PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAGAO
Obra: Recuperag&o de vias (rurais e urbanas) pavimentadas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) no Municipio de Campo Belo - MG

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS - MUNICIPIO DE CAMPO BELO MG

DIMESNES%EOS DA BASE PAVIMENTO EM C.B.U.Q SERVI(E;X?;SC;))MPLEMENTARES
RUA Extenséo = Extenséo Dedugdes de Sarjeta Meio-fio | Calgada
(m) LP LC LS REG EB VB VEJ TRMJ IMP PL EP | CB.U.Q| TRCBUQ | TRMBU | TRMBO [ TRAAR | TRABR bruta Calculo

m) [ (m) [ (m) (m) (m3) (m3) (m3xkm) (m2) (m2) [ (m)| (m3) (Txkm) (Txkm) | (Txkm) | (m3xkm) | (m3xkm) (m) (m) (m) (m) (m) (m*)

RUAS DIVERSAS| 350,00 [ 7.00 | 1,50 | 0,50 | 2.450,00 | 0.20 | 490.00 490.00 6.370.00 2.100,00 | 2.100,00 |0.03| 63.00 4.221,00 | 2.041.20 | 82467 249,33 749.80 700,00 700.00 78.75
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TOTAL 350,00 2.450,00 490,00 490,00 6.370,00 2.100,00 | 2.100,00 63,00 4.221,00 | 2.041,20 | 824,67 249,33 749,80 700,00 700,00 78,75 ,&.J
]
[&]
CONVENGAO CcALcuLos 1-3
LARGURA DA PISTA INCLUSIVE SARJETA LP VB =REG xEB E
LARGURA DA CALCADA LC VEJ=VB :
LARGURA DA SARJETA LS TRMJ = VEJ X DMTMJ o g
ESPESSURA DA BASE EB IMPRIMAGAO = [LP -(2 X LS)] X Extens&o C} <
VOLUME DA BASE VB PINTURA DE LIGACAO = IMPRIMACAO =] g_
VOLUME DE ESCAVACAO DE MATERIAL EM JAZIDA VEJ C.B.U.Q = IMPRIMAGAO x EP S G
IMPRIMAGAO IMP TRCBUQ = C.B.U.Q x DMTCBUQ x DENSIDADE DO C.B.U.Q Cli =
PINTURA DE LIGAGAO PL TRMBU = C.B.U.Q xAxDMTMBU o] 8
TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA ATE A OBRA TRMJ TRMBO = (IMP xB + PL x C)x DMTMBO $ E
ESPESSURA DO PAVIMENTO EP TRAAR =C.B.U.QxD xDMTAR —
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE C.B.U.Q TRABR = C.B.U.Q x ExDMTBR ﬁ %
TRANSPORTE DO C.B.U.Q ATE A OBRA TRCBUQ CONSIDERAGOES [=17p]
TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO (CAP-20) ATE A USINA TRMBU DMTMJ = Distancia Média de transporte do material de Jazida em Km = 13,00 % 8
TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C/CM30) ATE A OBRA TRMBO DMTCBUQ = Distancia Média de transporte do C.B.U.Q até a obra em Km = 67,00 (=X
TRANSPORTE DE AREIA ATE A USINA TRAAR DMTMBU = Dist. Média de transporte do Mat. betuminoso até a usina em Km = 225,00 § Q
TRANSPORTE DE BRITA ATE A USINA TRABR DMTMBO = Dist. Média de transporte do Mat. betuminoso até a obra em Km = 231,00 __%
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO = LP X EXTENSAO REG DMTAR = Dist. Média de transporte de areia até a usina em Km = 17,00 5 Ll
DMTBR = Dist. Média de transporte de brita até a usina em Km = 9,00 o E
A = consumo de material betuminoso em T/m3 de C.B.U.Q — CAP 20 0,14 g (@]
B = consumo de material betuminoso em T/m2 de IMPRIMAGAO 0,00 = Q
C = consumo de material betuminoso em T/m2 de P. LIGAGAO 0,00 % ]
D = consumo de areia em m3/m3 de C.B.U.Q 0,23 % %
E = consumo de brita em m3/m3 de C.B.U.Q 1,32 ]
Densidade do C.B.U.Q (T/m3) 2,40 E <D‘E
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