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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PAVIMENTACAO EM C.B.U.Q. NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DO CAPAO -
FASE II CAMPO BELO - MG.

I- APRESENTACAO

Este Memorial Descritivo compreende a descrigdo dos servicos a serem executados conjunto de
discriminacdes técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos para a FASE II (Coordenadas -
20850155 S, -45345707 W a 20.846964 S, -45.353744 W da obra de pavimentacdo em C.B.U.Q. na estrada de

acesso ao povoado do Capao em Campo Belo — MG.

I-a — Objetivo do projeto

Atualmente a estrada de acesso ao povoado do Capdo ndo é pavimentada, dificultando o acesso a regido.
A via da acesso aos povoados do Capdo, Batistas, dentre outros.

De modo a garantir maior acessibilidade, qualidade de vida e seguranca aos moradores sera executada a
pavimentacdo em C.B.U.Q, permitindo a integracdo dos moradores, facilitando a circulagdo de pessoas e
garantindo melhorias no transporte, podendo atrair novos investimentos e incentivar o turismo rural. Além disto,
o local ¢é escoamento de produtos. A pavimentagdo melhorara a eficiéncia do transporte de produtos, aumentando

a produtividade.

I-b— Justificativa do projeto

Visto que a via possui alto trafego, uma vez que além de dar acesso para os povoados ..., ainda funciona
como escoamento de produtos e que hoje a via ndo ¢ totalmente pavimentada, torna-se necessdria a
pavimentacdo de modo a permitir melhores de condi¢des de acesso a populagdo, melhorando a qualidade das
estradas ao minimizar a necessidade de manutenc¢ao, facilitando a locomog¢do dos moradores, garantindo maior
seguranca e acesso a servicos publicos, diminuindo problemas como poeira e lama, além de garantir melhoria

nas condigdes de transporte de produtos.

I-c- Populacio diretamente atendida pelo projeto
A obra atendera diretamente a populagdo do povoado do Capdo, dos Batistas ¢ outros na regido, além de

atender aos produtores locais que utilizam a via. (Populagdo Capao: 2.500 habitantes).

I-d- Meta fisica

Em conformidade com a planilha or¢camentaria anexa a este processo e aos projetos elaborados, a via a ser
pavimentada inicia na coordenada -20850155 S, -45345707 W e finaliza na coordenada 20.846964 S, -
45.353744 W.

Serdo pavimentadas 50 estacas, totalizando uma extensdo de 50 estacasx20metros ¢ 1000m totais de

extensao.
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Sera executada a drenagem e sinalizacdo da via a ser pavimentada.
I-e- Localizagao da obra
A obra esta localizada entre as Coordenadas -21.001958S, -45.222261W a -20.9941548S, -45.223934W,

no Povoado do Capao.

I-f- Risco ambiental

Conforme dispensa de risco ambiental em anexo, a obra nio apresenta risco ambiental e geologico.

I-e- Area a ser pavimentada

Descricio Estacas Comprimento por Comprimento total
estaca (m) (m)
FASE II (Coordenadas -21.001958S, - 0as50 20 1000m

45.222261W a -20.9941548, -45.223934W)

I - RECOMENDACOES PARA EXECUCAO

II-a — Materiais e servicos

Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovagdo antecipada da Fiscalizagdo. Os
materiais ou servicos que constam nesta especificacdo s6 poderdo ser substituidos, se aprovados pela
Fiscalizacdo, mediante a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilizagdo ¢ a
composicdo orgamentaria completa, que permita comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de
catalogos ¢ informag¢des complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no diario de
obras.

II-b — Diario de obra

Todas as ordens de servigo ou comunica¢des da FISCALIZACAO & CONTRATADA, ou vice-versa,
serdo por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de Obras.

Anotar-se-a no Diario de Obras ao longo do dia a realizacdo dos servicos, a entrega de materiais e as visitas de
todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagdo, Autoridades, representantes de orgdos publicos,
fornecedores, etc.).

Tera anotagdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisa¢des por dias de chuva,
periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigos pos-chuva que ndo podem ser realizados, ou a
continuidade de servigos anteriormente comegados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotacdo devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou paginas.
Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e¢ autenticadas por representantes autorizados de todas as
partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA serd submetido a apreciagio da FISCALIZACAO para
aprovagdo, com os seguintes elementos minimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razdo do numero de dias transcorridos;
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- Indicagdo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando o dia da semana
(domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condicdes climaticas ao longo do dia;

- Discriminagdo do efetivo, diferenciando as equipes proprias das equipes subcontratadas, indicando as
especialidades e o nimero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);

- Discriminagdo das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continuagdo (indicando o nimero
de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;

- Campo com espago suficiente para anotacdes de ocorréncias a proprio punho, distintamente para a
FISCALIZACAO e para a CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada uma);

- Espagos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posicdo de carimbo que
identifique as assinaturas;

- O Diario de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias
dos projetos, detalhes, especificagdes técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por escrito no Diario de
Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de proprio punho, com a devida identificagdo
do subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas serdo visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclus@o de cada fase de obra, enviarad
uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os oOrgdos de
fiscalizagdo e controle.

- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licengas, emolumentos, taxas,
registros, seguros ¢ outros, ocorrerdo por conta da CONTRATADA.

III- DETALHAMENTO DA OBRA PROJETADA

III-a — Projetos

Os servigos serdo executados em estrita e total observancia as indicagdes constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo. Cabe a secretaria de obras de Campo Belo,
elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de detalhes de execugdo, os quais serdo previamente,
examinados e autenticados, se for o caso, pela secretaria. Durante a construgdo, podera a secretaria de obras de
Campo Belo apresentar desenhos complementares, os quais serdo também devidamente autenticados pela
secretaria. A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar ao CONTRATANTE coépias em meio digital
dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA nio podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se programar
ou de realizar qualquer servigco por insuficiéncia de informagdes de projeto que estivessem ao alcance do
CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera formalizar os pedidos, mesmo por correio eletronico, a
FISCALIZACAO, com a antecedéncia.

III-b — Escopo da obra

A execugdo da obra prevé as seguintes atividades:
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- Servigos Preliminares

- Regularizagdo
- Execugdo da Base
- Imprimagéo
- Pintura de Ligagéo
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
- Dispositivos de Drenagem
- Sinalizagao
III-c — Sequéncia executiva proposta
Como sugestdo propde-se a seguinte sequéncia:
1 - Servigos Preliminares
2 - Regularizagdo
3- Execugdo da Base
4 - Imprimagéo
5- Pintura de Ligacao
6 — Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
7 - Dispositivos de Drenagem
8 - Sinalizagao
Observagoes:
A sequéncia executiva proposta configura uma sugestdo ¢ nao pode inclusive ser usada como argumento
para entraves ou atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da evolug@o esperada dos servigos. No entanto, a
responsabilidade pela execugdo da obra e atendimento do cronograma ¢ da CONTRATADA, que tem toda

liberdade para adotar outras sequéncias executivas, desde que a fiscalizacao seja previamente informada.

III-d — Caracteristicas construtivas
A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem seguidas na execucdo da
FASE II da obra de pavimentacdo em C.B.U.Q. na estrada de acesso ao povoado do Capdo em Campo Belo —

MG.

1.0 - INSTALACAO DA PLACA DE OBRA

As placas de identificagdo da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigéncias da
Resolugdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do exercicio profissional em
obras, instalacdes e servicos de Engenharia e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES ¢ EMPRESAS
ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, devendo ter suas dimensdes conforme a
regulamentacdo do CREA.

A placa de obra padrio seguird o modelo de placas do BDMG, com dimensdes de 3x1,5m, ser

confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma
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estrutura metalica com viga U 2” em metalon 20x20, plotada com adesivo vinilico, devendo seguir o modelo

apresentado:

PLACAS
TECNICAS

DE OBRAS:
FINANCIAMENTO
BDMG

ESPECIFICACOES

Plotagem digital M I NAS GOVERNO
DIFERENTE.
= A ESTADO
Rl EFICIENTE

TITULO DE INSTRUMENTO

DESCRICAO DO PROJETO

LETS ESTADUAIS N 10 B40/1B52 E ¥ 15 770/2008

MALHA DE CONSTRUCAD

MINAS
G A GERAIS

FORMATO: Bmx3m

0 tamanho da placa devera

a prapargin

Figura I - Modelo de placa de obra do BDMG
A Contratada sera responsavel pela manutengdo geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de dano.

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, ap6s a conclusdo da obra.

2.0 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Antes da execugdo da base o subleito devera ser regularizado e compactado a 100% do proctor normal. A
regularizacdo sera feita no sentido longitudinal e transversal compreendendo os cortes e aterros até 20cm de
profundidade, para a adequada conformacao da plataforma. A regularizacdo deverd compreender toda a faixa de
dominio da via, ou seja, a largura total contendo a pista e as calgadas. A declividade transversal devera ser dupla
no sentido das sarjetas com inclinag@o de 3%, ou conforme indicado em projeto. Os materiais a serem aplicados
na regularizag@o serdo os do proprio subleito. Os equipamentos de compactagdo ¢ mistura serdo escolhidos em
conformidade com o tipo de material e especificacdo do servico. A execugdo do servico devera seguir as
especificagdes descritas no caderno de Encargos do Departamento de Obras Publicas do Estado de Minas Gerais

—DEOP, grupo 19, item 19.1 — Regularizacao do Subleito.

3.0 EXECUCAO DA BASE
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A base para pavimentagdo em C.B.U.Q sera executada com material predominantemente arenoso, de
preferéncia cascalho. O material para base sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Campo Belo e sera
retirado de jazida de cascalho a uma distancia aproximada de 10.95 km da obra, cabendo a empresa executora a
escavacdo e o transporte. A espessura compactada da base sera de 20 cm ¢ a largura é composta pela largura da
pista mais a largura da sarjeta. A execugdo compreende as operagdes de espalhamento, pulverizagdo,
umedecimento ou secagem, compactacdo ¢ acabamento dos materiais importados, realizadas na pista
devidamente preparada na largura projetada, nas quantidades que permitam, apds a compactacdo, atingir a
espessura de 20 cm. A execugdo devera seguir as especificagdes contidas no caderno de encargos DEOP, grupo
19, item 19.5.3.2. e Espec. de Terraplenagem de acordo com a (NORMA DNIT 108/2009-ES), apresentacdo dos
ensaios para melhor controle tecnoldgico do pavimento. (Os ensaios sdo inerentes aos servicos e deveram ser

apresentados a fiscalizac@o para verificacao e liberalizacdo dos servicos).

4.0 IMPRIMACAO

Apds conclusdo da execugdo da base, serd executada a imprimagdo com espalhamento sobre a area da
base a ser pavimentada, ou seja, somente a largura da pista exclusive sarjeta. Devera ser utilizado asfalto diluido
tipo CM-30. A taxa de aplicacdo é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas, devendo ser
determinadas experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicacdo varia de 0,8 a 1,6 L / m?, conforme o
tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido. A execucdo devera seguir as especificagdes contidas

no caderno de encargos DEOP, grupo 19, item 19.9.

5.0 PINTURA DE LIGACAO

E de competéncia da FISCALIZACAO, autorizar ou néio a execugio da pintura de ligagdo nos casos onde
tenha havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda, tenha sido a imprimacdo recoberta com areia, po
de pedra, etc., autorizacdo estd por escrito, e sujeita, pois, a indenizagdo. A pintura de ligacdo consiste na
aplicacdo de uma camada de material betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento
betuminoso (betuminoso ou ndo), antes da execu¢do de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando
promover a aderéncia entre este revestimento ¢ a camada subjacente.

Podem ser empregados os materiais betuminosos seguintes:

- Emulsoes asfalticas, tipo RR-1C, RR-2C; RM-1C, RM-2C e RL-1C;

- Asfalto diluido CR-70, exceto para revestimentos betuminosos.

A taxa de aplicacdo sera func¢do do tipo de material betuminoso empregado, devendo situar-se em torno

de 0,5 L / m?. As emulsdes asfalticas devem ser diluidas com agua na razao de 1:1.

A execugdo devera seguir as especificagdes contidas no caderno de encargos DEOP, grupo 19, item 19.10.

6.0 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
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Apds imprimagao serd executado pavimento com C.B.U.Q para pavimenta¢do padrdo DNIT, faixa C,
CAP 50/70, espessura compactada 3,0 cm. A execugao deverd seguir as especificacdes contidas no caderno de
encargos DEOP, grupo 19, item 19.11 e Espec. de pavimentos flexiveis de acordo com a (NORMA DNIT
031/2004-ES), apresentacdo de trago, ensaios da mistura asfaltica na obra e na usina para melhor controle
tecnoldgico do pavimento. (Os ensaios sdo inerentes aos servigos e deveram ser apresentados a fiscalizagdo para

verificagdo e liberalizagdo dos servigos).

7.0 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

7.1 SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

Serdo executadas sarjetas triangulares em concreto Fck=20 MPa (STC 88-20), na largura de 88cm, com
geometria triangular e espessura acabada de 8 cm. O concreto deve ser aplicado apds o preparo adequado que
segue os servigos de escavacdo, apiloamento da area escavada, posicionamento da guia de madeira e forma. Para
garantia de alinhamento e largura da sarjeta, o bordo do pavimento executado devera ser cortado a disco de corte
a fim de eliminar as bordas irregulares. As sarjetas deverdo ter juntas de dilatacdo riscadas a colher ou de
preferéncia cortadas a disco de cortadeira manual a cada 2,0m. (ALBUM DE PROJETOS - TIPOS DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, EMENDA 1 da Publicagao IPR — 736, 5% edigdo, 2018) verificar detalhe em

projeto.
8.0 SINALIZACAO
8.1 PLACAS DE REGULAMENTACAO

Ao longo do trecho serdo instaladas 07 placas indicativas de velocidade maxima permitida na via. As
placas terdo didmetro de 60cm, deverdo ser confeccionadas de acordo com o MANUAL DE SINALIZACAO
VERTICAL DE REGULAMENTACAO — CONTRAN (2007) e posicionadas conforme Projeto Basico de
Sinalizag¢do.

8.2 PLACAS DE ADVERTENCIA

A pista de rolamento contard com total de 06 placas de adverténcia de curvas horizontais. As placas terdo
lado de 60cm, deverdo ser confeccionadas de acordo com o0 MANUAL DE SINALIZACAO VERTICAL DE

ADVERTENCIA — CONTRAN (2007) e posicionadas conforme Projeto Basico de Sinalizagéo.

8.3 LINHA SIMPLES CONTINUA
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No eixo da pista de rolamento serd executada uma linha continua na cor amarela, com espessura de 10 cm
(definida em funcio da velocidade regulamentada na via, conforme MANUAL DE SINALIZACAO
HORIZONTRAL — CONTRAN, 2007), para dividir os fluxos opostos de circulacdo, delimitando o espaco

disponivel para cada sentido. Verificar detalhe em projeto.

8.4 LINHA DE BORDO (LBO)

Nos limites laterais da pista de rolamento serdo executadas linhas continuas na cor branca, com espessura
de 10cm (definida em fungdo da velocidade regulamentada na via, conforme MANUAL DE SINALIZACAO
HORIZONTRAL — CONTRAN, 2007) e distantes 10 cm dos limites laterais, a fim de alertar o condutor sobre o

término da pista. Verificar detalhe em projeto.

IV- DADOS E PARAMETROS ADOTADOS NO DIMENSIONAMENTO

Os calculos realizados e os dados levantados, estdo na memoria de calculo e nos projetos em anexo.

Assinado digitalmente por:

12/03/2026 16:12:11

th ok 349 598-%*

¢ KESLLEY ANTONIO DE
ALMEIDA DORNELAS

|Assinatura digital avancada.

Keslley Antonio Almeida Dornellas — Matricula: 90880
Eng. Civil Crea: 321241/D-MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Responsavel pela elaboracdo do Memorial
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