

				28,60	
6,00	3,70	0,08	1,78	16,10	
6,00	0,26		1,56	18,33	110,00
6,00	0,98		5,85	4,89	

CONVENÇÃO	
LARGURA DA PISTA INCLUSIVE SARJETA	LP
LARGURA DA CALÇADA	LC
LARGURA DA SARJETA	LS
ESPESSURA DA BASE	EB
VOLUME DA BASE	VB
VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL EM JAZIDA	VEJ
IMPRIMAÇÃO	IMP
PINTURA DE LIGAÇÃO	PL
TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA ATÉ A OBRA	TRMJ
ESPESSURA DO PAVIMENTO	EP
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	C.B.U.Q
TRANSPORTE DO C.B.U.Q ATÉ A OBRA	TRCBUQ
TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO (CAP-20) ATÉ A USINA	TRMBU
TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C/CM30) ATÉ A OBRA	TRMBO
TRANSPORTE DE AREIA ATÉ A USINA	TRAAR
TRANSPORTE DE BRITA ATÉ A USINA	TRABR
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO = LP X EXTENSÃO	REG

Assinado digitalmente por:  
10/04/2026 15:46:35  
\*\*\* 349.598-\*\*  
KESLEY ANTONIO DE  
ALMEIDA DORNELAS  
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/04/2026 15:46 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p949195d46889c>

