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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE OTAVIANO
NEVES - CAMPO BELO - MG

I- APRESENTACAO
Este Memorial Descritivo compreende a descricdo dos servicos a serem executados conjunto de
discriminagdes técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos para a obra de Reforma dos Banheiros

da Escola Municipal Professor José Otaviano Neves, no municipio de Campo Belo/MG.

II- MATERIAIS E SERVICOS

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao antecipada da Fiscaliza¢do. Os materiais
ou servicos que constam nesta especificagdo s6 poderdo ser substituidos, se aprovados pela Fiscaliza¢do, mediante
a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilizagdo e a composi¢do orgamentaria
completa, que permita comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no diario de obras.

I1I- DIARIO DE OBRA

Todas as ordens de servigo ou comunica¢des da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou vice-versa,
serdo por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de Obras.

Anotar-se-a4 no Diario de Obras ao longo do dia a realizagdo dos servigos, a entrega de materiais e as
visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagdo, Autoridades, representantes de 6rgéos publicos,
fornecedores, etc.).

Tera anotagdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes por dias de chuva,
periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigcos pds-chuva que ndo podem ser realizados, ou a
continuidade de servigos anteriormente comegados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotagio devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou paginas.
Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA serd submetido a apreciagdo da FISCALIZACAO para
aprovacdo, com os seguintes elementos minimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razao do numero de dias transcorridos;

- Indicagdo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando o dia da semana
(domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condigdes climaticas ao longo do dia;

- Discriminagdo do efetivo, diferenciando as equipes proprias das equipes subcontratadas, indicando as
especialidades e o nimero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);

- Discriminagdo das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continuagao (indicando o niimero

de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;
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- Campo com espaco suficiente para anotagdes de ocorréncias a proprio punho, distintamente para a
FISCALIZACAO e para a CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada uma);

- Espacos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posi¢do de carimbo que
identifique as assinaturas;

- O Didrio de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias
dos projetos, detalhes, especificacdes técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por escrito no Diario de
Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de proprio punho, com a devida identificagdo do
subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas serdo visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase de obra, enviara
uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os orgdos de
fiscalizagdo e controle.

- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licengas, emolumentos, taxas,

registros, seguros e outros, ocorrerdo por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETOS

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execucdo, os quais serdo previamente, examinados e autenticados, se for o caso, pela secretaria.
Durante a construgdo, podera a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos complementares, os quais
serdo também devidamente autenticados pela secretaria.

A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar a0 CONTRATANTE copias em meio digital
dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA nio podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se programar
ou de realizar qualquer servi¢co por insuficiéncia de informagdes de projeto que estivessem ao alcance do
CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera formalizar os pedidos, mesmo por correio eletronico, a
FISCALIZACAO, com a antecedéncia.

V - ESCOPO DA OBRA
A execugdo da obra prevé as seguintes atividades:
- Servigos Preliminares
- Servigos Iniciais e Demoli¢des
- Revestimento de Pisos e Paredes
- Bancadas, Divisorias e Esquadrias
- Loucas Metais e Instalagdes Elétricas

- Limpeza Final
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VI - SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA
Como sugestdo propde-se a seguinte sequéncia:

1 - Servigos Preliminares

2- Servicos Iniciais ¢ Demoli¢des

3 — Revestimentos de Pisos e Paredes

4 — Bancadas, Divisorias e Esquadrias

5 — Lougas Metais e Instalagdes Elétricas

6 — Limpeza Final

Observagoes:

A sequéncia executiva proposta configura uma sugestao e ndo pode inclusive ser usada como argumento
para entraves ou atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da evolugdo esperada dos servicos. No entanto, a
responsabilidade pela execug@o da obra e atendimento do cronograma ¢ da CONTRATADA, que tem toda

liberdade para adotar outras sequéncias executivas, desde que a fiscalizagdo seja previamente informada.

VII - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem seguidas na execucdo da
obra de Reforma dos Banheiros da Escola Municipal Professor José Otaviano Neves, no municipio de Campo

Belo/MG.

1.0 —INSTALACAO DA PLACA DE OBRA
As placas de identificagdo da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigéncias da
Resolugdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo ¢ o uso de placas de identificagdo do exercicio profissional em

obras, instalagdes e servigos de Engenharia ¢ Agronomia" e de eventuais CONSULTORES ¢ EMPRESAS

ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, devendo ter suas dimensdes conforme a regulamentacéo
do CREA.

A placa de obra padrao seguird o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A placa

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/06/2026 10:30 -03:00 -03
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deve ser fixada em local visivel, altura minima de 2,20 m da base ao solo, preferencialmente no acesso principal

T
o

ao empreendimento ou voltadas para o local que favorega melhor visibilidade.

A placa de obra devera ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, com as dimensdes e
especificagdes definidas na planilha orcamentaria e na memoria de calculo. A Contratada sera responsavel pela
manutencao geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de dano.

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, ap6s a conclusdo da obra.

2.0 SERVICOS INICIAIS E DEMOLICOES
Apos a instalagdo da placa, os trabalhos avangardo para um processo rigoroso de demoli¢des e remogdes,
as quais deverdo ser executadas de forma estritamente manual. E exigida a retirada de todo o revestimento

ceramico existente nos pavimentos e paredes, material este que nao possui previsao de reaproveitamento, sendo
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da inteira responsabilidade da CONTRATADA o seu acondicionamento e transporte para um aterro ou area de
triagem devidamente licenciada. Em contrapartida, ¢ terminantemente obrigatdria a execugdo de uma remocgao
manual e altamente criteriosa das bancadas e divisorias de marmore, granito ou marmorite, bem como de todas as
loigas sanitdrias existentes, o que inclui lavatorios, bacias sanitarias e tanques. Estes materiais especificos estdo
previstos para reaproveitamento por parte da Administragdo, exigindo-se da CONTRATADA o maximo zelo na
sua desinstalacdo, seguido do adequado afastamento, empilhamento e acondicionamento seguro no estaleiro de

obras, preservando a integridade de todas as pegas até a sua recolha.

3.0 REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES

Ap0s a devida preparacdo e regularizagdo das bases, a CONTRATADA devera executar nos pavimentos
o assentamento de revestimento cerdmico para piso, utilizando placas do tipo porcelanato com as dimensdes de
80x80 centimetros, estando a sua aplicagdo especificada para ambientes com area inferior a 5 metros quadrados.
Relativamente as superficies verticais, as paredes receberdo a aplicacdo de revestimento com cerdmica de
acabamento esmaltado de padrio extra, perfeitamente adequado para o ambiente, sendo constituido por pegas com
dimensdo de até 2025 centimetros quadrados e dotadas de um indice de resisténcia a abrasdo classificado como
PEI III. Todo o processo de assentamento destas pecas ceramicas devera ser rigorosamente executado com o
emprego de argamassa industrializada de alta qualidade, finalizando-se as superficies com a obrigatdria execugao
do respetivo rejuntamento, de modo a garantir a total estanquidade, o alinhamento perfeito ¢ a facilidade de

higienizagdo dos novos espacos sanitarios da unidade educacional.

4.0 BANCADAS, DIVISORIAS E ESQUADRIAS

Para a area dos lavatorios, a CONTRATADA devera fornecer e instalar bancadas confeccionadas em
granito na cor Cinza Andorinha, exigindo-se uma espessura de trés centimetros e um acabamento perfeitamente
polido. Complementarmente a estes espagos, os ambientes sanitarios recebero a instalagdo de espelhos cristal
com quatro milimetros de espessura, os quais serdo fixados diretamente nas superficies verticais através da
aplicagdo de adesivo especifico para espelhos, dispensando a utilizagdo de molduras. O fracionamento interno dos
sanitarios serd garantido através da execucdo de divisorias em granito Cinza Andorinha, também com trés
centimetros de espessura, sendo terminantemente obrigatoria a utilizagdo e instalagdo de ferragens em latdo
cromado e dos respetivos acessorios de fixagdo para garantir a estabilidade e a durabilidade do sistema. No que
concerne as esquadrias, para o fecho e resguardo dos recintos, serdo fornecidas e instaladas portas metalicas do
tipo de abrir, compostas por uma unica folha em chapa galvanizada tipo lambril de modelo quadrado. Estas portas
deverdo receber, de forma prévia e uniforme, a aplicagdo de uma demao de pintura anticorrosiva a base de dxido
de ferro, vulgarmente designada por zarcdo, assegurando a prote¢do estrutural e quimica das pegas de modo a

garantir a maxima durabilidade face as condi¢des de humidade do ambiente escolar.

5.0 LOUCAS, METAIS E INSTALACOES ELETRICAS
Para a conclusdo funcional e o acabamento do sistema hidrossanitario dos ambientes, a CONTRATADA
devera realizar a instalacdo minuciosa de bacias sanitarias convencionais fabricadas em louga na cor branca. O

assentamento destas pecas devera contemplar obrigatoriamente a utilizagdo de todos os acessorios de fixagao,
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elementos de vedacdo e o respetivo rejuntamento da base, assegurando a perfeita estanqueidade e seguranga do
conjunto. Sobre as bancadas de granito, serfo instaladas cubas de louga branca do tipo de sobrepor, apresentando
formato oval. Cada cuba devera ser devidamente equipada com valvula de escoamento em metal de acabamento
cromado, bem como sifdo metalico do tipo copo, também com acabamento cromado de primeira linha, garantindo
durabilidade e um padrao estético de exceléncia. No que concerne as areas de banho, os equipamentos fornecidos
e instalados deverdo ser chuveiros elétricos na cor branca, aptos a operar nas tensoes de 127V ou 220V, garantindo
uma poténcia térmica dimensionada entre 4600W e 5500W. A instalagdo destes chuveiros exige o fornecimento e
a fixacdo dos respetivos bragos ou canos de suporte, sendo terminantemente obrigatoria a execucdo de um
isolamento elétrico rigoroso em todas as conexdes, em total conformidade com as normas de seguranga vigentes

para areas molhadas.

6.0 LIMPEZA FINAL
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. A contratada devera descartar todo

entulho gerado na cagamba e encaminha-los ao RCC.

Assinado digitalmente por:
) ¥k 972.806-+*

th RAPHAEL HENRIQUE SILVA
¢ 02/06/2026 10:30:03

Assinatura digital avangada.

Raphael Henrique Silva — Matricula: 91185
Engenheiro Civil Crea: 444386/D-MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Responsavel pela elaboragdo do Memorial Descritivo

Prefeitura Municipal de Campo Belo — Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Infraestrutura — Rodovia BR 354, Km 556
www.campobelo.mg.gov.br — assessoria.seop@campobelo.mg.gov.br
(35) 3831.8150 ou (35) 99820-6171 1 - Fale Facil Produtor Rural

g

]
P~
[Le]
=

['F]

[iE]

1]
=
o
&
=
8

=

[=]

9

=
R
Y

=

=N
=
=
u
[}
[}
LL
(8]
<
Qo
)
=]
Ll
=
Q
O
o
LL
[}
o
]
S
8]
=z
LLI
o
L
L
_—
Q
O
<
<
o

P
<
o
&
&
=
o
b
2
@
IS
P
AN
&
<]
=
S
E.
L
=
=
2
]
i
@]
e
-
L
=
=
Q
Q
]
L
'_
w
L




		2026-06-02T10:30:18-0300
	RAPHAEL HENRIQUE SILVA:143.972.806-22 1




