Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 90028/2026
(Processo Administrativo n°. 196/2026)

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO - UASG: 984223

DATA DA SESSAO: 03/08/2026 as 13:00 (horario de Brasilia)
LOCAL.: Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO — MG, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Secretaria Municipal de Educacdo, mediante a atuacao da Agente de
Contratagao designada pela Portaria n® 7.036, de 05 de janeiro de 2026, torna publico para o
conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao
aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo € a contratagdo de empresa especializada para a execugao de
obra de engenharia, com fornecimento de materiais € mao de obra, destinada a pintura do
refeitério, reforma dos banheiros e alvenaria de fechamento (oitdo) na quadra poliesportiva da
Escola Municipal Lucila Gibram Cambraia, no municipio de Campo Belo - MG — EMENDA
IMPOSITIVA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.
1.1. A licitagdo sera realizada em grupo unico, formados por 9 itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta
para todos os itens que o compéem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.7. Nao poderao disputar esta licitacéo:
2.7.1.aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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2.7.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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2.7.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

2.7.8.agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.7.9.0rganizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.7.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situacbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigco, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execugéo da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagao ou a contratagao de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

212. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.13. A vedacgdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

3.4.1.esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatério;
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3.4.2.nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3.na0 possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando
o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao
Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133,
de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
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3.7.1.no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.7.2.nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas € empresas
de pequeno porte, a assinalacido do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°®
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

3.8. Afalsidade da declaracao de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sangoes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacio de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds o0s
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de
lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no

sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
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entidade promotora da licitagéo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagoes

no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragcao ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1.valor unitario e valor total do item;
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacgéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

A apresentacgao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.
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4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o precgo ja decorrente
da aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos
no item 4.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagédo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocgao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES

-03:00 -03
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5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
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5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (Um centavo).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de

quinze segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.
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5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apods isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracado da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificagdo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.

5.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos.
Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o0 que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até
10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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5.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10%
(dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sessio e eventuais prorrogacgdes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item
5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificaco.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratagao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da

etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.
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5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacgao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacédo a itens n&o exclusivos para participagdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (néo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para
a qual deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
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para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta
Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac¢des de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se

localize; 3

8

5.21.2.2. empresas brasileiras; 3
o

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de =
tecnologia no Pais; S

o

S

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos e
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da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagdo, o Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar condigbes
mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Nao sera admitida a previsao de pregos diferentes em razéo de local de entrega
ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés
a negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima
do preco maximo definido pela Administracao.

5.22.3. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p7cfb4659a979b

5.22.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5225. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem

classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
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documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagao/Comissao iniciara a fase de

aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de
participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancido que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1.SICAF;

6.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de

1992.

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1.A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3.Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condigdo de participagao.

Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condigdes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.
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6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 € 4.7 deste edital.

6.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacgio ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1.contiver vicios insanaveis;

6.7.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

6.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

6.7.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5.nd0 apresentar a planilha or¢camentaria e cronograma fisico-financeiro
preenchidos com os valores propostos pela empresa.

6.7.6.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.8.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto
da oferta.

6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1.Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacgao do valor global estimado;
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6.9.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobrepreco se
dara pela superacéao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3.No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administracao, independentemente do regime de execugao.

6.9.4.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administracéo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.72.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.
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6.13. Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigco ou da area
especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdao de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagcao
da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de
amostra fora das especificacbes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacdes
constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao,
serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.1.1.A documentagao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

7.2.1.Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado

Pagina 15 de 75

-03:00 -03

15/07/2026 11:31

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p7cfb4659a979b

E.
|
2
=
%
o]
L
=
_—
|
=
=
Q
o]
a
w
'_
7
|



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

7.3.1.Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de
habilitacdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 30 % para o consércio
em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original,
por copia, desde que seja possivel a consulta de sua veracidade eletronicamente.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgado ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).
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7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaragcdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacao a avaliagdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e
as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.
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7.9.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado pelo niumero de telefone:
(35) 3831-8150, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento
de outros licitantes.

7.9.2.Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratagao.

7.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
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7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagcdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corregcao ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A nao observincia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo. (IN_n® 3/2018, art. 7°, paragrafo
unico).

7.12. A verificacao pelo Agente de Contratacao/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagcao/Comissao.

7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art.
39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagado no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacao ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacao anteceder as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagdo a todos os licitantes.

7.14. Apods a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):
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7.14.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagcao podera sanar
erros ou falhas, que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagado e classificagao.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e nao
como condi¢ao para participacéo na licitacao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razido de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou

inabilitagdo de licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1.a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2.0 prazo para a manifestagao da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.
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8.3.3.0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacgao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

8.3.4.na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentag¢ao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da

interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://www.gov.br/pncp/pt-br

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1.deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou n&o entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de

Contratagao/Comissao durante o certame;

9.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apos a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel,

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
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9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

9.1.3.nd0 celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4.apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitacéo

9.1.5.fraudar a licitagcao

9.1.6.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

9.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.adverténcia;

9.2.2.multa;

9.2.3.impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4.declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacéo das sangdes serdo considerados:
9.3.1.a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2.as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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9.3.4.0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5.a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcdes dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagao
oficial.

9.4.1.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, a multa sera de 0,5% a
15%do valor do contrato licitado.

9.4.2.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30%do valor do contrato licitado.

9.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar poderado ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a o
penalidade de multa. S

S

9.6. Na aplicacdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de ;
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao. =

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em §
Lo

decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,
9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos itens 9.1.1,
9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5° da Lein.® 14.133/2021.
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9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragcao, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagéo, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
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e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagcdo da sancao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral dos danos causados.

10. CAUCAO GARANTIA DO CONTRATO

10.1 - Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento)
do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

10.2 - A caucao inicial sera reforgada durante a execug¢ao dos servigos contratados, de forma
a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais
reajustamento se houver)

10.3 - A garantia e seus reforgos poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
c) carta de fianga bancaria;

10.4 - No caso de fianca bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragcdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacgao, por toda a duragao do contrato, independente de notificagdo do
Municipio de Campo Belo, sob pena de rescisdo contratual,

10.5 - No caso da opgao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da

competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio
de Campo Belo, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo de duragao do contrato,
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devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificagdo deste Municipio, sob pena de rescisao contratual.

10.6- No caso de opcgao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagéo, condigdes de resgate.

10.7 - No caso de opcéo por caugcao em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria
do Municipio de Campo Belo, para obter instrucdes de como efetua-la.

10.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor Ihe sera restituida apés o Recebimento
Definitivo da(s) Obra(s).

10.9 - A garantia de execuc¢ao do contrato servira para cobrir:

10.9.1 - o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela Contratante, face ao
inadimplemento da Contratada, para levar a efeito obriga¢des e responsabilidades desta;
10.9.2 - o pagamento de multas que forem aplicadas a Contratada em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais.

10.9.2.1 - Se o valor das multas impostas a Contratada for superior ao valor da garantia de
execucao do contrato, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela diferenca e
pela reposi¢ao do valor integra da garantia de execugao do contrato no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas da respectiva notificagdo, sob pena de cobranga;

10.10 - O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcdo ou a
terceiros, na forma estabelecida na Lei 14.133/2021. O contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de seus funcionarios.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, pelo seguinte meio: licitacao@campobelo.mg.gov.br

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos
no certame.

11.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.
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11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.
12.4. A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacado da disputa entre os interessados, desde que nado comprometam o interesse
da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagcdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos (Planilha Orgamentaria em Excel Travada) estdo disponiveis,
na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), enderego eletrénico
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp e
campobelo.atende.net.

12.11.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Memorial Descritivo/ Termo de Referéncia
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12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

12.11.3. ANEXO lll - Modelo de Declaragao

12.11.4. ANEXO 1V - Planilha Orgcamentaria

12.11.5. ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

12.11.6. ANEXO VI — Documentagcdo necessaria para participagdo do certame
12.11.7. ANEXO VIl - Projetos e composicdes anexas ao edital

Campo Belo/MG, 14 de julho de 2026.
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PINTURA DO REFEITORIO, REFORMA DOS BANHEIROS E ALVENARIA DE
FECHAMENTO (OITAO) NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL
LUCILA GIBRAM CAMBRAIA - CAMPO BELO - MG

| - APRESENTAGAO

Este Memorial Descritivo compreende a descricao dos servicos a serem executados
conjunto de discriminagodes técnicas, critérios, condicdes e procedimentos estabelecidos para
a obra de Pintura do Refeitério, Reforma dos Banheiros e Alvenaria de Fechamento (Oitao)
na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Lucila Gibram Cambraia, no municipio de
Campo Belo/MG.

ll- MATERIAIS E SERVICOS

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagdo antecipada da
Fiscalizagao. Os materiais ou servicos que constam nesta especificacdo s6 poderao ser
substituidos, se aprovados pela Fiscalizacdao, mediante a CONTRATADA apresentar
memorial descritivo, justificativa para sua utilizagdo e a composigcéo orgamentaria completa,
que permita comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e
informacdes complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no

diario de obras.

ll- DIARIO DE OBRA
Todas as ordens de servico ou comunicagdes da FISCALIZACAO a CONTRATADA,
ou vice-versa, serao por escrito e constarao obrigatoriamente do Diario de Obras.
Anotar-se-a no Diario de Obras ao longo do dia a realizagao dos servigos, a entrega
de materiais e as visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagéao,

Autoridades, representantes de 6rgaos publicos, fornecedores, etc.).
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Tera anotacbes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes
por dias de chuva, periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigos pds-chuva
que nao podem ser realizados, ou a continuidade de servigos anteriormente comecgados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotagdo devera assinar logo a seguir, sem
pular linhas ou paginas. Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas
por representantes autorizados de todas as partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA sera submetido a apreciacdo da
FISCALIZACAO para aprovagdo, com os seguintes elementos minimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razao do numero de dias transcorridos;

- Indicagéo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando
o dia da semana (domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condigbes climaticas ao longo do dia;

- Discriminagcdo do efetivo, diferenciando as equipes proprias das equipes
subcontratadas, indicando as especialidades e o numero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);

- Discriminagao das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continuagéo
(indicando o numero de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;

- Campo com espaco suficiente para anotacbes de ocorréncias a préprio punho,
distintamente para a FISCALIZACAO e para a CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada
uma);

- Espacos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posicdo de
carimbo que identifiqgue as assinaturas;

- O Diario de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo
completo de copias dos projetos, detalhes, especificacdes técnicas, edital, contrato e
cronograma fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverao ser feitas por
escrito no Diario de Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de préprio
punho, com a devida identificacdo do subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas serdo visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase
de obra, enviara uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os

orgaos de fiscalizagéo e controle.
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- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licengas,

emolumentos, taxas, registros, seguros e outros, ocorrerao por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETOS

Os servicos serao executados em estrita e total observancia as indicagbes constantes
dos projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades
da obra, desenhos de detalhes de execugdo, os quais serdo previamente, examinados e
autenticados, se for o caso, pela secretaria.
Durante a construcio, podera a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos
complementares, os quais serao também devidamente autenticados pela secretaria.

A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar ao CONTRATANTE cépias em
meio digital dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA néo podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida
de se programar ou de realizar qualquer servigo por insuficiéncia de informacbes de projeto
que estivessem ao alcance do CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera

formalizar os pedidos, mesmo por correio eletrénico, @ FISCALIZACAO, com a antecedéncia.

V — ESCOPO DA OBRA
A execucgao da obra prevé as seguintes atividades:
- Instalacao de Placa de Obra
- Servigos Iniciais e Demoli¢cdes
- Revestimento de Pisos e Paredes
- Bancadas, Divisdrias e Esquadrias
- Lougas Metais e Instalagbes Elétricas
- Pintura Interna do Refeit6rio
- Alvenaria de Fechamento (Qit&0)

- Limpeza Final

Pagina 28 de 75

-03:00 -03

15/07/2026 11:31

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p7cfb4659a979b

E.
|
2
=
%
o]
L
=
_—
|
=
=
Q
o]
a
w
'_
7
|




Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

VI - SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA
Como sugestao propde-se a seguinte sequéncia:
1 — Instalagéo de Placa de Obra
2- Servigos Iniciais e Demoli¢cdes
3 — Revestimentos de Pisos e Paredes
4 — Bancadas, Divisodrias e Esquadrias
5 — Lougas Metais e Instalagdes Elétricas
6 — Pintura do Refeitério
7 — Alvenaria de Fechamento (Oitdo)

7 — Limpeza Final

Observacgoes:

A sequéncia executiva proposta configura uma sugestdo e nao pode inclusive ser
usada como argumento para entraves ou atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da
evolucdo esperada dos servigos. No entanto, a responsabilidade pela execucédo da obra e
atendimento do cronograma é da CONTRATADA, que tem toda liberdade para adotar outras

sequéncias executivas, desde que a fiscalizagao seja previamente informada.

VIl - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem
seguidas na execuc¢ao da obra de Pintura e Reforma dos Banheiros da Escola Municipal Lucila

Gibram Cambraia, no municipio de Campo Belo/MG.

1.0 — INSTALAGAO DA PLACA DE OBRA

As placas de identificagdo da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com
as exigéncias da Resolugdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo € o uso de placas de
identificagdo do exercicio profissional em obras, instalacbes e servicos de Engenharia e
Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e EMPRESAS ESPECIALIZADAS, bem como

da municipalidade local, devendo ter suas dimensdes conforme a regulamentagao do CREA.
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A placa de obra padrao seguira o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. A placa deve ser fixada em local visivel, altura minima de 2,20 m da base ao
solo, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para o local que
favorega melhor visibilidade.

A placa de obra devera ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, com
as dimensdes e especificacdes definidas na planilha orgamentaria e na memoaria de calculo.
A Contratada sera responsavel pela manutencao geral da placa, na ocorréncia de algum tipo
de dano.

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, apés a

conclusdo da obra.

2.0 SERVIGOS INICIAIS E DEMOLIGCOES

Apos a instalacdo da placa e a mobilizagdo inicial, os trabalhos nos sanitarios
avancgarao para um processo rigoroso de demolicbes e remogdes. A CONTRATADA devera
proceder a demolicdo manual de todo o revestimento cerdmico ou azulejo existente nas
paredes dos banheiros masculino e feminino. No que tange aos pavimentos, sera executada
a demoli¢ao integral do piso de granilite existente, bem como a demoligdo de piso de concreto
em um trecho especifico delimitado na planilha. Este procedimento deve contemplar o
imediato afastamento e empilhamento dos materiais. Para preservar a infraestrutura existente
e evitar custos adicionais nao previstos, é expressamente excluida a demolicdo do reboco ou
embogo das alvenarias, devendo a base vertical ser mantida integra para as etapas
subsequentes.

Adicionalmente, é terminantemente obrigatéria a execu¢do de uma remog¢ao manual e
altamente criteriosa das bancadas de marmore e granito existentes nos ambientes. Estes
materiais especificos estao previstos para reaproveitamento por parte da Administracao,
exigindo-se da CONTRATADA o maximo zelo na sua desinstalagdo. O procedimento deve
garantir o adequado afastamento, empilhamento e acondicionamento seguro no estaleiro de
obras, preservando a integridade de todas as pecgas até a sua recolha.

Todos os restantes residuos e entulhos resultantes das demoligbes ceramicas, que

nao possuem previsdo de reaproveitamento, deverdo ser devidamente transportados e
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retirados do local da obra, assegurando a limpeza e a desobstrugcdo do espacgo para o inicio

da aplicagéo dos novos revestimentos.

3.0 REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES

Apods a conclusdo das demoli¢des e a devida preparacao e regularizagdo das bases,
a CONTRATADA devera executar o assentamento dos novos revestimentos nas superficies
verticais e horizontais dos sanitarios masculino e feminino. Para as paredes, sera aplicada
ceramica com acabamento esmaltado de padrdo extra. As pecas deverdo apresentar
dimensdes de até 2025 centimetros quadrados e possuir um indice de resisténcia a abrasao
classificado como PEI Ill. O assentamento destas pecas sera rigorosamente executado com
0 emprego de argamassa industrializada, finalizando-se o processo com a obrigatoria
execugao do respetivo rejuntamento, de forma a garantir a total estanquidade e prote¢ao das
alvenarias.

Relativamente aos pavimentos, a intervengao consistira na aplicagéo de revestimento
ceramico para piso, constituido por placas do tipo porcelanato. Estas pecas deverdo
apresentar as dimensdes exatas de 80x80 centimetros, estando a sua aplicagao tecnicamente
especificada para ambientes com area compreendida entre 5 e 10 metros quadrados. Todo o
alinhamento, nivelamento e caimento em diregdo aos pontos de escoamento deverdo ser
criteriosamente respeitados durante o assentamento. A execugcdo atenta destas etapas é
fundamental para assegurar um acabamento de exceléncia, conferindo segurancga e facilidade

de higienizagdo aos espacos.

4.0 BANCADAS, DIVISORIAS E ESQUADRIAS

Para a area dos lavatérios, a CONTRATADA devera fornecer e instalar bancadas
confeccionadas em granito na cor Cinza Andorinha, exigindo-se uma espessura de trés
centimetros e um acabamento perfeitamente polido. Complementarmente a estes espacos,
0s ambientes sanitarios receberao a instalagcao de espelhos cristal com quatro milimetros de
espessura, os quais serao fixados diretamente nas superficies verticais através da aplicagcao
de adesivo especifico para espelhos, dispensando a utilizagdo de molduras. O fracionamento
interno dos sanitarios sera garantido através da execucao de divisérias em granito Cinza

Andorinha, também com trés centimetros de espessura, sendo terminantemente obrigatéria a
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utilizagao e instalacao de ferragens em latdo cromado e dos respetivos acessorios de fixagao
para garantir a estabilidade e a durabilidade do sistema. No que concerne as esquadrias, para
o fecho e resguardo dos recintos, serdo fornecidas e instaladas portas metalicas do tipo de
abrir, compostas por uma unica folha em chapa galvanizada tipo lambril de modelo quadrado.
Estas portas deverao receber, de forma prévia e uniforme, a aplicacdo de uma deméo de
pintura anticorrosiva a base de O6xido de ferro, vulgarmente designada por zarcéo,
assegurando a protecdo estrutural e quimica das pe¢as de modo a garantir a maxima

durabilidade face as condigdes de humidade do ambiente escolar.

5.0 LOUGAS, METAIS E INSTALAGOES ELETRICAS

Para a concluséo funcional e 0 acabamento do sistema hidrossanitario dos ambientes,
a CONTRATADA devera realizar a instalacdo minuciosa de bacias sanitarias convencionais
fabricadas em lougca na cor branca. O assentamento destas pecgas devera contemplar
obrigatoriamente a utilizacdo de todos os acessorios de fixacao, elementos de vedacio e o
respetivo rejuntamento da base, assegurando a perfeita estanqueidade e segurangca do
conjunto. Sobre as bancadas de granito, serao instaladas cubas de louca branca do tipo de
sobrepor, apresentando formato oval. Cada cuba devera ser devidamente equipada com
valvula de escoamento em metal de acabamento cromado, bem como sifao metalico do tipo
copo, também com acabamento cromado de primeira linha, garantindo durabilidade e um
padrao estético de exceléncia.

No que concerne as instalagdes elétricas e a modernizagéo luminotécnica dos espagos
sanitarios, a CONTRATADA devera assegurar o fornecimento e a instalagdo de luminarias
comerciais chanfradas do tipo de sobrepor. Cada luminaria devera ser entregue e instalada
de forma completa, equipada com a respetiva base e uma lampada tubular LED de 18W
(modelo T8), garantindo uma temperatura de cor de 6500K (branco frio), de modo a
proporcionar a luminosidade adequada, a eficiéncia energética e o conforto visual exigidos

para os recintos da unidade escolar.

6.0 PINTURA DO REFEITORIO
Os servigos de pintura interna obedecer a um rigoroso processo de preparacao e
acabamento. Para as paredes, a CONTRATADA devera realizar o emassamento mediante a

aplicagdo de uma deméao de massa acrilica, procedimento este que inclui obrigatoriamente o
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lixamento da superficie. O acabamento destas alvenarias sera executado com aplicacéao
manual de pintura latex acrilica, sendo exigidas duas demaos. O tratamento dos tetos das
areas secas seguira um padrao semelhante de qualidade, exigindo-se o0 emassamento prévio
com uma demao de massa corrida do tipo PVA, também com lixamento, seguido da aplicacao

manual de duas demaos de pintura latex acrilica.

7.0 ALVENARIA DE FECHAMENTO (OITAO)

Para a execucéao dos servicos em altura referentes ao fechamento do oitdo da quadra,
a ser executado em apenas uma das extremidades da estrutura (um unico lado), no vao
compreendido entre o topo da parede existente e o arco da cobertura metélica, a
CONTRATADA devera providenciar o fornecimento (em regime de locagao), a montagem e a
desmontagem de andaimes metalicos de fachada. Esta estrutura temporaria devera garantir
0 rigoroso cumprimento das normas de seguranga para 0 acesso € a movimentagcdo dos
operarios.

A estrutura de suporte e travamento para este fechamento superior unilateral sera
assegurada pela execucdo de pilares em concreto armado (concreto usinado). A
CONTRATADA utilizara material com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 40
MPa. O servico engloba o fornecimento e a montagem da respectiva armadura de aco, bem
como a utilizacdo de férmas em madeira resinada de 14 mm, assegurando a estabilidade e a
amarragao correta da nova alvenaria a estrutura existente naquele quadrante.

O preenchimento do referido vao sera executado com alvenaria de vedacao, utilizando
blocos vazados de concreto aparente com as dimensdes exatas de 19x19x39 cm (espessura
de 19 cm). O assentamento destas pecgas sera realizado com recurso a argamassa preparada
manualmente. A equipe de execugao devera realizar recortes precisos nos blocos junto a linha
do arco da cobertura deste lado da quadra, garantindo o prumo, o nivel e o perfeito
alinhamento das juntas.

Por fim, as superficies desta nova alvenaria de fechamento receberao o tratamento e
0 acabamento final previstos. A CONTRATADA devera aplicar, de forma manual, uma demao
de fundo selador acrilico para a devida preparacgao e selagem da base. Apés o tempo de cura,
o revestimento serd concluido com a aplicacdo manual de duas demaos de pintura latex

acrilica de linha econémica, garantindo a protecdo adequada do material.
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8.0 LIMPEZA FINAL
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao. A contratada

devera descartar todo entulho gerado na cagamba e encaminha-los ao RCC.

Raphael Henrique Silva — Matricula: 91185
Engenheiro Civil Crea: 444386/D-MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Responsavel pela elaboracdo do Memorial Descritivo
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Orgéo Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2. Setor requisitante: SETOR DE ENGENHARIA

Processo Digital: 24285/2026

3. Equipe de Planejamento/ Equipe Multidisciplinar
Membro(s) da equipe de planejamento:
Nome: Luciana Silva Oliveira Matricula: 90044

Nome: Keslley Antonio de Almeida Dornelas Matricula: 90880

Membro(s) suplente(s) da equipe de planejamento:
Nome: Thais Barbosa Vasconcelos Matricula: 90734

4. Equipe de gestao e fiscalizagao contratual
Gestor(a) Titular:

Nome: Wither Martins Santos Matricula: 91306
Gestor(a) Suplente:

Nome: Samuel Gongalves de Melo Matricula: 18894
Fiscal Titular:

Nome: Raphael Henrique Silva Matricula: 91185
Fiscal Suplente:

Nome: Keslley Antonio de Almeida Dornelas Matricula: 90880

5. Informacgodes basicas:
5.1 Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para a execu¢ao de obra de engenharia,
com fornecimento de materiais e mao de obra, destinada a Pintura do Refeitério, Reforma
dos Banheiros e Alvenaria de Fechamento (Oitdo) na Quadra Poliesportiva da Escola
Municipal Lucila Gibram Cambraia, no municipio de Campo Belo - MG - EMENDA
IMPOSITIVA

5.2 Localizagao:

Avenida Indianapolis, 325 - Cidade Montesa - Campo Belo / MG.

6. Descrigao da necessidade:
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A presente contratacdo tem por objetivo a adequacdo e revitalizagdo da
infraestrutura da Escola Municipal Lucila Gibram Cambraia, contemplando intervengdes
planejadas em trés frentes distintas e essenciais para o pleno funcionamento da unidade
educacional: as instalacdes sanitarias, o refeitorio e a quadra poliesportiva. A necessidade
de intervencgao nas instalagdes sanitarias justifica-se pelo desgaste natural decorrente do
uso continuo e intensivo, tornando indispensavel a atualizagao de revestimentos, lougas e
metais para restabelecer os padrdes ideais de higiene, acessibilidade e funcionalidade no
cotidiano escolar.

Paralelamente, o refeitério, por se tratar de um ambiente de alto fluxo destinado a
convivéncia e alimentacao dos estudantes, demanda a renovacéo de sua pintura, medida
que se faz necessaria para a conservacgao das alvenarias e esquadrias contra a agao do
tempo, além de assegurar condi¢gdes adequadas de salubridade, limpeza e conforto visual
durante o periodo das refei¢gdes. Quanto a quadra poliesportiva, constata-se a necessidade
da execugdo da alvenaria de fechamento superior (oitdo), haja vista que a auséncia desse
elemento de vedagao deixa o recinto vulneravel a incidéncia direta de intempéries, como
chuvas e ventos fortes, o que compromete o conforto térmico, a segurang¢a dos usuarios e
limita a plena utilizagdo do espacgo para as atividades pedagdgicas e esportivas.

A execucado conjunta dessas melhorias justifica-se, portanto, pela intencdo da
Administragdo Publica em valorizar o espago de ensino e preservar o patriménio publico. A
reforma assegurara a eficiéncia operacional da escola, mitigando a necessidade de
manutengdes corretivas frequentes a curto prazo e garantindo um ambiente seguro,
estruturado e acolhedor para alunos, professores e demais servidores.

7. Previsdo no Plano Anual de Contratagoes:

A demanda esta contemplada no Plano de Contratagao Anual 2026.
Item: 80
Grau de prioridade: Alta
Unidade orgamentaria: Secretaria Municipal de Educacao

Descrigao: Contratacdo de empresa especializada para execu¢ao de obra de
engenharia, com fornecimento de materiais e mao de obra, destinada a Pintura e Reforma
dos Banheiros da Escola Municipal Lucila Gibram Cambraia, no municipio de Campo Belo
- MG - EMENDA IMPOSITIVA

8. Requisitos da Contratacgao:

A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagao
vigente e os padrbes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no memorial
descritivo da obra.

A licitagdo seguira a modalidade de “Concorréncia”’, conforme previsto no art.2°,
inciso VI da Lei n. 14.133/2021.

8.1 Requisitos Técnicos da Contragao:
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oy O el i

a) Definicdo por parte do Municipio do local de execugao dos servigos, a saber: endereco
indicado no Objeto deste documento;

b) Definigdo por parte do Municipio das atividades e servigos a serem executados de acordo
com as determinagdes dos projetos, do memorial descritivo e das especificagdes técnicas,
a serem atendidas pela Contratada em conformidade com o projeto basico;

c¢) Definigao por parte do Municipio da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com
as normas técnicas vigentes e recomendag¢des dos fabricantes;

d) Definicdo por parte do Municipio do orgamento e do prazo de entrega da obra, para
execugao das etapas definidas no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Realizagdo de processo licitatério e contratacdo de empresa de engenharia e/ou
arquitetura para execugao da obra, conforme planilha orcamentaria de acordo com os
quantitativos de servigos previstos nos projetos;

f) Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar
os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servigos
a serem executados, conforme disciplina a Resolucdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°,
paragrafo Unico

g) Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certidoes
de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerao
a funcado de responsaveis técnicos, comprovando a execugao de obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentac&do de Atestado de
Capacidade Técnico-profissional, que contemple no minimo os seguintes servigos:

- Execucao de obras de reforma

- Execugéao de obra de engenharia civil

h) Definigdo de clausulas e condi¢gbes para a execugao dos servigos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugéo dos servigos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao de
precos mais competitivos para a contratagao;

i) Declaracdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para

execugao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.

8.2 — Requisitos de sustentabilidade.
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A obra deve priorizar praticas sustentaveis, incluindo:
e Aproveitamento de residuos de pavimento removido para reutilizagdo ou
reciclagem;
o Controle de emissao de poluentes durante o transporte e a execugao da obra;

o Utilizacdo de materiais que minimizem o impacto ambiental, sempre que possivel.

8.3 — Requisitos normativos

O objeto do contrato devera atender também, no que couber, as seguintes diretrizes:

- NBR 14948. Microrrevestimentos asfalticos a frio modificados por polimero — Materiais,

execucao e desempenho.;

- NBR 9825:1987 — Ensaios de amostras de pavimentacéo;

Regulamentos locais de controle ambiental e gestdo de residuos.

i Federal n® 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagbes e contratos

da Administragéo Publica e da outras providéncias;

i n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia
e da outras providéncias;

ormas Técnicas e Legislacdes Vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais;

ormas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instru¢des Técnicas, para
execucao de todos os servigos aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a
qualidade dos materiais e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO);

ei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

ei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de Responsabilidade
Técnica” na prestagdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia
profissional, e da outras providéncias;

istrucdes e Resolugdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA).
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9. Estimativas das quantidades:

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidade
estabelecido, vistoria prévia técnica do local, elaboragcao do projeto,
somados ao memorial descritivo e/ou memorial de especificagbes de

servigos. As estimativas resultam na seguinte especificacao:

ITEM DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE
DE
MEDIDA

Contratagdo de empresa especializada
para a execug¢ao de obra de engenharia,
com fornecimento de materiais € mao de
obra, destinada a Pintura do Refeitorio, un 1
Reforma dos Banheiros e Alvenaria de
Fechamento (Oitdo) na  Quadra
Poliesportiva da Escola Municipal Lucila
Gibram Cambraia, no municipio de
Campo Belo - MG - EMENDA
IMPOSITIVA

10. Levantamento de Mercado:

Por definicdo do art. 6°, inciso Xll, Lei n.14.133/2021, obra é “toda atividade
estabelecida, por for¢ca de lei, como privativa das profissées de arquiteto e engenheiro que
implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragao
substancial das caracteristicas originais de bem imével”. Ou seja, se ha alteragao do meio
ambiente e do espaco fisico, a agao € definida como obra. Como se verifica o0 caso o objeto
em questdo caracteriza-se como obra, pois a sua execugdo acarretara alteragcao
significativa do espaco.

O caso trata-se de uma obra comum, na qual (i) a mao de obra, os equipamentos e
os materiais utilizados sdo padronizaveis e (ii) amplamente disponiveis no mercado, (iii) os
métodos construtivos tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou
técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital),
bem como (iv) os objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas
caracteristicas técnicas de facil descricdo e compreensao, inclusive por parte do executor
da obra, o operario da construcao civil.

Assim, as obras comuns de engenharia sdo aquelas (i) com baixo grau de
complexidade técnica, (ii) executadas corriqueiramente pela administragao, (iii) que contam
com especificagdes e métodos usuais no mercado, e para as quais (iv) existem diversas
empresas aptas a se habilitarem no certame.
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Pelo montante da obra é possivel pressupor que o mercado tende a ser o regional
e o local, pois os custos de mobilizagao e desmobilizagdo se elevam para empresas fora
da localidade.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que
a melhor solucéo para a contratacao é a execucao indireta da seguinte forma:

Foram analisadas alternativas para atendimento da necessidade de seguranga do
local, tais como a manutencdo da condicdo atual, implantacdo apenas de sistema de
vigilancia ou cercamento simples com gradil ou alambrado. Contudo, tais solucbes
apresentam limitagdes quanto a protecao patrimonial, controle de acesso e durabilidade.
Diante disso, verificou-se que a constru¢do de muro de alvenaria associado a guarita e
portdo de acesso apresenta melhor desempenho em termos de seguranga, controle de
circulacao, vida util e custo-beneficio para a Administragdo Publica, sendo, portanto, a
solucdo mais adequada para atender a demanda identificada.

10.1 Modalidade de licitagao:

“CONCORRENCIA”

O caso analisado, por ser uma obra, se enquadra na modalidade de licitagdo
“concorréncia”, uma vez que esta modalidade se caracteriza, conforme o art. 6°, inciso
XXXVIII, Lei n.14.133/2021, como uma “modalidade de licitacdo para contratacdo de bens
€ servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia”. Na
concorréncia a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde que
comprovem preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

10.2 Critério de julgamento:
“MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n° 14.133/21, a concorréncia enquanto
modalidade de Concorréncia Eletronica para contratagao de bens e servigos especiais e de
obras e servicos comuns e especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento
0s seguintes: a) menor preco; b) melhor técnica ou conteudo artistico; c) técnica e prego;
d) maior retorno econémico; e) maior desconto.

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagbes,
considerando todo o ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o
resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de
julgamento a ser adotado sera o de menor preco.

A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administracado Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do
certame possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor,
dentro das especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres
publicos.
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10.3 Regime de execucao:
‘EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”

No art. 6°, inciso XXIX, da Lei n® 14.133/21, a empreitada por preco global é usada
quando se contrata a execucao da obra ou do servigo por preco certo e total, pois é possivel
a definicdo precisa de todos os componentes da obra/servigo e a margem de incerteza é
minima.

A escolha pelo regime de execugéo por empreitada por preco global € orientada
pelo Acérdao 1.977/2013 — TCU e se justifica pela conveniéncia da simplicidade nas
medi¢des, uma vez que sera medida por etapa concluida; pelo menor custo para a
Administracao Publica na fiscalizacdo da obra; pelo fato de o valor final do contrato ser,
inicialmente, fixo; por dificultar o jogo de planilhas e incentivar o cumprimento de prazo, pois
o contratado so6 recebe quando conclui uma etapa.

11. Estimativa do valor:

A estimativa do valor sera detalhada na planilha orgamentaria da obra em questdo. Levando
em conta a elaboracéo dos projetos e planilhas de servigos e quantitativos estima-se um
custo total entorno de:

Item DESCRIGAO/ VALOR QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICAGAO UNITARIO TOTAL

Contratacdo de empresa
especializada para a
execugao de obra de
engenharia, com
fornecimento de materiais e
mao de obra, destinada a
Pintura do Refeitorio,
1 Reforma dos Banheiros e | R$ 105.000,00 1 R$ 105.000,00
Alvenaria de Fechamento
(Oitao) na Quadra
Poliesportiva da Escola
Municipal Lucila Gibram
Cambraia, no municipio de
Campo Belo - MG -
EMENDA IMPOSITIVA

12. Parametros utilizados para a estimativa do valor (conforme Decreto Municipal
7953/2024):

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos dos
servigos levantados no projeto basico. A precificagdo sera com base nos custos unitarios
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

previstos no banco de precgos do SINAPI, SETOP, SBC e SUDECAP de acordo com o ultimo
boletim de publicagao.

Na falta de composi¢cao no boletim de referéncia, deve-se apresentar a composigao
unitaria do servico, contendo as justificativas técnicas para as composi¢cdes adotadas, com
elementos suficientes que permitam o controle da motivagéo dos atos que fundamentaram
os valores adotados (por exemplo, memaria de célculo dos coeficientes de utilizagdo de
insumos), bem como a identificagado do responsavel pela elaboragao.

O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composicao de outros sistemas
referenciais de precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servico,
utilizando-se o custo dos insumos obtidos no boletim de referéncia. Nos casos em que este
nao contemple os servicos em analise, exige que se busque informagdes em outras fontes
de precos para analise do orcamento de obra publica.

Os custos de execucéao, apresentados em planilha orgamentaria, serdo elaborados
por equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no orgcamento completo da obra
a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacao, que devera compor
a documentacao do “Projeto Basico”.

13. Descricao da solugao:

Para o atendimento da necessidade identificada, foram analisadas alternativas
viaveis para viabilizar a pintura do refeitério, a reforma dos banheiros e a execuc¢do da
alvenaria de fechamento (oitdo) na quadra poliesportiva da Escola Municipal Lucila Gibram
Cambraia, buscando a melhoria funcional dos ambientes, a compatibilidade técnica das
intervencdes e a durabilidade das solu¢cbes adotadas para o pleno atendimento da
comunidade escolar:

o Alternativa 1 — Manutengao da situagao atual (ndo intervengao): A hipotese de
nao realizagdo da obra foi considerada e descartada, pois manteria o desgaste
acumulado nos banheiros e no refeitério, além de perpetuar a vulnerabilidade da
quadra poliesportiva contra a incidéncia direta de intempéries devido a auséncia do
oitéo, prejudicando o conforto térmico, a salubridade e a seguranga dos alunos e
funcionarios. Além disso, a postergagdo das medidas corretivas tende a agravar a
degradacéo das estruturas existentes, onerando ainda mais uma futura intervencao.

e Alternativa 2 - Intervengbes parciais e pontuais (solugcao paliativa): Foi

considerada a execugao de intervengdes isoladas, como realizar apenas reparos
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superficiais nos sanitarios ou pinturas pontuais, sem abranger o fechamento da
quadra ou a revitalizagdo completa das areas criticas. Essa alternativa mostrou-se
menos adequada, pois ndo resolveria integralmente as demandas funcionais, de
higiene e de protegcédo climatica da unidade de ensino, além de potencializar
retrabalhos, manutengdes corretivas frequentes e novas interrup¢des na rotina
escolar em curto ou médio prazo.

o Alternativa 3 — Execuc¢ao integral da reforma e melhorias (solugao adotada): A
solucao escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para executar,
de forma integrada, as intervengbes necessarias, abrangendo o0s servigos
preliminares, demolicbes e remocoes, reforma completa das instalacdes sanitarias
(com novos revestimentos ceramicos, lougas e metais), pintura geral interna e
externa do refeitério, elevagcdo da alvenaria de fechamento (oitdo) na quadra
poliesportiva e limpeza final. Essa alternativa apresenta a melhor relagao custo-
beneficio, por consolidar as intervengdes em um unico ciclo de obra, reduzir a
probabilidade de retrabalho, devolver a funcionalidade plena, salubre e segura aos
espacos escolares e garantir maior durabilidade e qualidade final, atendendo ao

interesse publico de forma técnica e economicamente adequada.

Dada a caracteristica do objeto — uma obra de natureza comum, de baixa
complexidade técnica e com ampla disponibilidade de métodos construtivos padronizados
— optou-se pela execucao indireta via empreitada por preco unitario, com critério de
julgamento por menor prego, conforme previsto na Lei n° 14.133/2021. Essa forma de
contratagdo favorece o planejamento e a gestdo integrada da obra, reduzindo riscos de
paralisagao e facilitando o controle técnico e financeiro.

A metodologia construtiva principal sera definida com base em critérios técnicos,
ambientais e urbanisticos a serem detalhados no projeto basico, mas de forma geral, o
projeto contemplara melhorias em infraestrutura urbana, paisagismo, acessibilidade e
instalagcdo de mobiliario e equipamentos publicos. Para garantir o bom andamento da
execucgao e facilitar o acompanhamento fisico-financeiro, as etapas previstas para a obra,
de forma geral, seréo as seguintes:

1. Instalacdo de Placa de Obra;
2. Servigos Iniciais e Demoligoes;
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Revestimentos de Pisos e Paredes;
Bancadas, Divisorias e Esquadrias;
Loucas Metais e Instalagdes Elétricas;
Pintura do Refeitério;

Alvenaria de Fechamento (Oitao)
Limpeza Final.

ONoo kW

14. Justificativa para o parcelamento ou ndo da contratagao:

Compete a administracdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos,
assegurando a qualidade da aquisi¢cao e/ou da prestagéo do servigo, o que exige a escolha
da solugdo mais adequada e eficiente dentre as diversas op¢des existentes ja por ocasido
da definicdo do objeto e das condigbes da contratagdo, posto que é essa descrigdo que
impulsiona a sele¢ao da proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da licitagao.

Desta forma, a contratagédo para a execuc¢ao da obra devera ser licitada como objeto
nao divisivel, sem parcelamento do objeto, com a execug¢&o da obra por uma unica empresa
considerando a completitude do projeto e a sua média complexidade. O n&o parcelamento
se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econémicos do caso concreto
condizem com o seu nao-parcelamento, cuja fragmentacao do objeto podera comprometer
a realizacdo da obra, onde a centralizagdo da responsabilidade em uma unica contratada é
considerada eficiente e com resultados satisfatérios, visto o acompanhamento de
problemas e solugdes e a facilidade de verificagdo das suas causas e atribuicido de

responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execucdo do objeto licitado.

15. Resultados pretendidos:

A contratacdo da obra para a pintura e reforma dos banheiros da Escola Municipal

Lucila Gibram Cambraia visa alcangar os seguintes resultados praticos e administrativos
para o Municipio:

e Adequacao e Modernizagao da Infraestrutura: Atualizar os espacos fisicos para

garantir o seu pleno funcionamento e adequacgédo as necessidades diarias da

comunidade escolar.
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e Promocao da Salubridade e Bem-Estar: Assegurar um ambiente higiénico, seguro
e confortavel, contribuindo diretamente para a saude e a qualidade de vida dos

alunos, professores e funcionarios.

o Economicidade e Eficiéncia Operacional: Reduzir os gastos e o tempo
despendido com manutencbes corretivas frequentes, através da aplicacido de

solugdes duradouras que facilitem a limpeza e a conservagéo do espaco.

e Valorizacdao do Patriménio Publico: Preservar e melhorar o equipamento
educacional, alinhando-o aos padrées de qualidade e zelo exigidos pela

Administragdo Municipal.

E deve garantir:

. Execucdo da obra dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro;

. Manutencéao do valor da obra dentro do patamar de referéncia definido pelo
Municipio;

. Execucgao continua, sem paralisagdes indevidas;

. Atendimento integral as especificacbes técnicas estabelecidas no Projeto

Basico e no Edital de Licitagao.

PARA CONFEREMNCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com br/p7cfb4659a979b

16. Providéncias da Administracao:

Visando a correta execugcdo do contrato, a administracdo devera executar
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o Dotacao orcamentaria;

o Definicao da modalidade licitatoria.

o Definicdo do programa de necessidades, elencando as agdes de projeto e obra a
serem realizados;

e Elaboragcdo de memorial descritivo, contendo todos os elementos necessarios para
a contratagdo e execugao da obra;

¢ Realizagao de planilhas orgcamentarias;
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o Elaboracdo do Edital de Licitacao;
e Designagcdo e nomeacao de fiscal para acompanhamento do processo desde o
projeto até a licitagdo e posterior fiscalizagdo dos servigos prestados;

e Dentre outros.

No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133
de 2021 acerca da participagao no procedimento, as diretrizes quanto a execucao de obras
e servicos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto
da contratacao, além de:

a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as
especificagdes contidas no Projeto Basico, assim como seguir os termos de sua proposta.
b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servigos.

c¢) Prestar esclarecimentos ou informacao quando solicitado pela CONTRATANTE.

17. Contratagoes correlatas:

Esta contratacao ndao depende diretamente de outras contratagcées

correlatadas.

18. Impactos ambientais:

A execucao da obra apresenta impacto ambiental de pequena
magnitude, por se tratar de intervengao localizada em area ja ocupada.
Ainda assim, deverdo ser adotadas medidas de mitigagdo durante a
execucao dos servigos, como a destinacdo adequada de residuos da
construcao civil, organizagao do canteiro de obras, controle de desperdicio

de materiais e limpeza do local ao término dos trabalhos.
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Sempre que possivel, deverao ser priorizados materiais com boa
durabilidade e desempenho, contribuindo para a redugao de manutencgao

futura e para o uso eficiente dos recursos publicos.

Os servigcos deverao observar as boas praticas de sustentabilidade e
as normas ambientais aplicaveis, visando minimizar impactos ao meio

ambiente e assegurar a adequada utilizagao dos recursos.

19. Parecer Conclusivo:

Diante das informacbes apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
contratacdo de empresa especializada para a execucéo de obra de engenharia destinada
a pintura e reforma dos banheiros da Escola Municipal Lucila Gibram Cambraia, no
Municipio de Campo Belo - MG, é necessaria, viavel tecnicamente e vantajosa para a
Administragdo, por atender ao interesse publico, promover a modernizacdo da
infraestrutura e garantir a salubridade, o conforto e o bem-estar da comunidade escolar.
Apds estudo detalhado, reunides de planejamento contemplados neste Estudo Técnico
Preliminar, conclui-se que o objeto em questao se apresenta com a solugdo mais adequada
para atender a demanda existente
Foram observadas as diretrizes legais, normativas e de sustentabilidade. A modalidade de
Concorréncia, com critério de menor prego e regime de empreitada por preco global,
foi adotada conforme a Lei n°® 14.133/2021, sendo adequada ao objeto proposto.

Dessa forma, a Administragdo conclui pela viabilidade da contratacao,
recomendando a continuidade dos tramites para a execugao da obra, conforme os termos
e condicdes estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

Campo Belo - MG, 02 de Junho de 2026.
Equipe de Planejamento / Multidisciplinar

Luciana Silva Oliveira Keslley Antonio de Almeida Dornelas
Matricula: 90044 Matricula: 90880

Pagina 47 de 75

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p7cfb4659a979b

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2026 11:31 -03:00 -03

20|



Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Equipe Suplente de Planejamento / Multidisciplinar

Thais Barbosa Vasconcelos
Matricula: 90734

Equipe de Gestao e Fiscalizagao

¢
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Wither Martins Santos Raphael Henrique Silva §§

Matricula: 91306 Matricula: 91185 29

Gestor Titular Fiscal Titular =2

o=

28

=3

AT

<5

oo

b g

i

Samuel Gongalves de Melo Keslley Antonio de Almeida Dornelas 0

Matricula: 18894 Matricula: 90880 o
Gestor Suplente Fiscal Suplente

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade
competente para analise de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais
providéncias cabiveis.
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Cristiano Casarino
Matricula: 39138
Secretario Municipal de Infraestrutura

Rosana Junqueira Neves Silveira
Matricula: 17112
Secretaria Municipal de Educagao
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 028/2026

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG, pessoa juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob o n°. 18.659.334/0001-37, com sede a Rua Joao Pinheiro, n°. 102, bairro
Centro, nesta cidade, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Adalberto Ribeiro Lopes,

doravante denominado CONTRATANTE, e 0(a) ...ccoeoeveeeieiiiccnnnnn, , inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 n°® ... , sediado(a) Na .......cccceeveiiiiiiiieee, , doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ........ccceeeeeeevieeicccnnnnnes (nome e

funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracao
apresentada nos autos, tendo em vista o0 que consta no Processo n® .........ccccccceeeeeeee
e em observancia as disposicoes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Concorréncia Publica n® 028/2026, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para a
execugdo de obra de engenharia, com fornecimento de materiais e mao de obra,
destinada a pintura do refeitério, reforma dos banheiros e alvenaria de fechamento (oitd0)
na quadra poliesportiva da Escola Municipal Lucila Gibram Cambraia, no municipio de
Campo Belo - MG — EMENDA IMPOSITIVA, nas condi¢cbes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

O regime de execugao é o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
O prazo de execugao da obra sera de 03 (trés) meses, e o prazo de vigéncia do contrato

de 06 (seis) meses, contados da assinatura do termo de contrato ou equivalente, na forma
do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O contratado n&o tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
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2.3. Eventual necessidade de prorrogacao de contrato devera ser promovida
mediante celebragao de termo aditivo.
24. O contrato n&do podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido

penalizado nas san¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como os
prazos e condi¢gdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam

no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... ( )

ITEM ESPECIFICACAO| CATSER| UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

BN

5.2. No valor acima estado incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos

ao contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orgamento estimado.
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7.1.1. O orgcamento estimado pela Administracao baseou-se na planilha referencial elaborada
com base no SINAPI 03/2026; SETOP 01/2026; SBC-BHE-BELO-HORIZONTE-MG
04/2026
7.2.  Apos o interregno de um ano, mediante solicitacdo do Contratado, os pregos iniciais
poderdo ser reajustados, por meio da aplicacdo do indice Nacional de Custo da
Contratacao (INCC/FGV), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds
a ocorréncia da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
7.4. No caso de atraso ou nado divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao

-03:00 -03

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,

o(s) definitivo(s).

15/07/2026 11:31

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de

acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto,

no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgao de representacao judicial para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse

para a boa execuc¢ao do ajuste.

8.11.1. A Administragao tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogagdao motivada, por igual periodo.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracado de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
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9.1.

9.2.

9.21.

8.17.

a)
b)

c)
d)

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacido como condigcéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecodes técnicas apos o recebimento do servico e notificacbes expedidas.
Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢bes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas
de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas

e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO
O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus

anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na

execucgao do contrato.

A indicacao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao

ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro

para o exercicio da atividade.
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;
Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo

com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e

qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug¢ado contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de acbes de
contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, a cada medigéo, os seguintes
documentos, sob pena dos pagamentos serem retidos até a apresentagao:

a) Boletim de medigao;

b) Memoria de calculo;

c) Relatdrio fotografico com nomes e datas;

d) Diario de obra com nome dos funcionarios (no verso);

e) Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), nos autos da primeira medicao;

f)y Alvara;

g) comprovante de inscricao no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

h) Copia da GPS (Guia da Previdéncia Social) com o numero da CEl da obra,

devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

iy Copia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social);
j)  Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;
k) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
l) Resumo da folha de pagamento;
m) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
n) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;
o) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacgdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
ao Contratante;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo

ou instrumento congénere.
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9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

9.20.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢gbes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas

(art. 116, paragrafo Unico);

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagcao, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

Observar os preceitos da legislacado sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do

Contratante.
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9.30.

9.31.
9.32.

9.33.

9.34.

9.35.

9.36.

9.37.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS

devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao

ambiental competente.
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9.38.

9.38.1.

9.30.

9.39.1.

9.39.2.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso |X, da Instrucido Normativa

SLTI/MP_n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a

apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a)

b)

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos
florestais;

Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatéria, acompanhados dos

respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da

Lei n°® 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga

obrigatoria; e

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham

origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera

apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do

transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcao civil estabelecidos na Resolugado n° 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §8§
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da

Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o

Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

%5 Camig eld g

da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacédo de material para usos futuros.
9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.
9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
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armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &areas nao
licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que

todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
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Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental: 9.40.1.

9.40.2. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.
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9.40.3.

9.41.

9.42.

9.43.

9.44.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverao ser utilizados, na execugédo contratual, agregados reciclados, sempre que existir

a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregcos os custos
correspondentes.
Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecbes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.
Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.
Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao
de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao etc.).
9.45 Por tratar-se de contrato de repasse e conforme Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n°. 28 de 21 de Maio de 2024

a) empresa contratada devera registrar os boletins de medigdo no Transferegov.br e

b) o registro do boletim de medigdo pela empresa contratada e o ateste pelo fiscal do

convenente, no Transferegov.br, sdo condigbes para o convenente realizar o pagamento

da parcela.
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9.46 A empresa vencedora é responsavel pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados ou fornecidos por ela, inclusive a promoc¢ao de readequagdes, sempre que

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucgao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
10.1.  Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor

orcado pela Administragido, sera exigida garantia equivalente a diferenca entre o valor
orcado pela Administracao e o valor da proposta, conforme disposto no art. 59 da Lei n.
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado

que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

-03:00 -03

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo
ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

15/07/2026 11:31

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacéao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execug¢ao do
contrato;

f)y  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as

seguintes sangoes:

i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢éo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
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Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,
§5°,da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

3. Moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de
20% a 30% do valor do Contrato.
Compensatoéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
11.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.
Para as demais infragbes descritas na alinea “a”, “b” e “d” do subitem 11.1, a multa sera
de 10% a 30% do valor do Contrato.

4. Aaplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,

a obrigagao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

5. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgéo.

Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferengca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do

recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

6. A aplicacido das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o

contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento

previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
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11.7.

b)
c)
d)

e)

11.8.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o

contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagbdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada

até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a

readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do

contratado:

a)

b)

ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes
administrativas; e
podera a Administragao optar pela extingado do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21,

bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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12.4.2. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extincdo se nao restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alterag&o subjetiva.

12.5. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipoétese em que sera concedida indenizagcdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de

natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcgéo
na licitacao ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021)

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento Geral deste exercicio, nas dotagbes abaixo

discriminadas:

Ano Orgao Unidade Acao Elemento Vincul Reserva Situagao Entidade Dotacgao
o
2026 2 8 1024 3449051010000000000 150000 73.919,77Ativo MUNICIPIO DE CAMPO 374
00000 BELO
2026 2 8 1235 3449051010000000000 150000 34.999,69Ativo MUNICIPIO DE CAMPO 1261
00000 BELO
|§oma:
108.919,46
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as

disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e

normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei

n° 14.133, de 2021.

15.2 O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cées contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

15.3 As alteracbes contratuais deverédo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacédo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Belo/MG para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Campo Belo, , de de 2026.
MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG NOME / RAZAO SOCIAL
CONTRATANTE CONTRATADA
Pelo Prefeito Municipal Pelo Responsavel Legal
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO IIl - MODELO DECLARAGAO
Ref.: (Identificagdo da Licitacao)

................................. , inscrita no CNPJ n°....................................,por intermédio de seu
representante legal, Sr(a).........ccccceeeeiiiiiiiiiiennen. , portador (a) de Carteira de Identidade
[ € do CPF N°...veiiieeel

DECLARA sob as penas da lei e para fins de requisito do Edital, que a ultima alteragao
contratual juntada ao referido procedimento licitatério trata-se da ultima alteracao efetuada
por esta empresa.

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. n°® 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de dezoito anos em servigo noturno, perigoso e insalubre e (assinalar com
X, conforme o caso):

(') ndo emprega menor de dezesseis anos.
() emprega menor a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

3
8
Declara, para os devidos fins, que: 3
a) esta ciente das condicoes da licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade b
de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagdes =
complementares solicitadas pelo Municipio de Campo Belo; 2
S
B

b) Que executara a (s) obra(s) de acordo com o Projeto de Engenharia, Especificagbes
Gerais e demais Normas e Instrucdes da Secretaria Municipal de Obras, as quais alocara
todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas
para assegurar um controle de qualidade adequado e prevenir e mitigar o impacto sobre
0 meio ambiente, sobre os usuarios e os moradores vizinhos, que demonstrara

rotineiramente a Fiscalizagao o alcance em todos os servigos e na obra como um todo.

c) que se compromete a estar instalado em 10(dez) dias e executar as obras no prazo

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p7cfb4659a979b
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maximo de 03 (trés) meses a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo

d) que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e
relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de
utilizagao.

e) que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagao de qualquer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigcos a serem executados por
solicitagdo da Prefeitura Municipal de Campo Belo, sem 6nus de mobilizagao para este,
ainda que n&o previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitagao.
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f) que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes, objeto da licitacdo e obteve os documentos necessarios a
formulagao da proposta.

g) que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

h) Declaragao por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para
execugao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.

DECLARA QUE:

A) Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da
presente licitacao;

B) Recebemos do Municipio de Campo Belo todas as informag¢des necessarias a
elaboracéo da nossa proposta;

C) Estamos cientes e concordamos com os métodos de trabalho e pagamentos
especificados no Edital;

D) Obrigamo-nos a aceitar o direito do Municipio de Campo Belo de escolher a
proposta que |he parecer mais vantajosa, de acordo com as condi¢cdes
estabelecidas no Edital, podendo a mesma desistir ou anular esta licitagédo sem
que nos caiba o direito a qualquer indenizagdo, compensagao ou reembolso pela
exclusdo ou rejeicdo de nossa proposta no todo ou em parte;

E) Concordamos que a validade da presente proposta perdurara durante todo o
processo licitatorio.

Local e data

Representante Legal

Obs.: A presente declaragao devera ser emitida em papel préprio da empresa
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ANEXO IV — PLANILHA ORGAMENTARIA

ANEXA AO PROCESSO
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ANEXO V — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ANEXO AO PROCESSO
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ANEXO VI

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAGAO DO CERTAME

A)Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

B)Tratando-se de ME ou EPP, a Certidao Simplificada da Junta Comercial, a fim de
comprovar sua situagao juridica sob pena de ndo usufruir o direito previsto na Lei
Complementar n°.123/2006.

C) Documento de comprovacao de habilitacio juridica, conforme abaixo especificado:

l. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

Il. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI : Certificado
da Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI, na forma
da Resolucdo CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitacado ficara
condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede;

§1° - Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacio respectiva;

V. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

V. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais : decreto de autorizagao;

D) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual (mesmo se for
isento);

E)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

F)Prova de regularidade com o FGTS;

G) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

H) Certiddo Negativa de Faléncia ou concordata, emitida pelo distribuidor da sede da
licitante em data ndo anterior a 90 (noventa) dias a partir da data de entrega dos
envelopes “DOCUMENTACAQ” e “PROPOSTA’;

[) Certiddo atualizada de registro da empresa no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

J) Comprovacao da capacitagcao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarédo da
obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execug¢do dos servigos
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que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao;
K)Atestado de vistoria (visita técnica) assinado pelo servidor responsavel, conforme
estabelecido no Projeto Basico.
I. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (35) 3831-8150.

II. O prazo para vistoria se encerrara no dia 03/08/2026 impreterivelmente, até
as 10:30 horas.

lll.  Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagao da vistoria.

IV. O atestado de Vistoria Técnica ao qual alude a alinea Q podera ser
substituido por declaragcado emitida pela participante de que conhece o local
da obra e de que assume os riscos da construcao independentemente de
visita técnica.

L) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis, tal como estabelecido no Anexo
VI, alinea L, dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, de acordo com o previsto no art.
69 da Lei n. 14.133/21, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

I. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

Il. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia
do balanco de abertura ou copia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;

l1l. A boa situacao financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicacao das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango
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patrimonial:
_  AC+RLP
LG= PC + ELP
Onde:
LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a longo Prazo
_ AT
SG = PC + ELP
Onde:
SG = Solvéncia Geral
AT = Ativo total
PC = Passivo Circulante
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ELP = Exigivel a Longo Prazo
_ AC
Le= PC
Onde:
LC = Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

M) Declaragdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para

execucao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.
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ANEXO VII

TODOS OS PROJETOS, MEMORIA DE CALCULO E COMPOSIGOES ESTAO
DISPONIVEIS EM ARQUIVO ANEXO AO EDITAL.
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