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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA DO ESPACO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO PINTO DE
MORAIS

I- APRESENTACAO

Este Memorial Descritivo compreende a descricdo dos servigos a serem executados, conjunto de
discriminagdes técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos para a obra de Reforma do espaco de
recreagdo da Escola Municipal Gustavo Pinto de Morais (Povoado dos Dias) localizada no municipio de Campo

Belo/MG.

II- MATERIAIS E SERVICOS

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao antecipada da Fiscaliza¢@o. Os materiais
ou servicos que constam nesta especificagdo s6 poderdo ser substituidos, se aprovados pela Fiscaliza¢ao, mediante
a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilizagdo ¢ a composi¢do orgamentaria
completa, que permita comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no diario de obras.

I1I- DIARIO DE OBRA

Todas as ordens de servigo ou comunica¢des da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou vice-versa,
serdo por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de Obras.

Anotar-se-a4 no Diario de Obras ao longo do dia a realizagdo dos servigos, a entrega de materiais e as
visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagdo, Autoridades, representantes de 6rgéos publicos,
fornecedores, etc.).

Tera anotagdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes por dias de chuva,
periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigcos pds-chuva que ndo podem ser realizados, ou a
continuidade de servigos anteriormente comegados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotagio devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou paginas.
Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA serd submetido a apreciagdo da FISCALIZACAO para
aprovacdo, com os seguintes elementos minimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razao do numero de dias transcorridos;

- Indicagdo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando o dia da semana
(domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condigdes climaticas ao longo do dia;

- Discriminagdo do efetivo, diferenciando as equipes proprias das equipes subcontratadas, indicando as
especialidades e o nimero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);

- Discriminagdo das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continuagao (indicando o niimero

de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;
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- Campo com espaco suficiente para anotagdes de ocorréncias a proprio punho, distintamente para a
FISCALIZACAO e para a CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada uma);

- Espacos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posi¢do de carimbo que
identifique as assinaturas;

- O Didrio de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias
dos projetos, detalhes, especificacdes técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por escrito no Diario de
Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de proprio punho, com a devida identificagdo do
subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas serdo visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase de obra, enviara
uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os orgdos de
fiscalizagdo e controle.

- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licengas, emolumentos, taxas,

registros, seguros e outros, ocorrerdo por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETOS

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execucdo, os quais serdo previamente, examinados e autenticados, se for o caso, pela secretaria.
Durante a construgdo, podera a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos complementares, os quais
serdo também devidamente autenticados pela secretaria.

A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar a0 CONTRATANTE copias em meio digital
dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA nio podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se programar
ou de realizar qualquer servi¢co por insuficiéncia de informagdes de projeto que estivessem ao alcance do
CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera formalizar os pedidos, mesmo por correio eletronico, a
FISCALIZACAO, com a antecedéncia.

V - ESCOPO DA OBRA
A execugdo da obra prevé as seguintes atividades:
- Instalagdo de Placa de Obra
- Demoligdo de Piso e Retirada de Alambrado Metalico
- Fechamentos e Portoes
- Estrutura do Palco e Coreto
- Pavimentacédo e Pisos
- Pintura

- Instalagdes Elétricas e [luminacao
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- Mobiliario Urbano e Paisagismo

- Limpeza Final

VI - SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA
Como sugestdo propde-se a seguinte sequéncia:
1 — Instalag@o de Placa de Obra
2 - Demoli¢do de Piso ¢ Retirada de Alambrado Metalico
3 - Fechamentos e Portoes
4 - Estrutura do Palco e Coreto
5 - Pavimentacdo e Pisos
6- Pintura
7 - Instalagdes Elétricas e Iluminacao
8 - Mobiliario Urbano e Paisagismo

9 - Limpeza Final

Observagoes:

A sequéncia executiva proposta configura uma sugestio e ndao pode inclusive ser usada como argumento
para entraves ou atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da evolugdo esperada dos servicos. No entanto, a
responsabilidade pela execugdo da obra e atendimento do cronograma ¢ da CONTRATADA, que tem toda

liberdade para adotar outras sequéncias executivas, desde que a fiscalizagdo seja previamente informada.

VII - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem seguidas na execu¢do da
obra de Reforma do espago de recreagdo da Escola Municipal Gustavo Pinto de Morais (Povoado dos Dias)

localizada no municipio de Campo Belo/MG.

1.0 — INSTALACAO DA PLACA DE OBRA

As placas de identificagio da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigéncias da
Resolugdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificagdo do exercicio profissional em
obras, instalagdes e servigos de Engenharia ¢ Agronomia" e de eventuais CONSULTORES ¢ EMPRESAS
ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, devendo ter suas dimensdes conforme a regulamentacéo
do CREA.

A placa de obra padrao seguird o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A placa
deve ser fixada em local visivel, altura minima de 2,20 m da base ao solo, preferencialmente no acesso principal
ao empreendimento ou voltadas para o local que favoreca melhor visibilidade.

A placa de obra devera ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, com as dimensdes e
especificagdes definidas na planilha orcamentaria e na memoria de calculo. A Contratada sera responsavel pela
manutencao geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de dano.

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, apos a conclusdo da obra.
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2.0 DEMOLICAO DE PISO E RETIRADA DE ALAMBRADO METALICO

A CONTRATADA devera iniciar as intervenc¢des no Espago de Recreacdo através da demoligdo do pavimento
de concreto existente, restringindo-se as areas demarcadas e especificadas no projeto arquitetonico e paisagistico.
Este procedimento de quebra e remog¢ao devera ser executado de forma manual, devendo-se adotar as precaucdes
necessarias para garantir a integridade e a preservagdo das estruturas e pavimentos adjacentes que ndo sofrerdo
intervencdo. Em conjunto com a demoli¢@o, proceder-se-4 a remogao cuidadosa e integral de toda a estrutura do
alambrado metalico existente no perimetro estabelecido, também de forma manual. Todo o entulho e as sucatas
metalicas resultantes destas etapas de demolicdo e desmonte sdo considerados materiais sem previsdo de
reaproveitamento pela Administra¢do. Sendo assim, ¢ da inteira responsabilidade da CONTRATADA promover
o acondicionamento seguro no canteiro de obras, seguido do carregamento e transporte destes residuos para areas
de transbordo, triagem ou aterros de residuos da construcdo civil (RCC) devidamente licenciados, assegurando a

limpeza, a desobstrugdo e a seguranca do espaco para o prosseguimento das etapas estruturais.

3.0 FECHAMENTOS E PORTOES

Para a delimitacdo do Espaco de Recreagdo ¢ a edifica¢do do poértico principal, a CONTRATADA devera
iniciar a execucdo da infraestrutura através da escavagdo e do apiloamento manual do fundo das valas destinadas
as fundagdes. A superestrutura serd erguida mediante o corte, a dobragem e a montagem rigorosa do aco estrutural.
A execugdo dos pilares circulares em concreto aparente exigira a fabricacdo e a utilizacdo de formas em chapa de
madeira compensada resinada, assegurando a contencdo adequada e um acabamento liso, isento de imperfei¢des
apos a desmoldagem. O fornecimento, o lancamento e o adensamento do concreto estrutural deverdo obedecer
estritamente aos pardmetros normativos vigentes. Para o fecho perimetral do recinto, proceder-se-4 a instalagao de
gradil do tipo Nylofor nas areas especificadas em projeto, garantindo o aprumo e a fixa¢do segura dos montantes.
O controlo de acessos sera assegurado através do fornecimento e da instalagdo de dois portdes de abrir, fabricados
com uma estrutura de ferro robusta e preenchimento também em gradil Nylofor 3D, dotados das respetivas
ferragens, fechaduras e dobradicas para um funcionamento perfeito. Como arremate e identificagdo institucional,
a CONTRATADA executara a fixacdo de uma placa confeccionada em chapa de ago carbono galvanizado
perfurado diretamente nos pilares do portico, a qual ostentara o letreiro da unidade escolar com acabamento em

aco escovado, proporcionando uma estética moderna e duradoura ao conjunto.

4.0 ESTRUTURA DO PALCO E CORETO

A edificagdo das areas de vivéncia, compreendendo o palco e o coreto, terd inicio com os servigos de
infraestrutura e preparo do solo. Apds as escavagdes necessarias, a CONTRATADA devera executar o reaterro
manual das valas, garantindo o espalhamento uniforme e a compactagdo mecanizada utilizando placa vibratoria.
Para a moldagem dos elementos estruturais da base, ¢ exigida a utilizagdo de formas confeccionadas em chapa de
compensado resinado com 12 milimetros de espessura. O preenchimento destas formas sera realizado com o
fornecimento e o lancamento de concreto estrutural preparado na propria obra, o qual devera atingir uma resisténcia
caracteristica a compressao (fck) de 25 MPa, englobando também as etapas de adensamento e acabamento

superficial.
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Concluida a execugdo da base em concreto e respeitado o seu tempo de cura,a CONTRATADA procedera
a instalagdo criteriosa de um deck de madeira sobre toda a extens@o desta plataforma, o qual servira como o piso
acabado do palco. A superestrutura do coreto serd entdo erguida a partir deste deck, mediante a ancoragem de
pilares robustos fabricados em madeira de lei, apresentando sec¢do transversal quadrada com dimensdes de 20x20
centimetros.

Sobre estes pilares, a CONTRATADA ficara responsavel pela execugdo da estrutura do telhado,
montando uma trama de madeira completa e devidamente travada, composta por ripas, caibros e tergas,
dimensionada para suportar a cobertura. Para a finalizagdo e proteg¢do da estrutura contra as intempéries, o
telhamento devera ser executado empregando telhas de cerdmica do tipo capa-canal, consagrando a estética de
estilo colonial ao conjunto arquitetonico. A logistica da obra devera prever o transporte vertical dos materiais para
a cobertura, bem como a utilizagdo de caminhao basculante com capacidade de 14 metros cubicos para o transporte

e a destinacdo de materiais em via urbana pavimentada.

5.0 PAVIMENTACAO E PISOS

A circulagdo ¢ o acabamento das areas externas do Espaco de Recreagdo serdo garantidos através da
execu¢do de pavimentagdo em piso intertravado de concreto. A CONTRATADA devera realizar o assentamento
das pecas sobre um colchdo de areia devidamente nivelado e compactado, respeitando rigorosamente as
paginagoes, os alinhamentos e as delimitacdes estipuladas no projeto arquitetonico e paisagistico. Apds a
colocagao dos blocos, ¢ obrigatorio o travamento adequado das juntas com areia fina e a compactacdo final do
conjunto.

Na area especifica destinada ao playground, o tratamento do pavimento sera diferenciado para atender as
necessidades de uso e a posterior aplicagdo de pintura. Neste setor, a CONTRATADA sera responsavel pela
execu¢do de um piso em concreto armado com acabamento superficial polido. O langamento do concreto devera
ser precedido pela correta preparagdo e nivelamento da base, garantindo a espessura projetada.

O processo de cura e acabamento do pavimento do playground exigira a aplicacdo de técnicas de
polimento mecanico de forma a assegurar uma superficie totalmente lisa, isenta de porosidade excessiva, resistente

a abrasdo e perfeitamente plana, pronta para receber o tratamento estético ludico nas etapas seguintes da obra.

6.0 PINTURA

A CONTRATADA devera realizar a pintura do pavimento em concreto localizado na area do playground.
O servigo exigira a preparagdo prévia e a limpeza minuciosa de toda a superficie. Para garantir a durabilidade e a
resisténcia ao trafego continuo, serd executada a pintura com resina acrilica especifica para pisos cimentados. O
processo devera ser realizado com aplicagdo manual, sendo terminantemente obrigatoria a execucdo de duas
demaios. A paginagdo e a composicdo lidica do espaco deverdo seguir rigorosamente o projeto arquitetonico,
delimitando visualmente as areas de recreagao.

Adicionalmente, o escopo de pintura engloba a revitalizagdo do deposito de material esportivo anexo ao
centro de recreacdo. A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo da pintura completa de todas as superficies

verticais desta edifica¢do, o que contempla tanto as paredes internas quanto as fachadas externas.
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Todo o servico de pintura nestas alvenarias devera ser executado com aplicacdo manual. O tratamento
das paredes incluira obrigatoriamente a aplicagdo prévia de uma demao de massa corrida do tipo PVA, visando a
corre¢do de imperfeicdes e o nivelamento adequado das superficies. Conforme estabelecido no orcamento de
referéncia, esta etapa construtiva ndo contemplara a aplicacdo de selador acrilico. O acabamento sera consolidado
mediante a aplica¢do de duas demaos de pintura acrilica, garantindo uma cobertura uniforme e a renovacao estética

de toda a edificagdo anexa.

7.0 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO

A modernizagdo do sistema luminotécnico do Espago de Recreacdo serd iniciada com a implantacdo da
iluminagdo geral e das areas de circulacdo. Para o efeito, a CONTRATADA devera fornecer e instalar postes de
iluminagdo decorativos em estilo colonial, harmonizando perfeitamente com a estética projetada para o recinto.
Complementarmente, para assegurar uma visibilidade ampla e garantir a seguranca de todo o espago durante o
periodo noturno, sera exigida a instalagao de postes fabricados em ago conico continuo e reto, com uma altura de
sete metros, os quais deverdo ser rigorosamente fixados, aprumados e ligados a rede.

Na vertente da valorizagdo do paisagismo, o projeto contempla a execu¢do de iluminagdo cénica. A
CONTRATADA sera responsavel pela instalagio minuciosa de pontos de luz direcionais, estrategicamente
voltados para a iluminagdo das copas das arvores e das palmeiras. Toda a cablagem e a infraestrutura subterranea
associada a estes pontos de luz deverdo ser rigorosamente isoladas e protegidas, cumprindo integralmente as
normas técnicas vigentes para instalagdes elétricas de baixa tensdo em areas exteriores.

No que concerne especificamente as estruturas de vivéncia, o coreto exigird um tratamento luminotécnico
integrado e de destaque. A CONTRATADA devera executar a instalagdo de um sistema de iluminagdo central, o
qual ficara perfeitamente embutido no pavimento (deck) da estrutura. Para complementar este sistema e garantir a
plena luminosidade do ambiente, serdo fornecidas e instaladas luminarias fixadas diretamente na estrutura superior
de madeira do coreto. Estas luminarias deverdo ter o feixe de luz voltado para o chdo, assegurando o conforto

visual dos utilizadores e a valorizagdo estética da intervencao arquitetonica.

8.0 MOBILIARIO URBANO E PAISAGISMO

Para garantir a funcionalidade e o conforto do Espago de Recreagcdo, a CONTRATADA sera responsavel
pelo fornecimento e pela instalagdo de mobiliario urbano adequado e resistente as intempéries. O escopo inclui a
fixagdo de bancos de madeira e a instalagdo de mesas de concreto pré-moldado, as quais deverdo ser concebidas
especificamente para a pratica de jogos, acompanhadas dos seus respetivos assentos. A disposi¢do destes
elementos devera respeitar rigorosamente as areas de vivéncia demarcadas no projeto arquitetonico.

Complementando as infraestruturas de recreio, com especial incidéncia na zona do playground, sera
executada a instalagdo de estruturas de convivio integradas nos elementos naturais. Para o efeito, a
CONTRATADA devera executar e instalar bancos e mesas continuas em concreto, desenhados para circundar os
troncos de duas arvores previamente definidas no projeto paisagistico, garantindo o nivelamento perfeito, a
robustez e a seguranca dos utilizadores.

No que tange ao paisagismo, a intervencao visa a requalificacdo verde e a valorizacdo ambiental do espago

escolar. A CONTRATADA devera proceder ao plantio cuidadoso de espécies adultas de arvores e palmeiras, com
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0 objetivo de proporcionar sombreamento imediato, conforto térmico ¢ melhoria estética. Por fim, todas as areas
permeaveis projetadas serdo finalizadas com o plantio de grama da espécie esmeralda. Este servi¢o de paisagismo
engloba obrigatoriamente a preparacdo prévia do solo, a adubacdo adequada e a manutencdo da rega até ao

enraizamento e pegamento total de todas as espécies vegetais.

9.0 LIMPEZA FINAL
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. A contratada devera descartar todo

entulho gerado na cagamba e encaminha-los ao RCC.

Assinado digitalmente por:

f *** 349 598-**

» KESLLEY ANTONIO DE ALMEIDA
DORNELAS

30/07/2026 08:56:24

Assinatura digital avancada.

Keslley Antonio de Almeida Dornellas — Matricula: 90880
Superintendente de Infraestrutura Urbana e Rural
Engenheiro Civil Crea: 321241/D-MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Responsavel pela elaboracdo do Memorial Descritivo
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