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CONCORRENCIA PUBLICA N° 90038/2026
(Processo Administrativo n°. 258/2026)
Numero da contratagao no Comprasnet n° 115/2026

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO - UASG: 984223

DATA DA SESSAO: 27/10/2026 as 15:00 (horario de Brasilia)
LOCAL.: Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO - MG, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, mediante a atuacdo da Agente de Contratagdo designada pela Portaria n°
7.036, de 05 de janeiro de 2026 e Portaria n°.7197 de 25 de Junho de 2026, torna publico
para o conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacao é a contratacao de empresa de engenharia para a execugao da
iluminacéo do patio do Cemei Maria de Carvalho Fiorini (Dona Lia) do municipio de Campo
Belo/MG, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
1.1. A licitagdo sera realizada em grupo unico, formados por 15 itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta
para todos os itens que o compéem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos

Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos o6rgéos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
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24,

2.5.

2.6.

alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitag&o.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1.aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagao
ou na gest&o do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

2.6.8.agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9.0rganizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do
contrato agente publico do 6érgao ou entidade contratante, devendo ser
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2.7

2.8.

2.9.

observadas as situacbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em

substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancgao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacado fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigco, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execuc¢éo da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacao ou a contratagao de servigo

que inclua como encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

211. Em licitagcbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas

parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.12. A vedacgao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducgao da

contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de

propostas e lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharéao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o pregco ou o
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:
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3.4.1.esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatério;

3.4.2.nao0 emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicéo;

3.4.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando
o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo
Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1.no item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.7.2.nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

3.8. Afalsidade da declaracao de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagcao de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentagcdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrer& somente apds o0s
procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.
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3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de
lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por menor preco; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacodes
no sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio
de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrbnico,
dos seguintes campos:

4.1.1.valor unitario e valor total do item;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serado de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacgao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispbée o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratacbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o precgo ja decorrente
da aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos
no item 4.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos

contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES

5.1

5.2

5.3

. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessé&o publica, por meio

de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratagao/Comissao e os licitantes.
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Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor global.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagado a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (Um centavo).

O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11.

Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificago.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.

5.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e

fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
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5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos.
Apés esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apos o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até
10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10%
(dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogagoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificaco.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratagao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
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5.14. ApOds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicag¢ao do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagado a itens n&o exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para
a qual deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta
Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢bes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos érgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos
da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigcoes
mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Nao sera admitida a previsao de pregos diferentes em razéo de local de entrega
ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds
a negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima
do prego maximo definido pela Administragao.

5.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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5.22.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.22.5. O Agente de Contratagcdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratagcdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacado fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de

aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1

6.2.

6.3.

. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificara se o

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de
participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancido que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1.SICAF;

6.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de

1992.

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1.A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).
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6.3.3.Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condigéo de participagao.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagcdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢bes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 € 4.7 deste edital.

6.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1.contiver vicios insanaveis;

6.7.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

6.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagao;

6.7.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5.nao apresentar a planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro
preenchidos com os valores propostos pela empresa.

6.7.6.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.8.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto
da oferta.

6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1.Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado;

=

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p4587a1360c6f5

[ £5TE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/10/2026 15:33 -03:00 -03

o]


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

7 ’ “J
Y CAMPOBELO
4w

6.9.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobrepreco se
dara pela superacédo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3.No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgcado pela Administracdo, independentemente do regime de execucgao.

6.9.4.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administracéo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.72.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.
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6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdao de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitacao
da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de
amostra fora das especificacbes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagbes
constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao,
serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.1.1.A documentacgao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

7.2.1.Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serao traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

7.3.1.Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de
habilitacdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 30 % para o consércio
em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por copia, desde que seja possivel a consulta de sua veracidade eletronicamente.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragcao de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Considerando que na presente contratacdo a avaliagcao prévia do local de execucéao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e
as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.

7.9.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracao data e horario exclusivos, a ser agendado pelo nimero de telefone:
(35) 3831-8150, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento
de outros licitantes.

7.9.2.Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratacio.

7.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais quando
houver duvida em relagao a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no

Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragéo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).
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7.11.1. A nado observincia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo. (IN_n® 3/2018, art. 7°, paragrafo
unico).

7.12. A verificacao pelo Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nado estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagao/Comissao.

7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o pregco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art.
39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacao ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacao anteceder as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagdo a todos os licitantes.

7.14. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1. complementagcdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.14.2. atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitagao, a comissdo de contratacao podera sanar
erros ou falhas, que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagado e classificagao.

7.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de
Contratagao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
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ordem de classificacéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das

empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacido, e nao
como condi¢do para participacéo na licitacao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, néo

cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razido de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1

8.2,

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacao ou

inabilitacéo de licitantes, a anulagdo ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (irés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1.a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusio;

8.3.2.0 prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3.0 prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

8.3.4.na hipotese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimac&o da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
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8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://www.gov.br/pncp/pt-br

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1.deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de

Contratagcao/Comissao durante o certame;

9.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apds a negociacio;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagbes do edital;

9.1.3.nd0 celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4.apresentar declaragéo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao

9.1.5.fraudar a licitagao

9.1.6.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

9.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.adverténcia;

9.2.2.multa;

9.2.3.impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4.declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacio das sangdes serao considerados:

9.3.1.a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2.as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4.0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5.a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcdées dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao
oficial.

9.4.1.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a
15%do valor do contrato licitado.

9.4.2.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30%do valor do contrato licitado.

9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangado de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
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9.7

9.8.

9.9.

. A sancado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em

decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracées dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,
9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos itens 9.1.1,
9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicado de penalidade mais grave que a sancéo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156,
§5° da Lein.®° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e

contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de

adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacido da sancao de

declaracgao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao

recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipbtese alguma, a

10.

obrigagao de reparacéo integral dos danos causados.
V.

CAUCAO GARANTIA DO CONTRATO
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10.1 - Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento)
do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacio.

10.2 - A caucao inicial sera reforgada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma
a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais
reajustamento se houver)

10.3 - A garantia e seus reforgos poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
c) carta de fianga bancaria;

10.4 - No caso de fianca bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragcdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacao, por toda a duracao do contrato, independente de notificacdo do
Municipio de Campo Belo, sob pena de rescisao contratual,

10.5 - No caso da opgéo pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio
de Campo Belo, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo de duracido do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacédo, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificagdo deste Municipio, sob pena de rescisao contratual.

10.6- No caso de opcéao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, condi¢cdes de resgate.

10.7 - No caso de opcéao por caugao em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria
do Municipio de Campo Belo, para obter instrugdes de como efetua-la.

10.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor Ihe sera restituida apés o Recebimento
Definitivo da(s) Obra(s).

10.9 - A garantia de execugao do contrato servira para cobrir:

10.9.1 - o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela Contratante, face ao
inadimplemento da Contratada, para levar a efeito obriga¢des e responsabilidades desta;
10.9.2 - o pagamento de multas que forem aplicadas a Contratada em razao de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagbes contratuais.

10.9.2.1 - Se o valor das multas impostas a Contratada for superior ao valor da garantia de
execugao do contrato, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela diferenga e
pela reposigao do valor integra da garantia de execugao do contrato no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas da respectiva notificagao, sob pena de cobranga;

10.10 - O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, na forma estabelecida na Lei 14.133/2021. O contratado € responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de seus funcionarios.
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11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, pelo seguinte meio: licitacao@campobelo.mg.gov.br

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagado, nos autos do processo de licitagcéo.

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagcdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessido publica
observarao o horario de Brasilia - DF.
12.4. A homologagao do resultado desta licitagcdo n&o implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacédo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.
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12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos (Planilha Orgcamentaria em Excel Travada) estao disponiveis,
na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), endereco eletrdnico
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp e
campobelo.atende.net.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Memorial Descritivo/ Termo de Referéncia

12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Declaracao

12.11.4. ANEXO |V - Planilha Orgcamentaria

12.11.5. ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

12.11.6. ANEXO VI — Documentagao necessaria para participagcdo do certame
12.11.7. ANEXO VII - Projetos e composicdes anexas ao edital

Campo Belo/MG, 06 de outubro de 2026.

Assinado digitalmente por:
Aph ***712.546-**

e CRISTIANO CASARINO
L 06/10/2026 15:33:46

R aetiano Casarino

Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: ILUMINAGAO DO PATIO DO CEMEI MARIA DE CARVALHO FIORINI (DONA LIA)

| - APRESENTAGCAO
Este Memorial Descritivo compreende a descricdo dos servicos a serem executados
conjunto de discriminagdes técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos para a

obra de iluminagao do patio do Cemei Maria de Carvalho Fiorini (Dona Lia).

II- MATERIAIS E SERVICOS

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagdo antecipada da
Fiscalizagdo. Os materiais ou servicos que constam nesta especificagcdo s6 poderdo ser
substituidos, se aprovados pela Fiscalizagdo, mediante a CONTRATADA apresentar memorial
descritivo, justificativa para sua utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita
comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no diario de obras.

- DIARIO DE OBRA

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou
vice-versa, serdo por escrito e constarao obrigatoriamente do Diario de Obras.

Anotar-se-a no Diario de Obras ao longo do dia a realizagdo dos servigos, a entrega de
materiais e as visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagao, Autoridades,
representantes de érgaos publicos, fornecedores, etc.).

Tera anotagdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes por
dias de chuva, periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigos pés-chuva que néo
podem ser realizados, ou a continuidade de servigos anteriormente comegados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotagéo devera assinar logo a seguir, sem pular
linhas ou paginas. Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por
representantes autorizados de todas as partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA sera submetido a apreciacéo da FISCALIZACAO
para aprovagao, com os seguintes elementos minimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razdo do numero de dias transcorridos;

- Indicagéo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando o dia

da semana (domingo, segunda-feira, e assim por diante);
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- Condigbes climaticas ao longo do dia;

- Discriminagao do efetivo, diferenciando as equipes préprias das equipes subcontratadas,
indicando as especialidades e o numero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);

- Discriminagdao das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continuacao
(indicando o numero de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;

- Campo com espago suficiente para anotacbes de ocorréncias a préprio punho,
distintamente para a FISCALIZACAO e para a CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada
uma);

- Espacos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posigédo de
carimbo que identifique as assinaturas;

- O Diario de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo
completo de copias dos projetos, detalhes, especificagdes técnicas, edital, contrato e cronograma
fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de proéprio
punho, com a devida identificagdo do subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas sero visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase de
obra, enviara uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os
orgaos de fiscalizagao e controle.

- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licengas,

emolumentos, taxas, registros, seguros e outros, ocorrerdo por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETO

Os servigos serdo executados em estrita e total observancia as indicagbes constantes do
projeto elétrico fornecido pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da
obra, desenhos de detalhes de execugdo, os quais serdo previamente, examinados e
autenticados, se for o caso, pela secretaria. Durante a construgéo, podera a secretaria de obras
de Campo Belo apresentar desenhos complementares, os quais serdao também devidamente
autenticados pela secretaria.

A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar ao CONTRATANTE cépias em

meio digital dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

=

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p4587a1360c6f5

[ £5TE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/10/2026 15:33 -03:00 -03

o]



Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

7 ’ “J
Y CAMPOBELO
4w

A CONTRATADA nao podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de
se programar ou de realizar qualquer servigo por insuficiéncia de informacgbes de projeto que
estivessem ao alcance do CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera formalizar os

pedidos, mesmo por correio eletrénico, 8 FISCALIZACAO, com a antecedéncia.

V — ESCOPO DA OBRA
A execugao da obra prevé as seguintes atividades:
- Servigos Preliminares
- Escavacéo de valas
- Instalagdes elétricas

- Limpeza final

Il - SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA

Como sugestao propde-se a seguinte sequéncia:
1 - Servigos Preliminares
2 - Escavacao de valas
3 - Passagem de eletrodutos
4 - Colocagao de caixas de passagem e eletrodutos
5 - Instalagdes Elétricas
6. — Recomposicao de passeios e sarjetas
7 - Limpeza Final
Observacoes:

A sequéncia executiva proposta configura uma sugestao e nao pode inclusive ser usada
como argumento para entraves ou atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da evolugéo
esperada dos servigos. No entanto, a responsabilidade pela execu¢do da obra e atendimento do
cronograma € da CONTRATADA, que tem toda liberdade para adotar outras sequéncias

executivas, desde que a fiscalizagao seja previamente informada.

IV - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem seguidas
na execugao da obra de iluminagao do patio do Cemei Maria de Carvalho Fiorini (Dona Lia) em
Campo Belo - MG.

1.0 — INSTALAGAO DA PLACA DE OBRA
As placas de identificagdo da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as

exigéncias da Resolugdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificagao
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do exercicio profissional em obras, instalagdes e servicos de Engenharia e Agronomia" e de
eventuais CONSULTORES e EMPRESAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local,
devendo ter suas dimensdes conforme a regulamentagdao do CREA.

A placa de obra padrdo seguira o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. A placa deve ser fixada em local visivel, altura minima de 2,20 m da base ao solo,
preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para o local que favoreca
melhor visibilidade.

A placa de obra devera ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, com as
dimensdes e especificacbes definidas na planilha orcamentaria e na memoéria de calculo. A
Contratada sera responsavel pela manutengao geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de
dano.

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, apoés a conclusao

da obra.

2.0 INSTALAGOES ELETRICAS

O projeto consiste na iluminagéo do patio do Maria de Carvalho Fiorini (Dona Lia), devendo
ser instalado eletrodutos flexiveis tipo PEAD de 1 1/2" conforme descrito no projeto elétrico, e
instaladas as caixas de passagem em cada poste. Os postes serdo de ago galvanizado de 6
metros de altura onde deverao ser instaladas 2 luminarias de 200 W cada, além de um refletor de
200 W no topo de cada poste. Exceto os 5 postes localizados nos fundos do Cemei onde serao
instalados somente as luminarias de 200W sem uso de refletores. Serdo dois circuitos de
iluminagéo, identificados no projeto que serao alimentados a partir de quadros de distribui¢cao
existentes no prédio do Cemei. A instalagdo elétrica do patio € composta conforme descrito a
seguir.

A altura maxima designada a seguir, refere-se a altura dos postes, onde serao instalados

as luminarias e os refletores:

Pavimento | Altura (cm) | Nivel (cm)

Pavimento | 600.00 0.00

A altura maxima do pavimento, corresponde a altura dos postes a serem utilizados. Sendo
0 objetivo deste memorial descritivo € apresentar as especificagbes de materiais, critérios de
calculo, o projeto elétrico e os principais resultados de analise e dimensionamento dos elementos
da estrutura.

2.1 Normas relacionadas ao projeto
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Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricbes normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instala¢des elétricas de baixa tenséo

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250 V em
corrente alternada

2.2 Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricbes normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalactes elétricas de baixa tensao
-NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250 V em corrente
alternada

2.3 Alimentacao elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionaria local,

tendo como definigbes de entrada os seguintes critérios:

Entrada de servigo - AL1 (Pavimento)

Esquema de ligacéao 3F+N
Tens&o nominal (V) 220127V
Frequéncia nominal (Hz) 60

Corrente de curto-circuito total

presumida (kA) 0.40

2.4 Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro. Foram
considerados os seguintes critérios para calculo:
AL1 (Pavimento)

Tipo: Unidade consumidora individual

Tioo de caraa Poténcia instalada Fator de Demanda
P 9 (KVA) demanda (%) (KVA)
Uso Especifico 8.21 100.00 8.21
TOTAL 8.21
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2.5 Quadro de medigao e protecao geral

A protecao geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético,
localizado no quadro geral de medigédo que sera instalado na parede do muro localizado no limite
do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de manutengdo no quadro de distribuicdo

localizado no primeiro pavimento da residéncia.

Quadro Protecao (A) | Secdo (mm?)

QM1 (Pavimento) | 100.00 120

2.6 Quadros de distribuicao e disjuntores

O quadro de distribuicdo - QD, ou caixa de distribuicdo - CD, constituido de material
termoplastico antichama ou metalico, instalagdo embutida ou de sobrepor, grau de protegéo de
acordo com a necessidade da instalagéo, na qual recebe alimentagdo de uma fonte de geradora
e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada a instalagéo de
dispositivos de proteg¢des unipolares, bipolares e tripolares padrdo DIN ou UL, conforme Norma
NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribui¢cdo a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido
na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverédo ser
aterrados e providos de barramento especifico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores
utilizados serdo monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de
materiais. Deverado atender as exigéncias da norma NBR 60898 (IEC60 9472), ndo sendo aceito
disjuntores que ndo atendam a esta norma. Os disjuntores terdo tensdo de funcionamento
compativel com a tensao do circuito e protegera a fiagdo. A capacidade de interrupgao de corrente
de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada
ao disjuntor escolhido.

Serao utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a protegdo em
caso de choques elétricos acidentais. Ser&o utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensao
de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no minimo de 30mA. O Dispositivo de
protecao contra surtos (DPS), ou supressor de surto, € um dispositivo que protege as instalagdes
elétricas e equipamentos contra picos de tensdo, geralmente ocasionados por descargas
atmosféricas na rede de distribuigdo de energia elétrica. O dispositivo € instalado no quadro de
distribuicdo entre fase e terra, possuir classe |, Il ou lll, conforme IEC.

2.6.1 Dimensionamento dos quadros de distribuicao

Quadro Protecao (A)
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QD1
(Pavimento) 100.00
ap2 25.00

(Pavimento)

2.6.2 Queda de tensao

A instalagao atendida por ramal de baixa tensao tera queda de tensdo maxima desde o ponto de
entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensdo admissivel (CA)

Total (%) 5

Alimentagéo (%) | 4

lluminacéo (%) |4

Forca (%) 4

Controle (%) 1
Queda de tensdo admissivel (CC)

Total (%) 4

Alimentagéo (%) | 2

lluminacao (%) | 2

Forga (%) 2

Controle (%) 1

2.7 Temperatura ambiente

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p4587a1360c6f5

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o calculo do
Fator de corregao por temperatura. O FCT é utilizado no calculo da corrente de projeto corrigida
para o dimensionamento da se¢éo da fiagao do circuito.

[ £5TE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/10/2026 15:33 -03:00 -03

=

]
Temperatura ambiente

Ambiente (°C) 30

Solo (°C) 20

VL
2.8 Pontos elétricos - Composicao e tabelas de cargas

Para o projeto em questao foram consideradas as seguintes poténcias unitarias e
respectivos fatores de poténcia:
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Pontos de luz

Luminarias externas - Ledvance Floodlight alta

Peca poténcia 200W

Poténcia unitaria (W) 200

Ndmero de pontos

atendidos 32
Poténcia total (W) 6400
Fator de poténcia 0.9
Peca Refletor - 200W

Poténcia unitaria (W) 50

Numero de pontos 11

atendidos
Poténcia total (W) 550
Fator de poténcia 0.5

2.9 Condutos e condutores

Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverdo ser de PVC, anti-chama, de marca com
qualidade comprovada e resisténcia mecanica minima de 320 N/5cm para dutos corrugados e
estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Condutores

Os condutores serao de cobre eletrolitico de alta pureza, tensdo de isolamento 450/750V,
isolados com composto termoplastico de PVC com caracteristicas de ndo propagacéao e auto-
extingdo do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas maximas de 70°C em servigo
continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Devem atender as normas NBR-
6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo tensio de
isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricagcdo NBR 7288.

A bitola minima para os condutores sera para circuitos de forca de 2,5mm? e circuitos de
iluminagéo 1,5 mm?2.Para todas as bitolas deverao ser utilizados cabos elétricos, ou seja,
condutores formados por fios de cobre, ttmpera mole—encordoamento classe 2.
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Os cabos deverao ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou
pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores
deverao ser identificados com anilhas, numerados conforme o nimero do circuito.

Padronizagao das cores

Fase 1 Branco

Fase 2 Preto

Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro
Terra Verde-amarelo
Retorno Amarelo
Positivo Vermelho
Negativo Preto

2.10 Critérios gerais
Aterramento
A malha de aterramento sera composta pela instalagdo de hastes de aterramento em

linha, interligadas e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de caracteristicas minimas
de @5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste havera uma caixa de inspe¢ao de 30x30x40 cm, para verificagao e
inspegao do aterramento.

A ligagdo com a rede sera através do neutro, sendo que a conexao devera ser bem firme.

A ligacdo do condutor com a haste devera ser com solda exotérmica.

A resisténcia maxima devera ser de 25 Ohms, e se necessario for, dever-se-a aumentar
o0 numero de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor.

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no minimo 50 cm de
profundidade, na qual seréo interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50
mm? de cobre nu. Deve possuir caixa de equalizagdo, BEP, quando necessario, e interligar o
sistema de aterramento ao barramento de protegcdo do quadro de distribuigdo geral de baixa
tenséo.

2.11 Exigéncias da concessionaria

As emendas nos eletrodutos deverao ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com
luvas perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverao ser firmemente atarrachados ao quadro de medi¢ao, por meio de
bucha e arruela de aluminio.
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2.12 Instalagdes

Na instalacdo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios durante a
enfiagdo e o descascamento para emendas e ligagoes.

Os eletrodutos deverao ser instalados de modo a néo formar cotovelos, pois isto
prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilizagdo de curvas ou caixas
de passagem.

Todas as emendas serao feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores
e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Nao serao permitidas, em nenhum
caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuicdo, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros
de comandos, motores elétricos e demais partes metalicas, deverao ser devidamente aterrados.

3.0 CONSIDERAGOES FINAIS

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais altera¢des deste projeto durante sua
execugdo. As poténcias dos equipamentos dados no projeto, nao devem ser, em hipétese alguma,
extrapolados sem prévia consulta e autorizagdo do projetista. Recomendamos que sejam
utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalagao
depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no lay-out e informagdes
fornecidas pelo arquiteto ou proprietario. Na duvida da locagdo exata dos pontos, estes deverao

ser consultados.

4.0 LIMPEZA FINAL
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. A contratada devera

descartar todo entulho gerado na cagamba e encaminha-los ao RCC.

5.0 ADMINISTRAGAO LOCAL

O item administragdo local compreende os custos incorridos para a manutengido das
equipes técnica e administrativa e da infraestrutura necessarias para a execugao da obra. Devido
a baixa complexidade, e curta duragao da obra estes custos estdo computados nas composi¢des

de precos unitarios dos servigos, ndo sendo computada a parte.
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Rodrigo Bahia Paiva — Matricula: 90913
Eng. Eletricista Crea: 127600/D-MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Responsavel pela elaboragdo do Memorial
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Orgao Requisitante: Prefeitura Municipal de Campo Belo - MG

2. Setor requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Processo Digital: 38937/2026

3. Equipe de Planejamento/ Equipe Multidisciplinar
Membro(s) da equipe de planejamento:

Nome: Rafaela Porto de Souza Matricula: 91245
Nome: Rodrigo Bahia Paiva Matricula: 90913
Membro(s) suplente(s) da equipe de planejamento:

Nome: Luciana Silva Oliveira Matricula: 90044
Nome: Thais Barbosa Vasconcelos Matricula: 90734

4. Equipe de gestao e fiscalizagao contratual
Gestor(a) Titular:
Nome: Samuel Gongalves de Melo Matricula: 18894

Fiscal Titular:

Nome: Rodrigo Bahia Paiva Matricula: 90880
Fiscal Suplente:
Nome: Leticia da Silva Assuncéao Matricula: 90708

5. Informacgoes basicas:

5.1 Objeto:

Contratagdo de empresa de engenharia para a execugao da iluminagao do patio

do Cemei Maria de Carvalho Fiorini (Dona Lia) do Municipio de Campo Belo — MG.

5.2 Localizagao:

O imobvel esta localizado na Avenida Wantuil Cambraia de Abreu, Bairro:

Arnaldos. Campo Belo — MG.

7. Previsao no Plano Anual de Contratagoes:

A demanda esta contemplada no Plano de Contratagdo Anual 2026.
Item: 112
Grau de prioridade: alta

Unidade orgamentaria: Secretaria Municipal de Infraestrutura
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Descrigdo: Contratagdo de empresa para servigos diversos para iluminagao

pubica.

8. Requisitos da Contratacao:

A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6érgdos competentes, em conformidade com a
legislagdo vigente e os padrdes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no
memorial descritivo da obra.

A licitagdo seguira a modalidade de “Concorréncia’, conforme previsto no art.2°, inciso VI
da Lei n. 14.133/2021.

Sera elaborado Projeto Basico com os elementos necessarios e suficientes para
definir e dimensionar a obra com viabilidade técnica, impacto ambiental adequado, e
parametros para avaliagao de custos, métodos e prazos de execugao.

8.1 Requisitos Técnicos da Contragao:

a) Definicdo do local de execugao conforme item 5 deste documento;

b) Detalhamento dos servigos a serem executados, de acordo com o projeto basico,
memorial descritivo e especificagdes técnicas;

c) Metodologia executiva conforme normas técnicas vigentes e recomendagbes dos
fabricantes;

d) Definicdo do orgamento e prazo de entrega da obra, para execugao das etapas
definidas no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Realizagdo de processo licitatério e contratagcdo de empresa de engenharia e/ou
arquitetura para execucgao da obra, conforme planilha orgamentaria;

f) Certidao de registro/quitagao da contratada junto ao CREA/CAU, com indicagao dos
profissionais responsaveis técnicos;

g) Comprovacgao de aptidao técnica mediante certidées de acervo técnico e atestados de
capacidade técnico-profissional, expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais
que exercerao a fungado de responsaveis técnicos, comprovando a execucao de obra ou
servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, contemplando no minimo
0 seguinte servigo:

- Execucao de instalacoes elétricas;

h) Definicao de clausulas e condigbes para a execugao dos servigos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugéo dos servigos em conformidade com
a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengéo
de precos mais competitivos para a contratacio;

i) Declaragao por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificagdo e quantidade, suficientes para
execugao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.

8.2 — Requisitos de sustentabilidade.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverado fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e material consumidos, bem como a geracao de residuos, além do desperdicio
de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia
renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho
seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos
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inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se
responsabilizara por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e
derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacao.

8.3 — Requisitos normativos

O objeto do contrato devera atender também, no que couber, as seguintes
diretrizes:
- Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitacbes e
contratos da Administragao Publica e da outras providéncias;
- Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;
- Normas Técnicas e Legislagbes Vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais;
- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instrugbes Técnicas,
para execugdo de todos os servigos aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que
tange a qualidade dos materiais e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO);
- Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);
- Lein® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestagdo de servigos de Engenharia, autoriza a criagédo, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de
assisténcia profissional, e da outras providéncias;
- Instrugbes e Resolugbes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA).

9. Estimativas das quantidades:

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidade estabelecido,
vistoria prévia técnica do local, elaboragdo do projeto, somados ao memorial descritivo
e/ou memorial de especificagbes de servigos. As estimativas resultam na seguinte
especificagao:

ITEM DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO UNIDAD | QUANTIDADE
E DE
MEDID
A

Contratagéo de servigos de engenharia para a
execucao da iluminagdo do patio do Cemei un 1
Maria de Carvalho Fiorini (Dona Lia) do
Municipio de Campo Belo — MG.

10. Levantamento de Mercado:

Por definicdo do art. 6°, inciso Xll, Lei n.14.133/2021, obra é “toda atividade
estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro
que implica intervengcdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes
que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta
alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imével’. Ou seja, se ha
alteracdo do meio ambiente e do espaco fisico, a acdo é definida como obra. Como se
verifica 0 caso 0 objeto em questdo caracteriza-se como obra, pois a sua execugao
acarretara em alteragao significativa do espago.
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O caso trata-se de uma obra comum, na qual (i) a m&o de obra, os equipamentos
e os materiais utilizados s&o padronizaveis e (ii) amplamente disponiveis no mercado, (iii)
os métodos construtivos tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro
ou técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no
edital), bem como (iv) os objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem
muitas caracteristicas técnicas de facil descricdo e compreenséo, inclusive por parte do
executor da obra, o operario da construcao civil.

Assim, as obras comuns de engenharia sdo aquelas (i) com baixo grau de
complexidade técnica, (ii) executadas corriqueiramente pela administragao, (iii) que
contam com especificagbes e métodos usuais no mercado, e para as quais (iv) existem
diversas empresas aptas a se habilitarem no certame.

Pelo montante da obra é possivel pressupor que o mercado tende a ser o regional
e o local, pois os custos de mobilizacdo e desmobilizacado se elevam para empresas fora
da localidade.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se
que a melhor solugado para a contratagao € a execugao indireta da seguinte forma:

10.1 Modalidade de licitagao:

“CONCORRENCIA”

O caso analisado, por ser uma obra, se enquadra na modalidade de licitagao
“concorréncia”’, uma vez que esta modalidade se caracteriza, conforme o art. 6°, inciso
XXXVIII, Lein.14.133/2021, como uma “modalidade de licitagdo para contratagdo de bens
€ servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia”. Na
concorréncia a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde que
comprovem preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

10.2 Critério de julgamento:

‘MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIIl, da Lei n° 14.133/21, a concorréncia
enquanto modalidade de Concorréncia Eletronica para contratagdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, podera ter como
critério de julgamento os seguintes: a) menor prego; b) melhor técnica ou conteudo
artistico; c) técnica e prego; d) maior retorno econémico; e) maior desconto.

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagdes,
considerando todo o ciclo de vida do contrato e a sele¢do da proposta apta a gerar o
resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de
julgamento a ser adotado sera o de menor prego.

A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administragdo Publica, aumentando a competi¢cdo entre as empresas participantes do
certame possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor,
dentro das especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres
publicos.

10.3 Regime de execugao:

‘EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”

No art. 6°, inciso XXIX, da Lei n® 14.133/21, a empreitada por preco global é usada
quando se contrata a execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total, pois &
possivel a definigdo precisa de todos os componentes da obra/servico e a margem de
incerteza € minima.
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A escolha pelo regime de execugao por empreitada por prego global é orientada
pelo Acdérdao 1.977/2013 — TCU e se justifica pela conveniéncia da simplicidade nas
medicdes, uma vez que sera medida por etapa concluida; pelo menor custo para a
Administragao Publica na fiscalizagao da obra; pelo fato de o valor final do contrato ser,
inicialmente, fixo; por dificultar o jogo de planilhas e incentivar o cumprimento de prazo,
pois o contratado s6 recebe quando conclui uma etapa.

11. Estimativa do valor:

A estimativa do valor sera detalhada na planilha orgamentaria da obra em
questdo. Levando em conta a elaboragdo dos projetos e planilhas de servigos e
quantitativos estima-se um custo total entorno de:

Item DESCRIQAO! VALOR QUANTIDADE | VALOR TOTAL
ESPECIFICACAO UNITARIO

Contratacdo de servicos
de engenharia para a
execucao da iluminacao
1 | do patio do Cemei Maria | R$ 90.000,00 1 R$ 90.000,00
de Carvalho Fiorini (Dona
Lia) do Municipio de
Campo Belo — MG.

12. Parametros utilizados para a estimativa do valor (conforme Decreto Municipal
7953/2024):

A estimativa de pregos da contratagdo sera compativel com os quantitativos dos
servigos levantados no projeto basico. A precificagao sera com base nos custos unitarios
previstos no banco de precos do SINAPI e SETOP de acordo com o ultimo boletim de
publicagéo.

Na falta de composicdo no boletim de referéncia, deve-se apresentar a
composigao unitaria do servigo, contendo as justificativas técnicas para as composi¢des
adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivagéo dos atos que
fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memoéria de calculo dos coeficientes
de utilizagdo de insumos), bem como a identificagdo do responsavel pela elaboragéo. O
Tribunal de Contas da Unidao recomenda adotar a composicdo de outros sistemas
referenciais de pregos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada
servico, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no boletim de referéncia. Nos casos
em que este nao contemple os servigos em analise, exige que se busque informagdes em
outras fontes de pregos para analise do orgamento de obra publica.

Os custos de execucdo, apresentados em planilha orcamentaria, serdo
elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento
completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagao,
que devera compor a documentagéo do “Projeto Basico’.

13. Descrigao da solugao:
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Considerando que o patio do Cemei Maria de Carvalho Fiorini (Dona Lia) nao
dispde de iluminagdo adequada, fato que acarreta inseguranga causado pela presenca
de pessoas e veiculos no periodo noturno no local, fazendo uso indevido do espaco. Essa
intervengao contribuird para proporcionar um ambiente mais seguro e confortavel para
alunos, pais, servidores e a populagao local. E tendo em vista a necessidade de oferecer
melhores condi¢gdes aos usuarios, a iluminagdo do patio revela-se a solugdao, mais
apropiada. Essa intervengao contribuira para proporcionar um ambiente mais seguro, de
maior qualidade, e humanizado a populagéo.

Para a solugéo dos problema foram analizadas as seguintes alternativas:

o Manutencao do local na configuragao atual: tal op¢do n&o se mostra
viavel em razao de limitacbes impostas pela falta de iluminacgao;

¢ Adequacao do local com iluminagéo: essa foi a solugdo que se mostrou
mais adequada por permitir o aproveitamento da estrutura ja implantada,
com intervengdo complementar de iluminagdo para atender as
necessidades técnicas e funcionais da unidade.

Dada a caracteristica do objeto — uma obra de natureza comum, de baixa
complexidade técnica e com ampla disponibilidade de métodos construtivos padronizados
— optou-se pela execugao indireta via empreitada por preco global, com critério de
julgamento por menor prego, conforme previsto na Lei n°® 14.133/2021. Essa forma de
contratagao favorece o planejamento e a gestéo integrada da obra, reduzindo riscos de
paralisagao e facilitando o controle técnico e financeiro.

A metodologia construtiva principal sera definida com base em critérios técnicos,
ambientais e urbanisticos a serem detalhados no projeto basico, mas de forma geral, o
projeto contemplara melhorias em infraestrutura urbana e iluminagéao.

Para garantir o bom andamento da execugéo e facilitar o acompanhamento fisico-
financeiro, as etapas previstas para a obra, de forma geral, serdo as seguintes:

Servigos Preliminares

Escavagao de valas

Passagem de eletrodutos

Colocacao de caixas de passagem e eletrodutos
Instalagdes Elétricas

Recomposicao de passeios e sarjetas.

Limpeza Final

Nogakrob=

Estas etapas estdo sujeitas a ajustes conforme os resultados da elaboragéo do
projeto basico e executivo, mantendo-se, contudo, como diretrizes de planejamento para
fins de analise técnica preliminar.

14. Justificativa para o parcelamento ou nao da contratagao:

O parcelamento da solucao nao é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia
técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um
Unico contratado, resultando num maior nivel de controle da execugéo dos servigos por
parte da administrag&o, evitando sobreposi¢ao de atividades e vinculacdo de garantias,
concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa Unica pessoa
juridica.

Entende-se também que n&o ha viabilidade econémica no parcelamento, uma vez
que a tendéncia é que o custo seja reduzido para obras maiores em fung¢ao da diluigéo
dos custos administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a
competitividade e ndo melhora o aproveitamento do mercado, pois 0s servigos sao
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executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento
do objeto. Assim, a melhor alternativa é a contratacdo unificada da obra, sem
parcelamento.

15. Resultados pretendidos:
A construcao deve atender as seguintes demandas:
- Possibilitar um local mais seguro e confortavel para alunos, pais, servidores e a
populagéo local.;
- Auxiliar na prestacao de um servigo eficiente, seguro e de qualidade;
- Permitir a criacdo de um ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades de
educacionais e ao atendimento humanizado da populagéo.
E deve garantir:
- Entrega da obra no prazo proposto no cronograma;
- Manutengao do valor da obra no patamar de referéncia proposto pelo Municipio;
- Execugao da obra sem paralisagbes;
- A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de
Licitacao e Projeto Basico;
- Obtencéo de resultados positivos, com a melhor pratica de execugdo dos servigos

inerentes a obra, de acordo com o Projeto Basico.

16. Providéncias da Administragao:

Visando a correta execugdo do contrato, a administracdo devera executar
minimamente as seguintes agdes antes de contratagao:

- Definigdo do programa de necessidades, elencando as agbes de projeto e obra
a serem realizados;

- Elaboragao do Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o
servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagédo, elaborado com base
nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliagado do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugéo, devendo
conter:

- Elaboracdo de memorial descritivo, contendo todos os elementos necessarios
para a contratagdo e execugao da obra;

- Aprovacgao do Projeto;

- Realizagao de planilhas orgamentarias;

- Elaboracao do Edital de Licitagao;

- Designagéo e nomeacao de fiscal para acompanhamento do processo desde o
projeto até a licitagédo e posterior fiscalizagdo dos servigos prestados;

- Dentre outros.

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei
n.14.133 de 2021 acerca da participacdo no procedimento, as diretrizes quanto a
execugao de obras e servigos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas
relacionadas ao objeto da contratagado, além de:
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a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as
especificagdes contidas no Projeto Basico, assim como seguir os termos de sua proposta.
b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servigos.

c) Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.

d) Elaborar o projeto executivo da fundagao, fornecendo o detalhamento das solugdes
previstas no projeto basico, a identificagdo de servigos, de materiais e de equipamentos
a serem incorporados a obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo com as
normas técnicas pertinentes, apontando os aspectos que julgar divergentes em relagao
ao projeto basico.

17. Contratagdes correlatas:

Nao existem em andamento contratagbes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao.

18. Impactos ambientais:

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o
interesse publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos. Para analisar
os beneficios do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos
na aquisigéo quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocgéo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos. O art. 45 da Lei n° 14.133/21, determina que as licitagcbes de obras e
servigos de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

| - Disposigao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas;

Il - Mitigagéo por condicionantes e compensagédo ambiental, que serdo definidas
no procedimento de licenciamento ambiental;

I - Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favoregam a redugédo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagédo urbanistica;

V - Protegdo do patrimdnio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive
por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Tendo isso em vista, sobre os impactos minimos esperados neste caso séo
apenas aqueles oriundos de uma obra, como a escolha dos materiais e o descarte de
residuos de construgao.

Quando se trata dos residuos gerados, a Resolugao CONAMA n°® 307/2002 define
residuos da construgdo civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas,
reparos e demoli¢des de obras de construgao civil, e os resultantes da preparacéo e da
escavagao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagdo elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha. Sob esse viés normativo,
a contratagcdo pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execugao
implicara diretamente na geracéo de residuos de construgdo civil, de modo que devera a
futura CONTRATADA empreender esfor¢cos para minimizar a produgao de residuos,
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dando destinagdo adequada aqueles de inevitavel produgao, visando mitigar os possiveis
danos ambientais.

Diante disso, na execucdo da construgdo cabera a CONTRATANTE e a
CONTRATADA a observancia das normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira
fiscalizagao quanto ao estrito cumprimento da legislagdo e a segunda o respeito as leis
ambientais na consecug¢ao da obra.

19. Parecer Conclusivo:

A execugao da iluminagao do patio do Cemei Maria de Carvalho Fiorini (Dona Lia)
do Municipio de Campo Belo foi o fator que motivou o estudo e a analise de uma solucao
técnica que atenda as necessidades da populagao e da equipe de educagéo.

Apo6s estudo detalhado e reunides de planejamento contemplados neste Estudo
Técnico Preliminar, conclui-se que o objeto em questdo representa a solugdo mais
adequada para atender a demanda existente. Foram observadas as diretrizes legais,
normativas e de sustentabilidade. A modalidade de Concorréncia, com critério de menor
preco e regime de empreitada por prego global, foi adotada conforme a Lei n°
14.133/2021, sendo adequada ao objeto proposto.

Dessa forma, a Administragdo conclui pela viabilidade da contratagao,
recomendando a continuidade dos trAmites para a execugéo da obra, conforme os termos
e condicoes estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

Campo Belo/MG, 10 de agosto de 2026.

Equipe de Planejamento / Equipe Multidisciplinar

Nome: Rafaela Porto de Souza
Matricula: 91245

Membro da equipe de planejamento/ Equipe Multidisciplinar

Nome: Rodrigo Bahia Paiva
Matricula: 90913

Membro suplente da equipe de planejamento/ Equipe multidisciplinar
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Nome: Leticia da Silva Assuncgao
Matricula: 90708

Equipe de gestao e fiscalizagao

Rodrigo Bahia Paiva - 90913
Fiscal Técnico

Samuel Gongalves de Melo - 18894
Gestor Titular

Leticia da Silva Assun¢ao - 90708
Fiscal Suplente

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade
competente para analise de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais
providéncias cabiveis.

Cristiano Casarino - Matricula: 39138
Secretario Municipal de Infraestrutura.
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 038/2026

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG, pessoa juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob o n° 18.659.334/0001-37, com sede a Rua Joao Pinheiro, n°. 102, bairro
Centro, nesta cidade, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Adalberto Ribeiro Lopes,

doravante denominado CONTRATANTE, e 0(a) ...ccoooeveeeieeiiccnnnnn, , inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 n® ... , sediado(a) Na .......cccoeeeeiiiiiii , doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..........ccccuveeeveerinnnne. (nome e

funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracao
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processon® ..............................
e em observancia as disposicoes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Concorréncia Publica n® 038/2026, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa de engenharia para a
execugdo da iluminacdo do patio do Cemei Maria de Carvalho Fiorini (Dona Lia) do
municipio de Campo Belo/MG, nas condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

O regime de execugao é o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
O prazo de execugao da obra sera de 02 (dois) meses, e o0 prazo de vigéncia do contrato
de 06 (seis) meses, contados da assinatura do termo de contrato ou equivalente, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

2.3. Eventual necessidade de prorrogacdo de contrato devera ser promovida
mediante celebragao de termo aditivo.

24. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido

penalizado nas san¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
O regime de execugdo contratual, os modelos de gestado e de execugao, assim como 0s
prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
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CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... ( )

ITEM ESPECIFICAGAO| CATSER| UNIDADE | QUANTIDADE| VALOR VALOR

DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

BN

6.1.

7.1.

7.1.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.4.1.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

IX.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado.
O orgamento estimado pela Administracao baseou-se na planilha referencial elaborada
com base no SINAPI 06/2026; MINAS GERAIS SETOP 04/2026
Apods o interregno de um ano, mediante solicitagdo do Contratado, os pregos iniciais
poderdo ser reajustados, por meio da aplicagdo do indice Nacional de Custo da
Contratacao (INCC/FGV), exclusivamente para as obriga¢ées iniciadas e concluidas apés
a ocorréncia da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(édo), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituigao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.
Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1.  S&o obrigagdes do Contratante:
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Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;
Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucgéo dos servigos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto,
no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgao de representacao judicial para adogcdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execug¢ao do ajuste.

A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

8.16.
8.17.

a)
b)

c)
d)
e)

8.18.

8.19.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracado de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apods o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.
Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas
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de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execugao do contrato.

A indicacao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgao

ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro

para o exercicio da atividade.
Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualguer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug¢ado contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de acbes de
contingéncia cabiveis.
Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, a cada medigao, os seguintes
documentos, sob pena dos pagamentos serem retidos até a apresentagao:

a) Boletim de medigao;

b) Memoria de calculo;

c) Relatdrio fotografico com nomes e datas;

d) Diario de obra com nome dos funcionarios (no verso);

e) Anotacido de Responsabilidade Técnica (ART), nos autos da primeira medicao;

f)y Alvara;

g) comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

h) Cépia da GPS (Guia da Previdéncia Social) com o numero da CEIl da obra,

devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.
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iy Copia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social);
j)  Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;
k) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
l)  Resumo da folha de pagamento;
m) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
n) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;
o) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
ao Contratante;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢gdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico);

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagcdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021,

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga do Contratante;
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9.24.
9.25.
9.26.
9.27.

9.28.

9.20.

9.30.

9.31.

9.32.

9.33.

9.34.

9.35.

9.36.

9.37.

9.38.
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Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.
Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacées relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.
Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.
Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
o6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.
Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.
Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizac&o e situac&o das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo.
Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.
Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP_n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medigdo, mediante a
apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos
florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
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9.38.1.

9.30.

9.39.1.

9.39.2.
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Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cao for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatéria; e

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham

origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera

apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser

9.39.3.

9.39.4.

9.40.

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o
licenciadas.
Para fins de fiscalizagcao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental: 9.40.1.
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9.40.2.

9.40.3.

9.41.

9.42.

9.43.

9.44.
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Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pregcos os custos
correspondentes.
Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecbes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.
Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.
Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao
de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao etc.).
9.45 Por tratar-se de contrato de repasse e conforme Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n°. 28 de 21 de Maio de 2024:
a) empresa contratada devera registrar os boletins de medigéo no Transferegov.br
e
b) o registro do boletim de medigéo pela empresa contratada e o ateste pelo fiscal
do convenente, no Transferegov.br, sdo condi¢gdes para o convenente realizar o
pagamento da parcela.

9.46 A empresa vencedora € responsavel pela qualidade das obras, materiais e
servigos executados ou fornecidos por ela, inclusive a promog¢ao de readequacgoes,
sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao
do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

10.1.

10.2.

Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras
constantes do item 10 do Edital da Concorréncia Publica.

No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do
apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
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10.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.5.1.
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Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragido, sera exigida garantia equivalente a diferenca entre o valor
orcado pela Administracao e o valor da proposta, conforme disposto no art. 59 da Lei n.
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado

que:

a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo
ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucgédo do
contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as

if)

seguintes sangoes:
Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicado de penalidade mais grave (art. 156,
§5°,da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

11.3.  Moratdria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de
20% a 30% do valor do Contrato.
Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
11.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.
Para as demais infragbes descritas na alinea “a”, “b” e “d” do subitem 11.1, a multa sera
de 10% a 30% do valor do Contrato.

11.4. A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,

a obrigagao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

11.5. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.
Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.
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11.5.2.

11.5.3.

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

11.6. A aplicacao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

11.7. Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgéos de controle.

11.8. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.
Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e
b) podera a Administracido optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejara a extincdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser

12.5.

formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.
O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.5.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizag¢des e multas.
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12.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021)

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

Orgiao Unidade Acao Elemento Vinculo Reserva Situacdo Entidade Dotacao
2 6 1015 3449051010000000000 1751000 92.923,38Ativo MUNICIPIO DE CAMPO BELO
0000
[Soma:
110.203,98

X.  CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

XI.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

Xl

15.2 O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cées contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

XIIl.

15.3 As alteracbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Belo/MG para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que n&o puderem ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Campo Belo, , de de 2026.
MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG NOME / RAZAO SOCIAL
CONTRATANTE CONTRATADA
Pelo Prefeito Municipal Pelo Responsavel Legal
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:

=
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ANEXO Il - MODELO DECLARAGAO
Ref.: (Identificagdo da Licitacdo)

................................. , inscrita no CNPJ n°....................cceeeennnnneee..,por intermédio de seu
representante legal, Sr(a)........cccccvvvvvvreveeeierenennen. , portador (a) de Carteira de ldentidade
P €do CPF N

DECLARA sob as penas da lei e para fins de requisito do Edital, que a ultima alteragao
contratual juntada ao referido procedimento licitatério trata-se da ultima alteragao efetuada
por esta empresa.

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. n° 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de dezoito anos em servigo noturno, perigoso e insalubre e (assinalar com
X, conforme o caso):

() ndo emprega menor de dezesseis anos.
(') emprega menor a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Declara, para os devidos fins, que:

a) esta ciente das condi¢des da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informacoes
complementares solicitadas pelo Municipio de Campo Belo;

b) Que executara a (s) obra(s) de acordo com o Projeto de Engenharia, Especificagbes
Gerais e demais Normas e Instrugdes da Secretaria Municipal de Obras, as quais alocara
todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas
para assegurar um controle de qualidade adequado e prevenir e mitigar o impacto sobre
0 meio ambiente, sobre os usuarios e os moradores vizinhos, que demonstrara

rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servigos € na obra como um todo.

c) que se compromete a estar instalado em 10(dez) dias e executar as obras no prazo

maximo de 02 (dois) meses a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo

d) que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e
relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condigbes adequadas de
utilizacao.

€) que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocacao de qualquer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por
solicitagdo da Prefeitura Municipal de Campo Belo, sem 6nus de mobilizagdo para este,
ainda que n&o previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitacao.
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f) que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes, objeto da licitacdo e obteve os documentos necessarios a
formulagao da proposta.

g) que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

h) Declaragao por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para
execugao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.

DECLARA QUE:

A)
B)
C)

D)

E)

Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da
presente licitacao;

Recebemos do Municipio de Campo Belo todas as informagdes necessarias a
elaboracéo da nossa proposta;

Estamos cientes e concordamos com os métodos de trabalho e pagamentos
especificados no Edital;

Obrigamo-nos a aceitar o direito do Municipio de Campo Belo de escolher a
proposta que |he parecer mais vantajosa, de acordo com as condi¢cdes
estabelecidas no Edital, podendo a mesma desistir ou anular esta licitagcédo sem
qgue nos caiba o direito a qualquer indenizagdo, compensagao ou reembolso pela
exclusao ou rejeigdo de nossa proposta no todo ou em parte;

Concordamos que a validade da presente proposta perdurara durante todo o
processo licitatorio.

Local e data

Representante Legal

Obs.: A presente declaragao devera ser emitida em papel préprio da empresa
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ANEXO IV — PLANILHA ORGAMENTARIA

ANEXA AO PROCESSO
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ANEXO V — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ANEXO AO PROCESSO
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~ ANEXO VI )
EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

A)Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

B)Tratando-se de ME ou EPP, a Certidao Simplificada da Junta Comercial, a fim de
comprovar sua situagao juridica sob pena de nao usufruir o direito previsto na Lei
Complementar n°.123/2006.

C) Documento de comprovacao de habilitagéo juridica, conforme abaixo especificado:

l. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

Il. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI : Certificado
da Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI, na forma
da Resolucdo CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitacado ficara
condicionada a \verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

M. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede;

§1° - Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacdo respectiva;

V. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacido dos seus administradores;

V. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais : decreto de autorizagao;

D) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual (mesmo se for
isento);

E)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

F)Prova de regularidade com o FGTS;

G) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

H) Certiddo Negativa de Faléncia, emitida pelo distribuidor da sede da licitante em
data n&o anterior a 90 (noventa) dias a partir da data de entrega dos envelopes
“DOCUMENTACAO” e “PROPOSTA”;

I) Certiddo atualizada de registro da empresa no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

J) Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagcéo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/lou membros da equipe técnica que participarao da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugédo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, sendo ela:
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K) - Execugéao de instalagdes elétricas;
L) Atestado de vistoria (visita técnica) assinado pelo servidor responsavel, conforme
estabelecido no Projeto Basico.
I. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (35) 3831-8150.

II. O prazo para vistoria se encerrara no dia 27/10/2026 impreterivelmente, até
as 10:30 horas.

lll.  Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagao da vistoria.

IV. O atestado de Vistoria Técnica ao qual alude a alinea Q podera ser
substituido por declaragcado emitida pela participante de que conhece o local
da obra e de que assume os riscos da construcao independentemente de
visita técnica.

L) Balango patrimonial e demonstracdes contabeis, tal como estabelecido no Anexo
VI, alinea L, dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, de acordo com o previsto no art.
69 da Lei n. 14.133/21, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

I. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

II. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia
do balanco de abertura ou copia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;

l1l. A boa situacao financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicacao das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balancgo
patrimonial:

Onde:

AC + RLP
LG PC + ELP
LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a longo Prazo
AT
SG=pC+ELP
Onde:
SG = Solvéncia Geral
AT = Ativo total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
LC = AC

=
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PC
Onde:
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

Justificativa para Exigéncia de indices Contabeis (Art. 69, § 2°, Lei n° 14.133/2021)

A exigéncia de que os licitantes apresentem indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um) fundamenta-se na necessidade de
mitigar os riscos de inexecugao contratual, em estrita observancia ao art. 69, caput, da Lei n°®
14.133/2021 e a Sumula n°® 289 do Tribunal de Contas da Uniao (TCU).

Tratando-se de obra de engenharia, a execugdo do objeto exige da contratada
imediata mobilizacdo de mao de obra, aporte de materiais e alocagdo de equipamentos
prévios aos primeiros pagamentos por medigdo. indices superiores a 1 (um) demonstram, de
forma objetiva, que a empresa possui capacidade de solvéncia de suas obriga¢des de curto
e longo prazo, garantindo a higidez financeira necessaria para suportar o fluxo de caixa do
contrato sem risco de paralisagdo ou abandono da obra.

M) Declaragdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para
execugao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.
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ANEXO VII

TODOS OS PROJETOS, MEMORIA DE CALCULO E COMPOSIGOES ESTAO
DISPONIVEIS EM ARQUIVO ANEXO AO EDITAL.
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