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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: COBERTURA DO ABRIGO DESTINADO AOS PROFESSORES PROXIMO DA PISCINA NO
CEOM SUL, LOCALIZADO NO MUNICIiPIO DE CAMPO BELO -MG.

I- APRESENTACAO
Este Memorial Descritivo compreende a descricdo dos servicos a serem executados conjunto de
discriminagdes técnicas, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos para a obra de Cobertura do abrigo

destinado aos professores proximo da piscina no CEOM Sul, localizado no municipio de Campo Belo -MG.

II- MATERIAIS E SERVICOS

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao antecipada da Fiscaliza¢do. Os materiais
ou servicos que constam nesta especificagdo s6 poderdo ser substituidos, se aprovados pela Fiscaliza¢do, mediante
a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilizagdo e a composi¢do orgamentaria
completa, que permita comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no diario de obras.

I1I- DIARIO DE OBRA

Todas as ordens de servigo ou comunica¢des da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou vice-versa,
serdo por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de Obras.

Anotar-se-a4 no Diario de Obras ao longo do dia a realizagdo dos servigos, a entrega de materiais e as
visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagdo, Autoridades, representantes de 6rgéos publicos,
fornecedores, etc.).

Tera anotagdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes por dias de chuva,
periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigcos pds-chuva que ndo podem ser realizados, ou a
continuidade de servigos anteriormente comegados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotagio devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou paginas.
Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA serd submetido a apreciagdo da FISCALIZACAO para
aprovacdo, com os seguintes elementos minimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razao do numero de dias transcorridos;

- Indicagdo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando o dia da semana
(domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condigdes climaticas ao longo do dia;

- Discriminagdo do efetivo, diferenciando as equipes proprias das equipes subcontratadas, indicando as
especialidades e o nimero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);

- Discriminagdo das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continuagao (indicando o niimero

de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;
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- Campo com espaco suficiente para anotagdes de ocorréncias a proprio punho, distintamente para a
FISCALIZACAO e para a CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada uma);

- Espacos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posi¢do de carimbo que
identifique as assinaturas;

- O Didrio de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias
dos projetos, detalhes, especificacdes técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por escrito no Diario de
Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de proprio punho, com a devida identificagdo do
subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas serdo visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase de obra, enviara
uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os orgdos de
fiscalizagdo e controle.

- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licengas, emolumentos, taxas,

registros, seguros e outros, ocorrerdo por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETOS

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execucdo, os quais serdo previamente, examinados e autenticados, se for o caso, pela secretaria.
Durante a construg@o, podera a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos complementares, os quais
serdo também devidamente autenticados pela secretaria.

A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar a0 CONTRATANTE copias em meio digital
dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA nio podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se programar
ou de realizar qualquer servi¢co por insuficiéncia de informagdes de projeto que estivessem ao alcance do
CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera formalizar os pedidos, mesmo por correio eletronico, a
FISCALIZACAO, com a antecedéncia.

V - ESCOPO DA OBRA
A execugdo da obra prevé as seguintes atividades:
- Servigos Preliminares
- Cobertura em Estrutura Metalica e Lona Vinilica (Area Proxima a Piscina)

- Limpeza Final

VI - SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA
Como sugestao propde-se a seguinte sequéncia:

1 - Servigos Preliminares
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2- Cobertura em Estrutura Metalica e Lona Vinilica (Area Proxima & Piscina) CEOM Sul

3 — Limpeza Final

Observagoes:

A sequéncia executiva proposta configura uma sugestao e nao pode inclusive ser usada como argumento
para entraves ou atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da evolugdo esperada dos servicos. No entanto, a
responsabilidade pela execucdo da obra e atendimento do cronograma ¢ da CONTRATADA, que tem toda

liberdade para adotar outras sequéncias executivas, desde que a fiscalizagdo seja previamente informada.

VII - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem seguidas na execugdo da
Cobertura do abrigo destinado aos professores préximo da piscina no CEOM Sul, localizado no municipio de

Campo Belo -MG.

1.0 —INSTALACAO DA PLACA DE OBRA

As placas de identificacio da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigéncias da
Resolugdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificagdo do exercicio profissional em
obras, instalacdes e servicos de Engenharia e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES ¢ EMPRESAS
ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, devendo ter suas dimensdes conforme a regulamentacéo
do CREA.

A placa de obra padrdo seguira o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A placa
deve ser fixada em local visivel, altura minima de 2,20 m da base ao solo, preferencialmente no acesso principal
ao empreendimento ou voltadas para o local que favorega melhor visibilidade.

A placa de obra devera ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, com as dimensoes e
especificagdes definidas na planilha or¢amentaria e na memoria de calculo. A Contratada sera responsavel pela
manutencao geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de dano.

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, apo6s a conclusdo da obra.

2.0 REMOCAO ESTRUTURA METALICA EXISTENTE

A intervengao contempla a remogao da estrutura metalica existente, em razdo de seu estado de
conservagdo. A remogdo devera ser executada de forma planejada e segura, observando as normas técnicas e de
seguranca do trabalho aplicaveis. Os componentes metalicos, fixagdes e demais elementos vinculados a estrutura

deverdo ser desmontados e destinados de forma ambientalmente adequada, conforme a legislagdo vigente.
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3.0 COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E LONA VINILICA (AREA PROXIMA A
PISCINA) CEOM SUL

Para a area adjacente a piscina do CEOM Sul, destinada ao abrigo dos professores, a CONTRATADA
devera fornecer e instalar uma cobertura composta por estrutura metalica e fechamento em lona flexivel. A
estrutura de suporte e o engradamento deverdo ser confeccionados em perfis tubulares de ago estrutural,
perfeitamente dimensionados e soldados, sendo a ancoragem realizada nas bases de concreto ou elementos de
contorno através de chumbadores mecéanicos ou quimicos de alto desempenho. Toda a estrutura metalica devera
receber rigoroso tratamento anticorrosivo (fundo primer) ¢ acabamento em pintura de esmalte sintético. O
fechamento superior sera executado em lona vinilica de alta resisténcia, estruturada com fios de poliéster, contendo
aditivos anti-UV, antifungo e tratamento autoextinguivel (antichama). A instalacdo da lona devera ser feita de
forma tencionada, continua e uniforme sobre a estrutura metalica, evitando a formag¢ao de "bolsas" e o acimulo

de 4guas pluviais, garantindo a prote¢@o térmica, o sombreamento e a impermeabilidade total do espago.

4.0 LIMPEZA FINAL
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgdo. A contratada devera descartar todo

entulho gerado na cagamba e encaminha-los ao RCC.

Assinado digitalmente por:
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Assinatura digital avancada.

Rafaela Porto de Souza — Matricula: 91245/1
Chefe da Divisdo de Engenharia
Arquiteta e Urbanista Cau: A171194-6
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Responsavel pela elaboragdo do Memorial Descritivo
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