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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DO CAPÃO – 

FASE I CAMPO BELO – MG.  

 

I – APRESENTAÇÃO 

Este Memorial Descritivo compreende a descrição dos serviços a serem executados conjunto de 

discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a FASE I (Coordenadas -

21.001958S, -45.222261W a -20.994154S, -45.223934W) da obra de pavimentação em C.B.U.Q. na estrada de 

acesso ao povoado do Capão em Campo Belo – MG.  

 

 I-a – Objetivo do projeto 

Atualmente a estrada de acesso ao povoado do Capão não é pavimentada, dificultando o acesso à região. 

A via dá acesso aos povoados do Capão, Batistas, dentre outros.  

De modo a garantir maior acessibilidade, qualidade de vida e segurança aos moradores será executada a 

pavimentação em C.B.U.Q, permitindo a integração dos moradores, facilitando a circulação de pessoas e 

garantindo melhorias no transporte, podendo atrair novos investimentos e incentivar o turismo rural. Além disto, 

o local é escoamento de produtos. A pavimentação melhorará a eficiência do transporte de produtos, aumentando 

a produtividade. 

  

 I-b– Justificativa do projeto 

Visto que a via possui alto tráfego, uma vez que além de dar acesso para os povoados ..., ainda funciona 

como escoamento de produtos e que hoje a via não é totalmente pavimentada, torna-se necessária a pavimentação 

de modo a permitir melhores de condições de acesso à população, melhorando a qualidade das estradas ao 

minimizar a necessidade de manutenção, facilitando a locomoção dos moradores, garantindo maior segurança e 

acesso a serviços públicos, diminuindo problemas como poeira e lama, além de garantir melhoria nas condições 

de transporte de produtos.  

 

 I-c- População diretamente atendida pelo projeto  

A obra atenderá diretamente a população do povoado do Capão, dos Batistas e outros na região, além de 

atender aos produtores locais que utilizam a via. (População Capão: 2.500 habitantes) 

 

 I-d- Meta física 

Em conformidade com a planilha orçamentária anexa a este processo e aos projetos elaborados, a via a 

ser pavimentada inicia na coordenada 21.001958S, -45.222261W e finaliza na coordenada -20.994154S, -

45.223934W. 

Serão pavimentadas 50 estacas, totalizando uma extensão de 50 estacasx20metros e 1000m totais de 

extensão. 

Será executada a drenagem e sinalização da via a ser pavimentada.  
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 I-e- Localização da obra 

A obra está localizada entre as Coordenadas -21.001958S, -45.222261W a -20.994154S, -45.223934W), 

no Povoado do Capão. 

 

 I-f- Risco ambiental 

Conforme dispensa de risco ambiental em anexo, a obra não apresenta risco ambiental e geológico.  

 

 I-e- Área a ser pavimentada 

Descrição Estacas Comprimento por 

estaca (m) 

Comprimento total 

(m) 

FASE I (Coordenadas -21.001958S, -

45.222261W a -20.994154S, -

45.223934W) 

0 a 50 20 1000m 

 

 

II – RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO 

 II-a – Materiais e serviços 

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação antecipada da Fiscalização. Os materiais 

ou serviços que constam nesta especificação só poderão ser substituídos, se aprovados pela Fiscalização, mediante 

a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilização e a composição orçamentária 

completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 

complementares que se façam necessários, devendo também ser relatado no diário de obras.  

 

II-b – Diário de obra 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou vice-versa, 

serão por escrito e constarão obrigatoriamente do Diário de Obras.  

Anotar-se-á no Diário de Obras ao longo do dia a realização dos serviços, a entrega de materiais e as 

visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalização, Autoridades, representantes de órgãos públicos, 

fornecedores, etc.). 

Terá anotações diárias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisações por dias de chuva, 

período de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a serviços pós-chuva que não podem ser realizados, ou a 

continuidade de serviços anteriormente começados. 

A pessoa autorizada que fizer alguma anotação deverá assinar logo a seguir, sem pular linhas ou páginas. 

Linhas ou páginas em branco deverão ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as partes. 

O modelo fornecido pela CONTRATADA será submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO para 

aprovação, com os seguintes elementos mínimos: 

 - Folhas sequencialmente numeradas em razão do número de dias transcorridos; 

 - Indicação da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - mês, a - ano), discriminando o dia da semana 

(domingo, segunda-feira, e assim por diante); 
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 - Condições climáticas ao longo do dia; 

 - Discriminação do efetivo, diferenciando as equipes próprias das equipes subcontratadas, indicando as 

especialidades e o número de profissionais; 

 - Equipamentos disponíveis no canteiro, inclusive máquinas (de qualquer porte); 

 - Discriminação das atividades realizadas, indicando se trata de início, continuação (indicando o número 

de dias em que a atividade está em andamento) ou encerramento; 

 - Campo com espaço suficiente para anotações de ocorrências a próprio punho, distintamente para a 

FISCALIZAÇÃO e para a CONTRATADA (mínimo cinco linhas para cada uma); 

 - Espaços para assinatura da FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA, com a posição de carimbo que 

identifique as assinaturas; 

 - O Diário de Obras deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias 

dos projetos, detalhes, especificações técnicas, edital, contrato e cronograma físico-financeiro atualizados. 

 - Todas as ocorrências estranhas ao andamento dos trabalhos deverão ser feitas por escrito no Diário de 

Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZAÇÃO, de próprio punho, com a devida identificação do 

subscrevente (com uso de carimbo). 

 - Todas as folhas serão visadas pela FISCALIZAÇÃO, que, na conclusão de cada fase de obra, enviará 

uma das vias para controle. 

 - Ocorrerá por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os órgãos de 

fiscalização e controle. 

 - As despesas legais relativas às obras e seu funcionamento, tais como, licenças, emolumentos, taxas, 

registros, seguros e outros, ocorrerão por conta da CONTRATADA. 

  

III- DETALHAMENTO DA OBRA PROJETADA 

 III-a – Projetos 

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos 

fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo. Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, 

elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente, 

examinados e autenticados, se for o caso, pela secretaria. Durante a construção, poderá a secretaria de obras de 

Campo Belo apresentar desenhos complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela 

secretaria. A qualquer momento a CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE cópias em meio digital 

dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto. 

A CONTRATADA não poderá alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se programar 

ou de realizar qualquer serviço por insuficiência de informações de projeto que estivessem ao alcance do 

CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA deverá formalizar os pedidos, mesmo por correio eletrônico, à 

FISCALIZAÇÃO, com a antecedência. 

 

III-b – Escopo da obra  

A execução da obra prevê as seguintes atividades: 

- Serviços Preliminares 
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- Regularização 

- Execução da Base 

- Imprimação 

- Pintura de Ligação 

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 

- Dispositivos de Drenagem 

- Sinalização 

 

III-c – Sequência executiva proposta  

Como sugestão propõe-se a seguinte sequência: 

1 - Serviços Preliminares 

2 - Regularização  

3- Execução da Base 

4 - Imprimação 

5- Pintura de Ligação 

6 – Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 

7 - Dispositivos de Drenagem 

8 - Sinalização 

Observações: 

A sequência executiva proposta configura uma sugestão e não pode inclusive ser usada como argumento 

para entraves ou atrasos na obra. A sugestão visa dar ideia da evolução esperada dos serviços. No entanto, a 

responsabilidade pela execução da obra e atendimento do cronograma é da CONTRATADA, que tem toda 

liberdade para adotar outras sequências executivas, desde que a fiscalização seja previamente informada.  

 

III-d – Características construtivas  

A seguir serão apresentadas as principais características construtivas a serem seguidas na execução da 

FASE I da obra de pavimentação em C.B.U.Q. na estrada de acesso ao povoado do Capão em Campo Belo – MG.  

 

1.0 – INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA 

As placas de identificação da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigências da 

Resolução CREA nº 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificação do exercício profissional em 

obras, instalações e serviços de Engenharia e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, devendo ter suas dimensões conforme a regulamentação 

do CREA. 

A placa de obra padrão seguirá o modelo de placas do BDMG, com dimensões de 3x1,5m, ser 

confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma 

estrutura metálica com viga U 2” em metalon 20x20, plotada com adesivo vinílico, devendo seguir o modelo 

apresentado: 
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Figura 1 - Modelo de placa de obra do BDMG 

A Contratada será responsável pela manutenção geral da placa, na ocorrência de algum tipo de dano. 

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, após a conclusão da obra. 

 

2.0 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

 Antes da execução da base o subleito deverá ser regularizado e compactado a 100% do proctor normal. A 

regularização será feita no sentido longitudinal e transversal compreendendo os cortes e aterros até 20cm de 

profundidade, para a adequada conformação da plataforma. A regularização deverá compreender toda a faixa de 

domínio da via, ou seja, a largura total contendo a pista e as calçadas. A declividade transversal deverá ser dupla 

no sentido das sarjetas com inclinação de 3%, ou conforme indicado em projeto. Os materiais a serem aplicados 

na regularização serão os do próprio subleito. Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos em 

conformidade com o tipo de material e especificação do serviço. A execução do serviço deverá seguir as 

especificações descritas no caderno de Encargos do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais 

– DEOP, grupo 19, item 19.1 – Regularização do Subleito. 

 

3.0 EXECUÇÃO DA BASE 

  A base para pavimentação em C.B.U.Q será executada com material predominantemente arenoso, de 

preferência cascalho. O material para base será fornecido pela Prefeitura Municipal de Campo Belo e será retirado 

de jazida de cascalho a uma distância aproximada de 10.95 km da obra, cabendo à empresa executora a escavação 

e o transporte. A espessura compactada da base será de 20 cm e a largura é composta pela largura da pista mais a 

largura da sarjeta. A execução compreende as operações de espalhamento, pulverização, umedecimento ou 

secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista devidamente preparada na 
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largura projetada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura de 20 cm. A execução 

deverá seguir as especificações contidas no caderno de encargos DEOP, grupo 19, item 19.5.3.2. e Espec. de 

Terraplenagem de acordo com a (NORMA DNIT 108/2009-ES), apresentação dos ensaios para melhor controle 

tecnológico do pavimento. (Os ensaios são inerentes aos serviços e deveram ser apresentados a fiscalização para 

verificação e liberalização dos serviços). 

 

4.0 IMPRIMAÇÃO 

  Após conclusão da execução da base, será executada a imprimação com espalhamento sobre a área da 

base a ser pavimentada, ou seja, somente a largura da pista exclusive sarjeta. Deverá ser utilizado asfalto diluído 

tipo CM-30. A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas, devendo ser determinadas 

experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 L / m², conforme o tipo e textura 

da base e do material betuminoso escolhido. A execução deverá seguir as especificações contidas no caderno de 

encargos DEOP, grupo 19, item 19.9. 

 

5.0 PINTURA DE LIGAÇÃO 

É de competência da FISCALIZAÇÃO, autorizar ou não a execução da pintura de ligação nos casos onde 

tenha havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda, tenha sido a imprimação recoberta com areia, pó de 

pedra, etc., autorização está por escrito, e sujeita, pois, a indenização. A pintura de ligação consiste na aplicação 

de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento betuminoso 

(betuminoso ou não), antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando promover a 

aderência entre este revestimento e a camada subjacente.  

Podem ser empregados os materiais betuminosos seguintes:  

- Emulsões asfálticas, tipo RR-1C, RR-2C; RM-1C, RM-2C e RL-1C;  

- Asfalto diluído CR-70, exceto para revestimentos betuminosos.  

A taxa de aplicação será função do tipo de material betuminoso empregado, devendo situar-se em torno 

de 0,5 L / m². As emulsões asfálticas devem ser diluídas com água na razão de 1:1.  

A execução deverá seguir as especificações contidas no caderno de encargos DEOP, grupo 19, item 19.10.  

  

6.0 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

Após imprimação será executado pavimento com C.B.U.Q para pavimentação padrão DNIT, faixa C, 

CAP 50/70, espessura compactada 3,0 cm. A execução deverá seguir as especificações contidas no caderno de 

encargos DEOP, grupo 19, item 19.11 e Espec. de pavimentos flexíveis de acordo com a (NORMA DNIT 

031/2004-ES), apresentação de traço, ensaios da mistura asfáltica na obra e na usina para melhor controle 

tecnológico do pavimento. (Os ensaios são inerentes aos serviços e deveram ser apresentados a fiscalização para 

verificação e liberalização dos serviços). 
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7.0 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

 

7.1 SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO 

Serão executadas sarjetas triangulares em concreto Fck=20 MPa (STC 88-20), na largura de 88cm, com 

geometria triangular e espessura acabada de 8 cm. O concreto deve ser aplicado após o preparo adequado que 

segue os serviços de escavação, apiloamento da área escavada, posicionamento da guia de madeira e forma. Para 

garantia de alinhamento e largura da sarjeta, o bordo do pavimento executado deverá ser cortado a disco de corte 

a fim de eliminar as bordas irregulares. As sarjetas deverão ter juntas de dilatação riscadas a colher ou de 

preferência cortadas a disco de cortadeira manual a cada 2,0m. (ÁLBUM DE PROJETOS - TIPOS DE 

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, EMENDA 1 da Publicação IPR – 736, 5ª edição, 2018) verificar detalhe em 

projeto.  

8.0 SINALIZAÇÃO 

 

8.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 

Ao longo do trecho serão instaladas 07 placas indicativas de velocidade máxima permitida na via. As 

placas terão diâmetro de 60cm, deverão ser confeccionadas de acordo com o MANUAL DE SINALIZAÇÃO 

VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO – CONTRAN (2007) e posicionadas conforme Projeto Básico de 

Sinalização. 

 

 

8.2 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 

A pista de rolamento contará com total de 06 placas de advertência de curvas horizontais. As placas terão 

lado de 60cm, deverão ser confeccionadas de acordo com o MANUAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE 

ADVERTÊNCIA – CONTRAN (2007) e posicionadas conforme Projeto Básico de Sinalização. 

 

8.3 LINHA SIMPLES CONTÍNUA 

No eixo da pista de rolamento será executada uma linha contínua na cor amarela, com espessura de 10 

cm (definida em função da velocidade regulamentada na via, conforme MANUAL DE SINALIZAÇÃO 

HORIZONTRAL – CONTRAN, 2007), para dividir os fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço 

disponível para cada sentido. Verificar detalhe em projeto. 

 

8.4 LINHA DE BORDO (LBO) 

Nos limites laterais da pista de rolamento serão executadas linhas contínuas na cor branca, com espessura 

de 10cm (definida em função da velocidade regulamentada na via, conforme MANUAL DE SINALIZAÇÃO 

HORIZONTRAL – CONTRAN, 2007) e distantes 10 cm dos limites laterais, a fim de alertar o condutor sobre o 

término da pista. Verificar detalhe em projeto. 

 

IV- DADOS E PARÂMETROS ADOTADOS NO DIMENSIONAMENTO 

Os cálculos realizados e os dados levantados, estão na memória de cálculo e nos projetos em anexo.  
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Keslley Antônio Almeida Dornellas – Matrícula: 90880 

Eng. Civil Crea: 321241/D-MG 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Responsável pela elaboração do Memorial 


