
 

Aquisição de botinas para os funcionários da  Prefeitura Municipal de Ouro Fino. 
A presente licitação se justifica pela necessidade de proteção e conforto dos pés. 
A aquisição de botinas tem benefícios como: 

• Proteção contra agentes mecânicos. 
• Valorização dos Servidores: A entrega das botinas reforça o compromisso da 

administração municipal com o bem-estar e com a saúde de seus colaboradores. 
As botinas deverão atender às especificações detalhadas no Termo de Referência, incluindo 
modelo e tecido, conforme necessidade da administração municipal. 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A solução assegura a implementação de redução de riscos, promovendo a saúde para os 
servidores. 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A quantidade de botinas a serem adquiridas foi definida com base no número total de usuários 
dos respectivos departamentos da Prefeitura Municipal de Ouro Fino, garantindo que todos que 
necessitem ficar expostos à esses riscos, recebam esse EPI. 
Além disso, foram consideradas unidades reservas para atender a eventuais necessidades futuras, 
como substituição de peças por desgaste, novos funcionários que possam ingressar no quadro 
durante o período de validade da licitação ou reposição de itens em casos de danos imprevistos. 
Esse planejamento visa assegurar que todos os servidores tenham acesso ao material de maneira 
contínua, garantindo a proteção dos servidores, durante às suas atividades. 

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP, tem como objetivo avaliar alternativas Aquisição de 
botinas de segurança destinadas aos servidores da Prefeitura Municipal de Ouro Fino, lotados 
nos setores de Obras, Limpeza Pública e demais atividades que exponham os trabalhadores a 
riscos mecânicos aos pés, visando garantir a proteção individual e o atendimento às normas de 
segurança do trabalho. 
Departamento Requisitante: Divisão de Recursos Humanos 
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4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 

 
 

Item 
 

Quant 
 

Descrição do Material 

Valor Médio 
Unitário 

R$ 

Valor Médio 
Total 

R$ 

 

  

 01 
 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calçado de segurança de uso profissional tipo 
botina, fechamento em elástico, 
confeccionado em couro curtido ao cromo, 
forro da gáspea em não tecido, forro lateral 
em tecido, palmilha de montagem em não 
tecido resinado montada pelo sistema strobel, 
palmilha interna removível, biqueira de pvc, 
solado de poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, deve ser 
antiderrapante (SRC), resistente à absorção de 
energia na região do salto e ao óleo 
combustível. O calçado deve atender 
integralmente as normas ABNT NBR ISO 20345. 

R$ 76,30 R$ 45.780,00 
 



 

Fica estimado o valor R$ 45.780,00 (quarenta e cinco mil e setessentos e oitenta reais) para 
aquisição de botinas de proteção para os funcionários do departamento de Obras e Limpeza 
Pública da Prefeitura Municipal de Ouro Fino, a vigência do contrato é 12 meses a partir da data 
de sua homologação foram utilizados como metodologia para obtenção do preço e referência 
para contratação a média, mediana ou o menor valor obtido na pesquisa de preços. 

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Entregas: 
- Av. Cyro Gonçalves, 173 – Centro – Sede - setor: RH 
Segunda a sexta-feira no horário de 06h às 12:00 
O prazo máximo para entrega será de 30 (trinta) dias a partir da emissão da Nota de Empenho ou 
Ordem de Fornecimento. 

6. LOCAL E FORMA DE ENTREGA 

Entregar as botinas conforme as especificações descritas no edital, incluindo modelo e material. 
Garantir que as botinas sejam confeccionadas com materiais de qualidade, duráveis e adequados 
ao uso diário pelos servidores. 
Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato para a entrega das botinas. Realizar a 
entrega no local indicado pela Prefeitura Municipal de Ouro Fino, em perfeitas condições, 
devidamente embaladas e organizadas. 

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / FORNECIMENTO 



 

A Divisão de Recursos Humanos, será a responsável pela fiscalização dos produtos que forem 
entregues. 

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

A Licitação será por Registro de Preços, haja vista a conveniência do fornecimento do objeto com 
previsão de serem de forma parcelados, conforme a necessidade, visando reduzir os custos 
necessários. 

9. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

A Contratação está prevista para o orçamento anual de 2026. 
10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

O objetivo final é garantir que todos os funcionários expostos aos riscos mecânicos sejam 
protegidos, com o maior conforto possível. 

11. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Risco 01: Licitação Deserta 
Probabilidade: Baixa; 
Impacto: Alto; 
Ação Preventiva: Planejamento considerando as atuais necessidades; 

 
Risco 02: Contratada com materiais desqualificados 
Probabilidade: Baixa; 

Impacto: Alto; 
Ação Preventiva: Constar no Edital a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação; 
Ação de Contingência: Aplicar sanção do Contrato e exigir a troca dos materiais, sem quaisquer 
custos pela Contratante; 

Risco 03: Não conformidade com as medidas exigentes 
Probabilidade: Média; 
Impacto: Alto; 
Ação Preventiva: Fiscalização dos materiais com as normas exigentes; 
Ação de Contingência: Solicitar que a Contratada forneça outro produto adequado; 

12. MATRIZ DE RISCOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, sendo responsável pela substituição de peças que 
apresentem defeitos de fabricação, divergências no modelo, tecido ou personalização, sem custos 
adicionais para a administração. 
Atender a possíveis ajustes necessários em relação a tamanhos ou acabamentos. 



 

Reaproveitamento e Reciclagem: Estimular o descarte responsável das botinas antigas,
promovendo doações ou parcerias para reciclagem têxtil. 

13. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Este Departamento declara VIÁVEL esta contratação, com base neste Estudo Técnico Preliminar. 

14. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

 

Data:15/06/2026 

 
     Leandro Silveira 

                                                       Técnico de Segurança do Trabalho 

 

Risco 04: Atrasos na Entrega 
Probabilidade: Média; 
Impacto: Alto; 
Ação Preventiva: Notificar a empresa para que a mesma cumpra o prazo estabelecido; 
Ação de Contingência: Aplicar sanção do Contrato. 


