

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Congonhal  
Prefeitura Municipal de Congonhal  
Concorrência por Menor Preço - 2/2025

## Dúvidas

| Data Dúvida                                                                                                                                                                                                                                          | Assunto                                                         | Data Resposta         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 22/01/2026 - 14:49:44                                                                                                                                                                                                                                | PROCESSO Nº 0139/2025 CONCORRÊNCIA Nº 0002/2025: ESCLARECIMENTO | 22/01/2026 - 14:49:44 |
| <b>Dúvida:</b> Prezado(a) Agente de Contratação.<br>Venho por meio deste, solicitar que seja disponibilizado para análise técnica a planilha de composição dos itens 001 e 002. Bem como a planilha completa em excel da obra para análise. Aguardo. |                                                                 |                       |
| <b>Resposta:</b> a composição será anexada dentro do portal , a planilha em excel ja esta anexada em pdf .                                                                                                                                           |                                                                 |                       |

## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição                                                                                                                                                                         | V. Referência   | Qtde       | Unidade | Situação   | Julgamento  |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|------------|-------------|
| 0001 |      |                                                                                                                                                                                   |                 |            |         |            |             |
|      | 0001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RURAL                                                                                                                                 | R\$ 35.457,1400 | 1,0000     | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0002 | ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA. AF_012024 | R\$ 86,1200     | 442,9300   | M       | Homologado | Menor Preço |
|      | 0003 | ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA. AF_012024  | R\$ 82,3900     | 485,5800   | M       | Homologado | Menor Preço |
|      | 0004 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_102022                                                                           | R\$ 111,3000    | 2.354,8500 | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0005 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_012024                                                                    | R\$ 52,0100     | 442,9300   | M       | Homologado | Menor Preço |
|      | 0006 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_012024                                                                     | R\$ 43,2700     | 412,5100   | M       | Homologado | Menor Preço |
|      | 0007 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_012024                                                                   | R\$ 226,5500    | 39,0600    | M       | Homologado | Menor Preço |
|      | 0008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_032022_PS                                                                             | R\$ 620,7700    | 4,5000     | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0009 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                 | R\$ 179,8900    | 2,0000     | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0010 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM FRESAGEM CORTE E CONTROLE AUTOMÁTICO DE GREIDE - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO                                                                         | R\$ 2,6000      | 2.934,5100 | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0011 | SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA O CANTEIRO DE OBRA                                                                                                                                   | R\$ 5.759,7100  | 1,0000     | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0012 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                                                     | R\$ 519,2900    | 2,0000     | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0013 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                 | R\$ 1,0000      | 3.252,7700 | TXKM    | Homologado | Menor Preço |
|      |      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                                                              | 446.273,1838    |            |         |            |             |



## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2025 - 13:55 | <a href="#">EDITALPAL01392025CR00412025CALCAMENTOII.pdf</a>      |
| 19/12/2025 - 13:55 | <a href="#">PROJETO BASICO CALCAMENTOII.pdf</a>                  |
| 19/12/2025 - 13:56 | <a href="#">CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf</a>                 |
| 19/12/2025 - 13:56 | <a href="#">COMPOSICAO BDI.pdf</a>                               |
| 19/12/2025 - 13:57 | <a href="#">18 - PLANILHA ORÇAMENTARIA Rev.02 (1).pdf</a>        |
| 19/12/2025 - 13:57 | <a href="#">FOTO ESTRADA SERRA DO BARREIRO.pdf</a>               |
| 19/12/2025 - 13:58 | <a href="#">12 - 21 - MEMORIAL DESCRITIVO SERRA BARREIRO.pdf</a> |
| 19/12/2025 - 13:58 | <a href="#">DFDCALCAMENTOII.pdf</a>                              |
| 19/12/2025 - 13:59 | <a href="#">ETPCALCAMENTOII.pdf</a>                              |
| 19/12/2025 - 13:59 | <a href="#">MAPARISCO CALCAMENTOII.pdf</a>                       |
| 22/01/2026 - 14:50 | <a href="#">COMPOSIÇÃO DE CUSTO.pdf</a>                          |
| 05/02/2026 - 11:27 | <a href="#">PARECER TECNICO __ Serra Barreiro (1).pdf</a>        |
| 05/02/2026 - 12:59 | <a href="#">Parecer jurídico (89)_repaired.pdf</a>               |

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data                  | Assunto                                       | Frase                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/02/2026 - 10:25:28 | Negociação aberta para o processo             | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                        |
| 03/02/2026 - 10:37:37 | Envio de Propostas Readequadas 2/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 03/02/2026.                                           |
| 03/02/2026 - 13:11:11 | Envio de Propostas Readequadas 2/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 03/02/2026.                                           |
| 03/02/2026 - 13:31:48 |                                               | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 03/02/2026 - 13:56:59 | Documentos solicitados para o processo 2/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 03/02/2026 - 14:01:47 |                                               | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 06/02/2026 - 09:51:14 | Documentos solicitados para o processo 2/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 06/02/2026 - 12:01:43 |                                               | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 09/02/2026 - 09:42:49 | Envio de Propostas Readequadas 2/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 09/02/2026.                                           |
| 09/02/2026 - 11:34:29 |                                               | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |

## Vencedores

**CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento 32.091.094/0001-48 - Endereço: R ANTONIO FLORENCIO NOGUEIRA - CEP: 37582000 - UF: MG - Município: - Telefone: (35) 99883-2580**

| Lote | Item | Produto                                                                                                                                                                           | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance    | Valor Total     |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 0001 |      | LOTE 1                                                                                                                                                                            |        |                   |            |                 |                 |
|      | 0001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RURAL                                                                                                                                 | N/C    | N/C               | 1,0000 UN  | R\$ 27.494,3030 | R\$ 27.494,3030 |
|      | 0002 | ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA. AF_012024 | N/C    | N/C               | 442,9300 M | R\$ 66,7800     | R\$ 29.578,8654 |



|                   |                                                                                                                                                                                  |     |     |                 |                  |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 0003              | ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA. AF_012024 | N/C | N/C | 485,5800 M      | R\$ 63,8808      | R\$ 31.019,2389  |
| 0004              | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_102022                                                                          | N/C | N/C | 2.354,8500 M²   | R\$ 86,3007      | R\$ 203.225,2034 |
| 0005              | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_012024                                                                   | N/C | N/C | 442,9300 M      | R\$ 40,3200      | R\$ 17.858,9376  |
| 0006              | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_012024                                                                    | N/C | N/C | 412,5100 M      | R\$ 33,5504      | R\$ 13.839,8755  |
| 0007              | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_012024                                                                  | N/C | N/C | 39,0600 M       | R\$ 175,6600     | R\$ 6.861,2796   |
| 0008              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_032022_PS                                                                            | N/C | N/C | 4,5000 M²       | R\$ 481,3600     | R\$ 2.166,1200   |
| 0009              | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM                                                                                                                | N/C | N/C | 2,0000 UN       | R\$ 139,4900     | R\$ 278,9800     |
| 0010              | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM FRESAGEM CORTE E CONTROLE AUTOMÁTICO DE GREIDE - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO                                                                        | N/C | N/C | 2.934,5100 M²   | R\$ 2,0109       | R\$ 5.901,0062   |
| 0011              | SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA O CANTEIRO DE OBRA                                                                                                                                  | N/C | N/C | 1,0000 UN       | R\$ 4.466,2100   | R\$ 4.466,2100   |
| 0012              | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                                                    | N/C | N/C | 2,0000 UN       | R\$ 402,6737     | R\$ 805,3474     |
| 0013              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                | N/C | N/C | 3.252,7700 TXKM | R\$ 0,7700       | R\$ 2.504,6329   |
| TOTAL DO LOTE     |                                                                                                                                                                                  |     |     |                 | R\$ 345.999,9998 |                  |
| TOTAL DO VENCEDOR |                                                                                                                                                                                  |     |     |                 | R\$ 345.999,9998 |                  |

## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                      |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RURAL

Página 3 de 16



| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance          | Valor Total     | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 16:53:12 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$35.457,1400 | R\$ 35.457,1400 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:14 |        |                   | 1,0000     | R\$35.457,0000 | R\$ 35.457,0000 | Sim         |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:01:52 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$35.457,1400 | R\$ 35.457,1400 | Sim         |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:23:13 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$35.457,1400 | R\$ 35.457,1400 | Sim         |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |        |                   | 1,0000     | R\$33.329,7100 | R\$ 33.329,7100 | Não         |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:09 | N.A.   | N.A.              | 1,0000     | R\$35.457,1400 | R\$ 35.457,1400 | Não         |
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:04:00 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$35.457,1400 | R\$ 35.457,1400 | Sim         |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | 03/02/2026 - 06:17:26 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$35.457,1444 | R\$ 35.457,1444 | Não         |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | 03/02/2026 - 06:42:52 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$35.457,1400 | R\$ 35.457,1400 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA. AF\_012024**

| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total     | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 16:56:11 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$86,1200 | R\$ 38.145,1316 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:15 |        |                   | 442,9300   | R\$86,1000 | R\$ 38.136,2730 | Sim         |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:05:37 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$86,1200 | R\$ 38.145,1316 | Sim         |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:26:08 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$86,1200 | R\$ 38.145,1316 | Sim         |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |        |                   | 442,9300   | R\$80,9500 | R\$ 35.855,1835 | Não         |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:09 | N.A.   | N.A.              | 442,9300   | R\$86,1200 | R\$ 38.145,1316 | Não         |
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:05:04 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$86,1200 | R\$ 38.145,1316 | Sim         |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | 03/02/2026 - 06:19:16 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$86,1200 | R\$ 38.145,1316 | Não         |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | 03/02/2026 - 06:43:23 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$52,0100 | R\$ 23.036,7893 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA. AF\_012024**

| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total     | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 16:55:54 | N/C    | N/C               | 485,5800   | R\$82,3900 | R\$ 40.006,9362 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:15 |        |                   | 485,5800   | R\$82,3000 | R\$ 39.963,2340 | Sim         |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:08:21 | N/C    | N/C               | 485,5800   | R\$82,3900 | R\$ 40.006,9362 | Sim         |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:27:26 | N/C    | N/C               | 485,5800   | R\$82,3900 | R\$ 40.006,9362 | Sim         |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |        |                   | 485,5800   | R\$77,4500 | R\$ 37.608,1710 | Não         |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:09 | N.A.   | N.A.              | 485,5800   | R\$82,3900 | R\$ 40.006,9362 | Não         |



|                                    |                    |                       |     |     |          |            |                 |     |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|-----|----------|------------|-----------------|-----|
| BAS CONSTRUTORA LTDA               | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:06:20 | N/C | N/C | 485,5800 | R\$82,3900 | R\$ 40.006,9362 | Sim |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | 32.091.094/0001-48 | 03/02/2026 - 06:19:54 | N/C | N/C | 485,5800 | R\$82,3800 | R\$ 40.002,0804 | Não |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI       | 21.160.150/0001-32 | 03/02/2026 - 06:43:48 | N/C | N/C | 485,5800 | R\$82,3900 | R\$ 40.006,9362 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 102022**

| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total      | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|------------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 16:56:47 | N/C    | N/C               | 2.354,8500 | R\$111,2000 | R\$ 261.859,3200 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:15 |        |                   | 2.354,8500 | R\$111,2500 | R\$ 261.977,0625 | Sim         |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:08:49 | N/C    | N/C               | 2.354,8500 | R\$111,3000 | R\$ 262.094,8050 | Sim         |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |        |                   | 2.354,8500 | R\$104,6300 | R\$ 246.387,9555 | Não         |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:29:35 | N/C    | N/C               | 2.354,8500 | R\$111,3000 | R\$ 262.094,8050 | Sim         |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:09 | N.A.   | N.A.              | 2.354,8500 | R\$111,3000 | R\$ 262.094,8050 | Não         |
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:07:15 | N/C    | N/C               | 2.354,8500 | R\$111,3000 | R\$ 262.094,8050 | Sim         |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | 03/02/2026 - 06:20:31 | N/C    | N/C               | 2.354,8500 | R\$111,2900 | R\$ 262.071,2565 | Não         |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | 03/02/2026 - 06:44:12 | N/C    | N/C               | 2.354,8500 | R\$111,3000 | R\$ 262.094,8050 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 012024**

| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total     | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 16:57:47 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$52,0000 | R\$ 23.032,3600 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:15 |        |                   | 442,9300   | R\$52,0000 | R\$ 23.032,3600 | Sim         |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:09:11 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$52,0100 | R\$ 23.036,7893 | Sim         |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |        |                   | 442,9300   | R\$48,8900 | R\$ 21.654,8477 | Não         |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:31:09 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$52,0100 | R\$ 23.036,7893 | Sim         |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:09 | N.A.   | N.A.              | 442,9300   | R\$52,0100 | R\$ 23.036,7893 | Não         |
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:22:53 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$52,0100 | R\$ 23.036,7893 | Sim         |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | 03/02/2026 - 06:21:11 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$52,0000 | R\$ 23.032,3600 | Não         |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | 03/02/2026 - 06:44:58 | N/C    | N/C               | 442,9300   | R\$52,0100 | R\$ 23.036,7893 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 012024**

| Fornecedor                                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total     | LC 123/2006 |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA              | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 17:02:34 | N/C    | N/C               | 412,5100   | R\$43,2700 | R\$ 17.849,3077 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:15 |        |                   | 412,5100   | R\$43,2500 | R\$ 17.841,0575 | Sim         |



|                                                           |                    |                       |      |      |          |            |                 |     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|----------|------------|-----------------|-----|
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:09:30 | N/C  | N/C  | 412,5100 | R\$43,2700 | R\$ 17.849,3077 | Sim |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:32:06 | N/C  | N/C  | 412,5100 | R\$43,2700 | R\$ 17.849,3077 | Sim |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |      |      | 412,5100 | R\$40,6700 | R\$ 16.776,7817 | Não |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:09 | N.A. | N.A. | 412,5100 | R\$43,2700 | R\$ 17.849,3077 | Não |
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:23:32 | N/C  | N/C  | 412,5100 | R\$43,2700 | R\$ 17.849,3077 | Sim |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | 03/02/2026 - 06:22:04 | N/C  | N/C  | 412,5100 | R\$43,2700 | R\$ 17.849,3077 | Não |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | 03/02/2026 - 06:45:19 | N/C  | N/C  | 412,5100 | R\$43,2700 | R\$ 17.849,3077 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF\_012024**

| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 17:03:02 | N/C    | N/C               | 39,0600    | R\$226,5500 | R\$ 8.849,0430 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:15 |        |                   | 39,0600    | R\$226,5000 | R\$ 8.847,0900 | Sim         |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:09:50 | N/C    | N/C               | 39,0600    | R\$226,5500 | R\$ 8.849,0430 | Sim         |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:33:14 | N/C    | N/C               | 39,0600    | R\$226,5500 | R\$ 8.849,0430 | Sim         |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |        |                   | 39,0600    | R\$212,9600 | R\$ 8.318,2176 | Não         |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:09 | N.A.   | N.A.              | 39,0600    | R\$226,5500 | R\$ 8.849,0430 | Não         |
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:28:41 | N/C    | N/C               | 39,0600    | R\$226,5500 | R\$ 8.849,0430 | Sim         |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | 03/02/2026 - 06:22:36 | N/C    | N/C               | 39,0600    | R\$226,5400 | R\$ 8.848,6524 | Não         |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | 03/02/2026 - 06:45:52 | N/C    | N/C               | 39,0600    | R\$226,5500 | R\$ 8.849,0430 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_032022\_PS**

| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 17:03:28 | N/C    | N/C               | 4,5000     | R\$620,7700 | R\$ 2.793,4650 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:15 |        |                   | 4,5000     | R\$620,7500 | R\$ 2.793,3750 | Sim         |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:07:40 | N/C    | N/C               | 4,5000     | R\$620,7700 | R\$ 2.793,4650 | Sim         |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |        |                   | 4,5000     | R\$583,5200 | R\$ 2.625,8400 | Não         |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:35:19 | N/C    | N/C               | 4,5000     | R\$620,7700 | R\$ 2.793,4650 | Sim         |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:10 | N.A.   | N.A.              | 4,5000     | R\$620,7700 | R\$ 2.793,4650 | Não         |
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:28:52 | N/C    | N/C               | 4,5000     | R\$620,7700 | R\$ 2.793,4650 | Sim         |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | 03/02/2026 - 06:23:08 | N/C    | N/C               | 4,5000     | R\$620,7700 | R\$ 2.793,4650 | Não         |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | 03/02/2026 - 06:46:16 | N/C    | N/C               | 4,5000     | R\$620,7700 | R\$ 2.793,4650 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, \*45 CM X 20\* CM**



| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 17:04:12 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$179,8900 | R\$ 359,7800 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:15 |        |                   | 2,0000     | R\$179,8500 | R\$ 359,7000 | Sim         |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:04:27 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$179,8900 | R\$ 359,7800 | Sim         |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:40:22 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$179,8900 | R\$ 359,7800 | Sim         |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |        |                   | 2,0000     | R\$169,1000 | R\$ 338,2000 | Não         |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:10 | N.A.   | N.A.              | 2,0000     | R\$179,8900 | R\$ 359,7800 | Não         |
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:46:41 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$179,8900 | R\$ 359,7800 | Sim         |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | 03/02/2026 - 06:23:39 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$179,8900 | R\$ 359,7800 | Não         |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | 03/02/2026 - 06:46:47 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$179,8900 | R\$ 359,7800 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0010 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM FRESAGEM CORTE E CONTROLE AUTOMÁTICO DE GREIDE - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO

| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 17:04:41 | N/C    | N/C               | 2.934,5100 | R\$2,6000 | R\$ 7.629,7260 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:15 |        |                   | 2.934,5100 | R\$2,5500 | R\$ 7.483,0005 | Sim         |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:07:01 | N/C    | N/C               | 2.934,5100 | R\$2,6000 | R\$ 7.629,7260 | Sim         |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:42:10 | N/C    | N/C               | 2.934,5100 | R\$2,6000 | R\$ 7.629,7260 | Sim         |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |        |                   | 2.934,5100 | R\$2,4400 | R\$ 7.160,2044 | Não         |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:10 | N.A.   | N.A.              | 2.934,5100 | R\$2,6000 | R\$ 7.629,7260 | Não         |
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:48:04 | N/C    | N/C               | 2.934,5100 | R\$2,6000 | R\$ 7.629,7260 | Sim         |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | 03/02/2026 - 06:24:18 | N/C    | N/C               | 2.934,5100 | R\$2,6000 | R\$ 7.629,7260 | Não         |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | 03/02/2026 - 06:47:09 | N/C    | N/C               | 2.934,5100 | R\$2,6000 | R\$ 7.629,7260 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0011 - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA O CANTEIRO DE OBRA

| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 05/01/2026 - 17:05:04 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$5.759,7100 | R\$ 5.759,7100 | Sim         |
| GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | 02/02/2026 - 18:47:15 |        |                   | 1,0000     | R\$5.759,7000 | R\$ 5.759,7000 | Sim         |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 30/01/2026 - 11:04:03 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$5.759,7100 | R\$ 5.759,7100 | Sim         |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 02/02/2026 - 10:46:26 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$5.759,7100 | R\$ 5.759,7100 | Sim         |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 02/02/2026 - 10:53:15 |        |                   | 1,0000     | R\$5.414,1200 | R\$ 5.414,1200 | Não         |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 02/02/2026 - 14:44:10 | N.A.   | N.A.              | 1,0000     | R\$5.759,7100 | R\$ 5.759,7100 | Não         |
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 02/02/2026 - 21:48:33 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$5.759,7100 | R\$ 5.759,7100 | Sim         |



|                                          |                        |                          |     |     |        |               |                |     |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|-----|--------|---------------|----------------|-----|
| CONSTRUTORA<br>CARVALHO E DUARTE<br>LTDA | 32.091.094/0001-<br>48 | 03/02/2026 -<br>06:25:08 | N/C | N/C | 1,0000 | R\$5.759,7100 | R\$ 5.759,7100 | Não |
| MARLON BRANDO<br>MARTINS EIRELI          | 21.160.150/0001-<br>32 | 03/02/2026 -<br>06:47:41 | N/C | N/C | 1,0000 | R\$5.759,7100 | R\$ 5.759,7100 | Sim |

### LOTE 0001 - ITEM 0012 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

| Fornecedor                                                         | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| CARVALHO SOUZA<br>ENGENHARIA LTDA                                  | 38.208.932/0001-<br>05 | 05/01/2026 -<br>17:05:24 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$519,2900 | R\$ 1.038,5800 | Sim            |
| GIGANTE HR<br>CONSTRUTORA E<br>INCORPORADORA<br>LTDA               | 63.926.861/0001-<br>15 | 02/02/2026 -<br>18:47:15 |        |                   | 2,0000     | R\$519,2500 | R\$ 1.038,5000 | Sim            |
| LEAL CONSTRUTORA<br>E ARTEFATOS LTDA                               | 55.516.866/0001-<br>41 | 30/01/2026 -<br>11:04:00 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$519,2900 | R\$ 1.038,5800 | Sim            |
| CAMILLA MENDES<br>RIBEIRO 05872748671                              | 45.064.634/0001-<br>46 | 02/02/2026 -<br>10:47:48 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$519,2900 | R\$ 1.038,5800 | Sim            |
| ART-CON INDUSTRIA<br>E COMERCIO DE<br>ARTEFATOS DE<br>CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-<br>64 | 02/02/2026 -<br>10:53:15 |        |                   | 2,0000     | R\$488,1300 | R\$ 976,2600   | Não            |
| RX CONSTRUTORA<br>LTDA                                             | 11.852.645/0001-<br>79 | 02/02/2026 -<br>14:44:10 | N.A.   | N.A.              | 2,0000     | R\$519,2900 | R\$ 1.038,5800 | Não            |
| BAS CONSTRUTORA<br>LTDA                                            | 19.988.502/0001-<br>09 | 02/02/2026 -<br>21:48:58 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$519,2900 | R\$ 1.038,5800 | Sim            |
| CONSTRUTORA<br>CARVALHO E DUARTE<br>LTDA                           | 32.091.094/0001-<br>48 | 03/02/2026 -<br>06:25:41 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$519,2900 | R\$ 1.038,5800 | Não            |
| MARLON BRANDO<br>MARTINS EIRELI                                    | 21.160.150/0001-<br>32 | 03/02/2026 -<br>06:48:06 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$519,2900 | R\$ 1.038,5800 | Sim            |

### LOTE 0001 - ITEM 0013 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

| Fornecedor                                                         | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| CARVALHO SOUZA<br>ENGENHARIA LTDA                                  | 38.208.932/0001-<br>05 | 05/01/2026 -<br>17:05:59 | N/C    | N/C               | 3.252,7700 | R\$1,0000 | R\$ 3.252,7700 | Sim            |
| GIGANTE HR<br>CONSTRUTORA E<br>INCORPORADORA<br>LTDA               | 63.926.861/0001-<br>15 | 02/02/2026 -<br>18:47:15 |        |                   | 3.252,7700 | R\$0,9900 | R\$ 3.220,2423 | Sim            |
| LEAL CONSTRUTORA<br>E ARTEFATOS LTDA                               | 55.516.866/0001-<br>41 | 30/01/2026 -<br>11:03:53 | N/C    | N/C               | 3.252,7700 | R\$1,0000 | R\$ 3.252,7700 | Sim            |
| CAMILLA MENDES<br>RIBEIRO 05872748671                              | 45.064.634/0001-<br>46 | 02/02/2026 -<br>10:48:45 | N/C    | N/C               | 3.252,7700 | R\$1,0000 | R\$ 3.252,7700 | Sim            |
| ART-CON INDUSTRIA<br>E COMERCIO DE<br>ARTEFATOS DE<br>CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-<br>64 | 02/02/2026 -<br>10:53:16 |        |                   | 3.252,7700 | R\$0,9400 | R\$ 3.057,6038 | Não            |
| RX CONSTRUTORA<br>LTDA                                             | 11.852.645/0001-<br>79 | 02/02/2026 -<br>14:44:10 | N.A.   | N.A.              | 3.252,7700 | R\$1,0000 | R\$ 3.252,7700 | Não            |
| BAS CONSTRUTORA<br>LTDA                                            | 19.988.502/0001-<br>09 | 02/02/2026 -<br>21:49:24 | N/C    | N/C               | 3.252,7700 | R\$1,0000 | R\$ 3.252,7700 | Sim            |
| CONSTRUTORA<br>CARVALHO E DUARTE<br>LTDA                           | 32.091.094/0001-<br>48 | 03/02/2026 -<br>06:26:11 | N/C    | N/C               | 3.252,7700 | R\$0,9900 | R\$ 3.220,2423 | Não            |
| MARLON BRANDO<br>MARTINS EIRELI                                    | 21.160.150/0001-<br>32 | 03/02/2026 -<br>06:48:25 | N/C    | N/C               | 3.252,7700 | R\$1,0000 | R\$ 3.252,7700 | Sim            |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                                | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | 19.988.502/0001-09 | 60 dias                    |
| MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | 60 dias                    |
| RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | 90 dias                    |
| CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | 60 dias                    |
| CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | 60 dias                    |
| ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | 90 dias                    |
| CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | 60 dias                    |
| LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | 90 dias                    |



## Lances Enviados

## 0001 - LOTE 1

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05/01/2026 - 17:05:59 | 446.033,2695 (proposta) | 38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | Válido    |
| 30/01/2026 - 11:09:50 | 446.273,1838 (proposta) | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 02/02/2026 - 10:48:45 | 446.273,1838 (proposta) | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 02/02/2026 - 10:53:16 | 419.503,0952 (proposta) | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 02/02/2026 - 14:44:10 | 446.273,1838 (proposta) | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                                       | Válido    |
| 02/02/2026 - 18:47:15 | 445.908,5948 (proposta) | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | Válido    |
| 02/02/2026 - 21:49:24 | 446.273,1838 (proposta) | 19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA                                      | Válido    |
| 03/02/2026 - 06:26:11 | 446.207,4363 (proposta) | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 06:48:25 | 431.164,8415 (proposta) | 21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:06:59 | 419.200,0000            | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:07:10 | 419.503,0900            | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:08:40 | 419.195,0000            | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:09:50 | 419.190,0000            | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:11:02 | 419.100,0000            | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:12:22 | 419.050,0000            | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:12:35 | 419.095,0000            | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:12:35 | 419.000,0000            | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                                       | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:12:51 | 419.000,0000            | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:13:27 | 418.950,0000            | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:13:31 | 418.980,0000            | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:13:55 | 418.900,0000            | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:14:01 | 418.000,0000            | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                                       | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:14:05 | 418.949,9000            | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:14:32 | 417.500,0000            | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:14:40 | 417.950,0000            | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:14:50 | 417.400,0000            | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:14:51 | 417.000,0000            | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:15:19 | 416.950,0000            | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:15:22 | 416.999,9000            | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |



|                       |              |                                                                  |           |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/02/2026 - 09:16:03 | 416.949,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA           | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:16:34 | 416.948,0000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:17:00 | 416.937,0000 | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:17:30 | 416.935,0000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:18:00 | 416.934,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA           | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:18:02 | 416.900,0000 | 38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA              | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:18:08 | 416.930,5000 | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:18:20 | 416.500,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                         | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:18:30 | 416.850,0000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:18:36 | 415.998,2500 | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:18:41 | 416.450,0000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:18:56 | 415.995,0000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:19:55 | 415.994,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA           | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:20:01 | 415.000,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                         | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:20:16 | 414.950,0000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:20:45 | 414.999,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA           | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:21:54 | 414.949,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA           | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:21:57 | 414.000,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                         | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:22:36 | 413.995,0000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:23:23 | 413.985,0000 | 38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA              | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:23:51 | 413.980,0000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:24:28 | 413.000,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                         | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:25:16 | 412.995,0000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:26:01 | 412.500,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                         | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:26:13 | 412.994,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA           | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:26:34 | 412.499,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA           | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:26:57 | 412.445,0000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:27:28 | 412.444,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA           | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:28:08 | 412.440,2500 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:28:11 | 412.000,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                         | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:28:52 | 411.995,2500 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:29:51 | 411.995,1500 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA           | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:30:15 | 410.000,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                         | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:30:35 | 409.995,2500 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:31:45 | 409.000,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                         | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:32:09 | 408.950,2500 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671          | Válido    |



|                       |              |                                                                                |           |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/02/2026 - 09:33:13 | 408.999,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:33:34 | 408.500,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                                       | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:34:19 | 408.450,2500 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:35:19 | 405.000,0000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:35:55 | 400.000,0000 | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:36:39 | 399.975,5000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:37:04 | 395.000,0000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:37:09 | 399.500,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                                       | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:37:41 | 394.985,2500 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:37:59 | 394.500,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                                       | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:38:01 | 390.000,0000 | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:38:33 | 389.975,7500 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:39:22 | 389.000,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                                       | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:39:45 | 388.000,0000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:39:50 | 380.000,0000 | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:39:59 | 388.995,5000 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:40:14 | 379.332,2500 | 45.064.634/0001-46 - CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:40:28 | 378.179,2400 | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:40:43 | 378.000,0000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:41:00 | 370.000,0000 | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:41:23 | 369.000,0000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:41:37 | 369.000,0000 | 11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA                                       | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:42:43 | 359.999,1700 | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:43:35 | 358,0000     | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:44:18 | 359.000,0000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:45:06 | 357.000,0000 | 08.738.826/0001-64 - ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:45:21 | 356.000,0000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:46:27 | 355.000,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:48:16 | 354.000,0000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:48:19 | 354.998,1400 | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:49:53 | 353.000,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:51:48 | 352.999,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:52:09 | 352.998,3700 | 63.926.861/0001-15 - GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | Válido    |



|                       |              |                                                         |           |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 03/02/2026 - 09:53:40 | 352.500,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:54:05 | 352.000,0000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:55:21 | 351.500,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:57:19 | 351.499,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 09:58:55 | 351.200,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 09:59:57 | 351.199,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 10:00:55 | 351.000,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 10:02:54 | 350.000,0000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 10:03:45 | 349.500,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 10:04:44 | 349.499,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 10:05:57 | 349.000,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 10:07:40 | 348.999,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 10:08:50 | 348.500,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 10:09:28 | 348.499,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 10:10:40 | 348.000,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 10:12:03 | 347.999,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 10:12:45 | 347.500,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 10:13:22 | 347.499,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 10:14:33 | 347.000,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 10:16:33 | 346.999,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 10:18:01 | 346.500,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 10:18:20 | 346.499,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 03/02/2026 - 10:19:31 | 346.000,0000 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |
| 03/02/2026 - 10:21:00 | 345.999,9000 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | Cancelado |
| 09/02/2026 - 11:34:29 | 345.999,9999 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Válido    |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote  | Data/Hora             | Enviado por                                            | Arquivo                                                                   |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | <a href="#">ANÁLISE ECONÔMICA.pdf</a>                                     |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | <a href="#">BALANÇO.pdf</a>                                               |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | <a href="#">CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf</a>                         |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | <a href="#">CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA (2).pdf</a>  |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | <a href="#">CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NEGATIVA SIARE - MG.pdf</a>   |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | <a href="#">CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA RINALDO.pdf</a> |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | <a href="#">CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA.pdf</a>       |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | <a href="#">CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RINALDO.pdf</a>          |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | <a href="#">CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS.pdf</a>               |



|       |                       |                                                         |                                                                                     |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS.pdf</a>    |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.pdf</a>                       |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">CERTIDÕES DE ACERVOS TÉCNICOS.pdf</a>                                   |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF.pdf</a>                       |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">CNH JOÃO ARNALDO LEAL.pdf</a>                                           |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL.pdf</a>                |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">CONTRATO DE TRABALHO RINALDO.pdf</a>                                    |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">CONTRATO SOCIAL LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA.pdf</a>               |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">CPF JOÃO ARNALDO LEAL.pdf</a>                                           |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES.pdf</a>                                      |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">DRE.pdf</a>                                                             |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf</a>                                              |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA.pdf</a> |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">RG JOÃO ARNALDO FRETE.pdf</a>                                           |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">RG JOÃO ARNALDO VERSO.pdf</a>                                           |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">TERMO ABERTURA.pdf</a>                                                  |
| Model | 03/02/2026 - 14:01:47 | 55.516.866/0001-41 - LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA  | <a href="#">TERMO ENCERRAMENTO.pdf</a>                                              |
| Model | 06/02/2026 - 12:01:43 | 32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | <a href="#">CONGONHAL 06 02.pdf</a>                                                 |

## Inabilitados / Desclassificados

| Data                  | Fornecedor                        | CNPJ               | Detalhe            |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 05/02/2026 - 14:18:31 | LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | 55.516.866/0001-41 | Item 0001 - LOTE 1 |

Desclassificação: conforme parecer tecnico e juridico anexado .

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 09/02/2026 - 13:00  | -       | -            |

## Classificação Parcial

| LOTE 0001 - LOTE 1 |                                                           |                    |                       |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Classif.           | Fornecedor                                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
| 1º                 | LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA                         | 55.516.866/0001-41 | Inabilitado           | 345.999,9000 |
| 2º                 | CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA                        | 32.091.094/0001-48 | Arrematante           | 345.999,9999 |
| 3º                 | GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA               | 63.926.861/0001-15 | Classificado          | 352.998,3700 |
| 4º                 | ART-CON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 08.738.826/0001-64 | Classificado          | 357.000,0000 |
| 5º                 | RX CONSTRUTORA LTDA                                       | 11.852.645/0001-79 | Classificado          | 369.000,0000 |
| 6º                 | CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671                        | 45.064.634/0001-46 | Classificado          | 379.332,2500 |
| 7º                 | CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA                            | 38.208.932/0001-05 | Classificado          | 413.985,0000 |
| 8º                 | MARLON BRANDO MARTINS EIRELI                              | 21.160.150/0001-32 | Classificado          | 431.164,8415 |



## Chat

| Data                  | Apelido                              | Frase                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2025 - 13:55:49 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOBASICOCALCAMENTOI.pdf) em 19/12/2025 às 13:55.                                                                                                                                                  |
| 19/12/2025 - 13:56:17 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf) em 19/12/2025 às 13:56.                                                                                                                                              |
| 19/12/2025 - 13:56:33 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COMPOSICAO BDI.pdf) em 19/12/2025 às 13:56.                                                                                                                                                            |
| 19/12/2025 - 13:57:12 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (18 - PLANILHA ORÇAMENTARIA Rev.02 (1).pdf) em 19/12/2025 às 13:57.                                                                                                                                     |
| 19/12/2025 - 13:57:33 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (FOTO ESTRADA SERRA DO BARREIRO.pdf) em 19/12/2025 às 13:57.                                                                                                                                            |
| 19/12/2025 - 13:58:24 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (12 - 21 - MEMORIAL DESCRITIVO SERRA BARREIRO.pdf) em 19/12/2025 às 13:58.                                                                                                                              |
| 19/12/2025 - 13:58:54 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DFDCALCAMENTOI.pdf) em 19/12/2025 às 13:58.                                                                                                                                                            |
| 19/12/2025 - 13:59:15 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ETPCALCAMENTOI.pdf) em 19/12/2025 às 13:59.                                                                                                                                                            |
| 19/12/2025 - 13:59:45 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MAPARISCOCALCAMENTOI.pdf) em 19/12/2025 às 13:59.                                                                                                                                                      |
| 22/01/2026 - 14:50:28 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COMPOSIÇÃO DE CUSTO.pdf) em 22/01/2026 às 14:50.                                                                                                                                                       |
| 03/02/2026 - 08:32:22 | Sistema                              | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                    |
| 03/02/2026 - 08:57:46 | Sistema                              | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                               |
| 03/02/2026 - 08:57:46 | Sistema                              | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 03/02/2026 - 08:57:46 | Sistema                              | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,1000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.                                                                                                                  |
| 03/02/2026 - 09:04:09 | Agente de Contratação                | bom dia Srs. Licitantes !                                                                                                                                                                                                                           |
| 03/02/2026 - 09:04:26 | Agente de Contratação                | Daremos inicio a fase de lances ! Boa sorte a todos                                                                                                                                                                                                 |
| 03/02/2026 - 09:06:09 | Sistema                              | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                                  |
| 03/02/2026 - 09:06:09 | Sistema                              | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                              |
| 03/02/2026 - 09:44:53 | Sistema                              | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 358,0000 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                              |
| 03/02/2026 - 09:45:04 | Sistema                              | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 358,0000 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.                                                                                                                                         |
| 03/02/2026 - 10:23:01 | Sistema                              | O lote 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                          |
| 03/02/2026 - 10:24:01 | Sistema                              | O lote 0001 teve como arrematante LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA - ME com lance de R\$ 345.999,9000.                                                                                                                                             |
| 03/02/2026 - 10:25:28 | Sistema                              | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:35 do dia 03/02/2026.                                                                                                                                                                   |
| 03/02/2026 - 10:31:41 | F. LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA | Negociação Item 0001: Bom dia. Essa é a nossa melhor proposta.                                                                                                                                                                                      |
| 03/02/2026 - 10:37:37 | Sistema                              | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 03/02/2026.                                                                                                                                      |
| 03/02/2026 - 13:11:11 | Sistema                              | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 03/02/2026.                                                                                                                                      |
| 03/02/2026 - 13:15:53 | Agente de Contratação                | Empresa solicitou via email mais prazo para envio de proposta readequada.                                                                                                                                                                           |
| 03/02/2026 - 13:31:48 | Sistema                              | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                   |
| 03/02/2026 - 13:42:27 | Sistema                              | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                             |
| 03/02/2026 - 13:44:15 | Sistema                              | O fornecedor LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.                                                                                                                                                               |
| 03/02/2026 - 13:44:19 | Sistema                              | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/02/2026 às 13:54.                                                                                                                            |
| 03/02/2026 - 13:57:00 | Sistema                              | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 03/02/2026.                                                                                                                                                  |
| 03/02/2026 - 13:57:00 | Sistema                              | Motivo: solicito documentos de habilitação conforme edital                                                                                                                                                                                          |
| 03/02/2026 - 14:01:47 | Sistema                              | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                  |
| 03/02/2026 - 16:41:09 | Agente de Contratação                | Boa tarde, a sessão ficará suspensa para analise dos documentos de habilitação , retornaremos amanha as 10:00h .                                                                                                                                    |
| 04/02/2026 - 10:52:36 | Agente de Contratação                | bom dia Srs. Licitantes ! os documentos ainda estão sendo analisados , retornaremos amanha as 09h00mim.                                                                                                                                             |
| 05/02/2026 - 11:27:12 | Agente de Contratação                | bom dia Srs. Licitantes !                                                                                                                                                                                                                           |
| 05/02/2026 - 11:27:43 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO _ Serra Barreiro (1).pdf) em 05/02/2026 às 11:27.                                                                                                                                      |
| 05/02/2026 - 12:59:16 | Sistema                              | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer jurídico (89)_repaired.pdf) em 05/02/2026 às 12:59.                                                                                                                                            |
| 05/02/2026 - 14:18:31 | Sistema                              | O fornecedor LEAL CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.                                                                                                                                         |
| 05/02/2026 - 14:18:31 | Sistema                              | Motivo: conforme parecer tecnico e juridico anexado .                                                                                                                                                                                               |



|                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/02/2026 - 14:18:31 | Sistema               | O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA com lance de R\$ 346.000,0000.                                                                                                                             |
| 05/02/2026 - 14:18:31 | Sistema               | Para o lote 0001, o fornecedor GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.                                              |
| 05/02/2026 - 14:19:05 | Sistema               | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor GIGANTE HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 05/02/2026 às 15:00, encerrando às 15:05:00. |
| 05/02/2026 - 15:05:02 | Sistema               | O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.                                                                                                                                                                          |
| 05/02/2026 - 15:05:02 | Sistema               | Para o lote 0001, o fornecedor CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671 tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).                                                                |
| 05/02/2026 - 15:29:00 | Sistema               | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor CAMILLA MENDES RIBEIRO 05872748671 foi definida pelo agente de contratação para 05/02/2026 às 16:48, encerrando às 16:53:00.          |
| 05/02/2026 - 16:53:01 | Sistema               | O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.                                                                                                                                                                          |
| 06/02/2026 - 09:44:02 | Agente de Contratação | bom dia Srs. Licitantes !                                                                                                                                                                                                           |
| 06/02/2026 - 09:51:14 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 06/02/2026.                                                                                                                                  |
| 06/02/2026 - 09:51:14 | Sistema               | Motivo: solicito documentos de habilitação conforme edital .                                                                                                                                                                        |
| 06/02/2026 - 12:01:43 | Sistema               | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                  |
| 06/02/2026 - 15:57:33 | Agente de Contratação | os documentos estao sendo analisados retornaremos na segunda feira dias 09/02/2026 as 09h00.                                                                                                                                        |
| 09/02/2026 - 09:18:28 | Agente de Contratação | bom dia Srs. Licitantes !                                                                                                                                                                                                           |
| 09/02/2026 - 09:42:49 | Sistema               | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 09/02/2026.                                                                                                                      |
| 09/02/2026 - 11:34:29 | Sistema               | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                   |
| 09/02/2026 - 12:42:44 | Sistema               | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                             |
| 09/02/2026 - 12:42:44 | Sistema               | O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 345.999,9999 para corresponder a proposta readequada.                                                                                                                       |
| 09/02/2026 - 12:46:29 | Sistema               | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA.                                                                                                                                                    |
| 09/02/2026 - 12:46:37 | Sistema               | A habilitação do lote 0001 foi encerrada.                                                                                                                                                                                           |
| 09/02/2026 - 12:47:22 | Sistema               | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/02/2026 às 13:00.                                                                                                            |
| 09/02/2026 - 13:10:29 | Sistema               | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                              |
| 09/02/2026 - 13:28:29 | Sistema               | O Lote 0001 foi adjudicado por RUBENS VILELA DOS SANTOS JUNIOR.                                                                                                                                                                     |
| 09/02/2026 - 13:28:39 | Sistema               | O lote 0001 foi homologado por RUBENS VILELA DOS SANTOS JUNIOR.                                                                                                                                                                     |

---

Ana Paula de Oliveira

Agente de Contratação

---

RUBENS VILELA DOS SANTOS JUNIOR

Autoridade Competente

---

ANA CAROLINA DE SOUZA FERNANDES

Apoio

---

LUCAS MENDES FRANCO MORAES

Apoio



---

PAULO CESAR LOPES

Apoio

