José Carlos Matos Junior Eireli
CNPJ: 32.023.440/0001-50

Obra - Bancos B.D.l. Encargos Sociais
IMPLANTACAO DE CRECHE TIPO 02, 220V - TACARATU SINAPI - 09/2025 - 22,23% Nao Desonerado:
Pernambuco Horista: 113,84%
%Eﬂm ORSE - 09/2025 - Sergipe Mensalista: 70,11%

Orcamento Sintético

Item Cadigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 500.050,78 14,76 %
11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 10 468,17 572,24 5.722,40 0,17 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 99 93,83 114,68 11.353,32 0,34 %
1.3 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE UN 1 2.025,24 2.475,45 2.475,45 0,07 %

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
1.4 COMP 670 Préprio LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (FNDE 03 ). UN 1 2.817,15 3.443,40 3.443,40 0,10 %

1.5 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 127,78 69,34 84,75 10.829,35 0,32 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

1.6 COMP 222 Préprio EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, m2 18 1.267,63 1.549,42 27.889,56 0,82%
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. (COMPOSIGAO BASE
SINAPI 93206, DATA 11/23).

1.7 COMP 223 Préprio EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m2 35 1.151,15 1.407,05 49.246,75 1,45 %
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. (COMPOSIGAO BASE SINAPI
(93213), 11.23).

1.8 COMP 901 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL TIPO 2 (UN) (COMPOSIGAO BASE FNDE 392). UN 1 318.326,56 389.090,55 389.090,55 11,48 %
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 53.017,09 1,56 %
21 EDIFICACAO 50.294,80 1,48 %
211 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS m?2 1575 0,65 0,79 1.244,25 0,04 %

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

212 94306 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 158,44 70,28 85,90 13.609,99 0,40 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

213 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 250,58 104,10 127,24 31.883,79 0,94 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

214 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5ME m?2 107,09 3,43 4,19 448,70 0,01 %
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

215 93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m? 210,86 12,06 14,74 3.108,07 0,09 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
2.2 MURETA ABRIGO DE GAS 2.219,47 0,07 %

221 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 15,68 104,10 127,24 1.995,12 0,06 %
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

222 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E m?2 13,37 3,43 4,19 56,02 0,00 %
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

223 93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m3 11,42 12,06 14,74 168,33 0,00 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
23 CASTELO D'AGUA 502,82 0,01 %

231 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 3,65 104,10 127,24 464,42 0,01 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

232 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5ME m?2 4,84 3,43 4,19 20,27 0,00 %
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

233 93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m3 1,23 12,06 14,74 18,13 0,00 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

3 FUNDACOES 156.527,10 4,62 %
3.1 CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS 47.598,09 1,40 %
3.1.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?2 46,65 41,66 50,92 2.375,41 0,07 %

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

3.1.2 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m?2 131,71 87,26 106,65 14.046,87 0,41 %
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

3.1.3 104917 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 317,2 15,26 18,65 5.915,78 0,17 %

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.1.4 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 41,25 13,97 17,07 704,13 0,02 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.1.5 104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 366,94 12,36 15,10 5.540,79 0,16 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.1.6 104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 225 10,43 12,74 2.866,50 0,08 %
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
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José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

FUNDACAO CASTELO D'AGUA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

ABRIGO DE GAS - BLOCOS

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE DESCIDA D'AGUA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_08/2022

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

MURETA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETO ARMADO - VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024
CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETO AMADO - CASA DE GAS- PILARES, VIGAS E LAJE

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COMPOSIGAO BASE FNDE
607).

PISO DE CONCRETO

PAVIMENTACAO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7CM

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
A PERCUSSAO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

PAVIMENTACAO EXTERNA - CALGADA DE PISO DE CONCRETO 7CM

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
A PERCUSSAO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

ELEMENTOS VAZADOS

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO

m2

KG

KG

KG

m?

KG

KG

m?

KG

KG

KG

KG

Kg

m2

m?

m2

m?

m?

m2

18,25

344,1

675,91

9,64

365,31

24,55

124,12

43,92

13,66

0,76

19,24

15,26

19,45

28,01

17,06

1,23

9693,31

783,72

39,19

783,72

54,86

254,8

12,74

254,8

17,84

6,1
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610,99

54,22

11,92

10,54

13,88

611,42

29,39

54,22

11,92

13,88

610,99

54,22

12,86

11,92

10,54

13,88

611,42

10,28

3,67

216,30

2,43

693,58

3,67

216,30

2,43

693,58

233,23

746,81

66,27

14,56

12,88

16,96

747,33

35,92

66,27

14,56

16,96

746,81

66,27

15,71

14,56

12,88

16,96

747,33

12,56

448

264,38

2,97

847,76

4,48

264,38

2,97

847,76

285,07

13.629,28

57.311,50

22.803,50

9.841,24

124,16

6.195,65

18.346,95

4.458,39

4.458,39

2.631,57

1.192,86

639,47

231,67

567,57

3.367,25

1.275,03

239,73

283,19

360,76

289,33

919,21

121.747,97

121.747,97

83.098,34
62.707,86

3.511,06

10.361,05

2.327,64

46.508,11

20.390,48

1.141,50

3.368,20

756,75

15.124,03

240.776,41
1.738,92

1.738,92

217.994,70

0,40 %

1,69 %

0,67 %

0,29 %

0,00 %

0,18 %

0,54 %

0,13 %

0,13 %

0,08 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,10 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

3,59 %

3,59 %

2,45 %
1,85 %

0,10 %

0,31 %

0,07 %

1,37 %

0,60 %

0,03 %

0,10 %

0,02 %

0,45 %

7,11%
0,05 %

0,05 %

6,43 %



521

522

523

524

525

5.3
5.3.1

54

5.4.1

54.2

543

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

103322 SINAPI

103328 SINAPI

103324 SINAPI

101159 SINAPI

93202 SINAPI

103324 SINAPI

102253 SINAPI

COMP 672 Préprio

96370 SINAPI

COMP 903 Préprio

COMP 904 Préprio

COMP 905 Préprio

COMP 906 Préprio

COMP 907 Préprio

COMP 908 Préprio

COMP 909 Préprio

100705 SINAPI

100866 SINAPI

COMP 386 Préprio

COMP 387 Préprio

COMP 388 Proprio

COMP 389 Proprio

COMP 910 Préprio

COMP 911 Préprio

José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

ALVENARIA DA MURETA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DIVISORIAS

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U (FNDE 129)

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (COMPOSIGAO BASE FNDE 433).

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM
(ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAQ
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COMPOSIGAO BASE FNDE
247).

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(COMPOSIGAO BASEFNDE 246).

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(COMPOSIGAO BASE FNDE 434).

PMS5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM
(ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(COMPOSIGAO BASE FNDE 430).

PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM
LAMINADO MELAMINICO COM VARIACAO DE CORES (COMPOSICAO BASE
FNDE 432).

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PMS5 , E = 6 MM, EM
ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (COMPOSIGAO BASE
FNDE 431).

FERRAGENS E ACESSORIOS

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA
AS PORTAS (FNDE 04 ).
PORTAS EM ALUMINIO

PORTA DE ABRIR - PAT - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM
VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E
PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (COMPOSIGAO BASE
FNDE 251).

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO
VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
(COMPOSIGAO BASE FNDE 252).

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE
ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO
DE ESQUADRIAS (COMPOSIGAO BASE FNDE 253).

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR -
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (COMPOSIGAO BASE FNDE 435).

PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO
VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
(COMPOSIGAO BASE FNDE 436).

m2

m2

m2

M2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

572,77

1038

564,11

9,72

3118

62,95

8,06

72

3,6

128

1,68

3,36

83,48

2,04
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54,22

92,76

72,79

132,78

27,77

72,79

1.108,91

484,00

58,64

1.062,50

1.844,75

1.165,08

1.165,08

1.844,75

1.078,36

237,06

89,38

330,13

179,43

704,57

610,14

610,14

403,49

610,04

66,27

113,38

88,97

162,29

33,94

88,97

1.355,42

591,59

71,67

1.298,69

2.254,83

1.424,07

1.424,07

2.254,83

1.318,07

289,75

109,24

403,51

219,31

861,19

745,77

745,77

493,18

745,65

37.957,46

117.688,44

50.188,86

1.577,45

10.582,49

5.600,66

5.600,66

15.442,13

10.924,68

4.259,44

258,01

368.342,03
44.441,24

7.792,14

6.764,49

8.544,42

4.272,21

11.274,15

5.272,28

521,55

6.472,20
436,96

3.228,08

2.807,16

47.311,64

861,19

1.252,89

2.505,78

41.170,66

1.521,12

1,12%

3,47 %

1,48 %

0,05 %

0,31 %
0,17%

0,17 %

0,46 %

0,32 %

0,13 %

0,01 %

10,87 %
1,31%

0,23 %

0,20 %

0,25 %

0,13 %

0,33 %

0,16 %

0,02 %

0,19%
0,01 %

0,10 %

0,08 %

1,40 %

0,03 %

0,04 %

0,07 %

1,21 %

0,04 %



José Carlos Matos Junior Eireli
CNPJ: 32.023.440/0001-50

6.4 JANELAS EM ALUMINIO 66.968,94 1,98 %

6.4.1 COMP 394 Préprio JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, M2 0,88 766,22 936,55 824,16 0,02 %
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS (COMPOSIGAO BASE FNDE 258).

6.4.2 COMP 912 Préprio JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, M2 2,15 766,22 936,55 2.013,58 0,06 %
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS (FNDE 438).

6.4.3 COMP 396 Préprio JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM M2 1,61 826,19 1.009,85 1.625,85 0,05 %
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 275 )

6.4.4 COMP 913 Préprio JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA M2 2,73 766,22 936,55 2.556,78 0,08 %
COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS (FNDE 439)

6.4.5 COMP 914 Préprio JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 105 GM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM M2 2,16 826,19 1.009,85 2.181,27 0,06 %
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 440)

6.4.6 COMP 915 Préprio JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, M2 1,05 766,22 936,55 983,37 0,03 %
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 441)

6.4.7 COMP 400 Préprio JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, M2 12,6 766,22 936,55 11.800,53 0,35 %
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 264)

6.4.8 COMP 401 Préprio JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 8,4 766,22 936,55 7.867,02 0,23 %
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 268)

6.4.9 COMP 402 Préprio JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 6,3 766,22 936,55 5.900,26 0,17 %
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 265)

6.4.10 COMP 916 Proprio JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, M2 1,05 766,22 936,55 983,37 0,03 %
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 442)

6.4.11 COMP 404 Proprio JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 5,25 766,22 936,55 4.916,88 0,15 %
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 270)

6.4.12 COMP 917 Préprio JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 42 766,22 936,55 3.933,51 0,12 %
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 443)

6.4.13 COMP 918 Proprio JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 16,8 766,22 936,55 15.734,04 0,46 %
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 444)

6.4.14 COMP 919 Préprio JANELA DE ALUMINIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM M2 2,72 826,19 1.009,85 2.746,79 0,08 %
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 445)

6.4.15 COMP 410 Préprio TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME Me 10,28 230,92 282,25 2.901,53 0,09 %
PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 05).

6.5 PORTAS DE VIDRO 1.343,94 0,04 %

6.5.1 GOMP 920 Préprio PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 GM, DE ABRIR DUAS FOLHAS Me 1 1.099,52 1.343,94 1.343,94 0,04 %
TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (FNDE 437)

6.6 ESQUADRIA GERAL 201.804,07 5,96 %

6.6.1 GOMP 413 Préprio PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, GCOM GHAPA Me 3,08 848,51 1.037,13 3.194,36 0,09 %
METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
(FNDE 280)

6.6.2 COMP 414 Préprio PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA Me 2,94 848,51 1.037,13 3.049,16 0,09 %
METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
(FNDE 08)

663 COMP 415 Préprio FNDE 281 FECHAMENTO EM GHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO Me 116,76 825,59 1.009,11 117.823,68 348 %
PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

6.6.4 COMP 418 Préprio FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO Me 71,89 700,10 855,73 61.518,42 1,82%
(M2)

665 COMP 921 Préprio P01 - PORTAO METALIGO 1,50 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, Me 63 802,23 980,56 6.177,52 0,18%

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (FNDE 446)

6.6.6 COMP 922 Préprio P02 - PORTAO METALICO 1,00 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, Me 4 802,23 980,56 3.922,24 0,12%
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (FNDE 447)

6.6.7 COMP 923 Préprio P03 - PORTAO METALICO 3,12 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, Me 6,24 802,23 980,56 6.118,69 0,18%
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (FNDE 448)

7 SISTEMA DE COBERTURA 245.961,14 7,26 %

71 COMP 709 Préprio TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE M2 850,66 194,85 238,16 202.593,18 5,98 %
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM
PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (FNDE 20).

7.2 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 69,15 149,18 182,34 12.608,81 0,37 %
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

73 COMP 924 Proprio RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 M 93,6 53,22 65,05 6.088,68 0,18 %
CM (FNDE 422)

74 COMP 925 Préprio RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 M 457 53,22 65,05 2.972,78 0,09 %

CM (FNDE 423)
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7.5 COMP 926 Préprio
76 COMP 927 Préprio
8

8.1 COMP 928 Préprio
8.2 COMP 929 Préprio
9

9.1

9.1.1 87878 SINAPI
9.1.2 87535 SINAPI
9.1.3 87792 SINAPI
9.1.4 87543 SINAPI
9.15 87273 SINAPI
9.1.6 COMP 437 Préprio
9.1.7 COMP 438 Préprio
9.1.8 COMP 439 Préprio
9.1.9 COMP 440 Préprio
9.1.10 COMP 441 Préprio
9.1.11 96114 SINAPI
9.1.12 COMP 443 Préprio
9.2

9.2.1 87878 SINAPI
922 87792 SINAPI
10

10.1

10.1.1 COMP 731 Préprio
10.1.2 98680 SINAPI
10.1.3 87755 SINAPI
10.1.4 87257 SINAPI
10.1.5 87251 SINAPI
10.1.6 COMP 930 Préprio
10.1.7 COMP 445 Préprio
10.1.8 88650 SINAPI
10.1.9 98688 SINAPI
10.1.10 98689 SINAPI
10.1.11 COMP 931 Préprio
10.1.12 102494 SINAPI
10.2

10.2.1 98682 SINAPI

José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32
CM (FNDE 424)
PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (FNDE 167)

IMPERMEABILIZAGOES

IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS (FNDE 172)

IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
(FNDE 174)

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

EDIFICACAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO
DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS.
AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 293)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 294)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 295)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 296)

RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (FNDE 245).

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (FNDE 18).

MURETA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

SISTEMAS DE PISO

PAVIMENTACAO INTERNA

CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E
PREPARO MECANICO (FNDE 182).

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM (FNDE 425)

NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE
CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO (FNDE 09)

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (FNDE 426)
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PAVIMENTAGCAO EXTERNA

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO

RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2

M2

m2

m2

m2

m2

M2

M2

M2

m2

M2

m2

m2

126,6

233,6

394,02

125,46

2569,6

1589,78

979,82

1024,77

456,39

%

46

9,71

4,92

127,2

438,37

259,43

98,05

98,05

282,92

375,34

125,46

42,9

148,95

216,53

216,53

68
127,2
53,45

1,75

37,42

254.8
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53,22

47,15

46,89

46,89

5,24

37,33

45,20

31,65

71,24

70,00

70,00

81,19

70,00

44,31

72,63

120,10

524

45,20

41,56

48,85

52,36

68,04

57,84

270,92

7,23

12,56
77,75
145,16
145,16

80,62

46,15

65,05

57,63

57,31

57,31

6,40

45,62

55,24

38,68

87,07

85,56

85,56

99,23

85,56

54,16

88,77

146,79

6,40

55,24

50,79

59,70

63,99

83,16

70,69

331,14

8,83

15,35
95,03
177,42
177,42

98,54

56,40

8.235,33
13.462,36
29.771,39
22.581,28

7.190,11

322.221,87

316.178,07

16.445,44

72.525,76

54.125,25

39.638,10

39.737,87

8.042,64

393,57

963,52

420,95

6.889,15

38.914,10

38.081,72

6.043,80

627,52

5.416,28

193.422,00

159.128,53

14.369,50

22.407,79

8.028,18

3.567,56

10.529,27

71.701,74

1.911,95

1.043,80
12.087,81
9.483,09
310,48
3.687,36

34.293,47

14.370,72

0,24 %
0,40 %
0,88 %
0,67 %
0,21 %
9,51 %
9,33 %

0,49 %

2,14 %

1,60 %

1,17 %

1,17 %

0,24 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,20 %

1,15%

1,12%

0,18 %

0,02 %

0,16 %

5,71 %

4,70 %

0,42 %

0,66 %

0,24 %

0,11 %

0,31 %

2,12 %

0,06 %

0,08 %
0,36 %
0,28 %
0,01 %
0,11 %
1,01 %

0,42 %
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1111
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1.4
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1241

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

92396 SINAPI

COMP 452 Préprio
COMP 932 Préprio
COMP 453 Préprio

98504 SINAPI

94263 SINAPI

88497 SINAPI
COMP 455 Préprio

102219 SINAPI

COMP 745 Préprio

COMP 933 Préprio

100742 SINAPI

88494 SINAPI

88488 SINAPI

100724 SINAPI

96132 SINAPI

88489 SINAPI

89401 SINAPI

89356 SINAPI

103979 SINAPI

89450 SINAPI
89451 SINAPI
89452 SINAPI

94713 SINAPI

94714 SINAPI

89376 SINAPI

89383 SINAPI

104002 SINAPI

89613 SINAPI

89616 SINAPI

89605 SINAPI

COMP 751 Préprio

COMP 934 Préprio

José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (FNDE 190).

PISO PODOTATIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (FNDE 427)

COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (FNDE 10).

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

PINTURAS E ACABAMENTOS
PINTURA EDIFICACAO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS (FNDE 402)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2
DEMAOS - COR BRANCO (FNDE 201).

PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES,AREAS MOLHADAS,
APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (FNDE 428)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

PINTURAS DE FORROS

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ESTRUTURA METALICA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

MURETA

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

INSTALACOES HIDRAULICAS

TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(FNDE 205).

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 75 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(FNDE 229)

M2

M3

m2

M2

m2

M2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

27,74

4,88
75
21,96
344,81

8,06

2004,59
1902,96

126,01

12,72

101,63

593,16

442,55

442,55

1285,48

98,05

98,05

27,6

166,9

81,05

134,6

54,55
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81,97

200,14
200,14
180,79

21,16

35,09

17,81
14,98

19,66

19,66

148,84

28,32

21,90

17,51

17,05

16,89

14,98

11,02

24,62

29,60

27,17
44,12
60,67

217,87

305,22

5,86

6,83

17,04

28,74

38,25

19,60

30,55

29,02

100,19

244,63
244,63
220,97

25,86

42,89

21,76
18,31

24,03

24,03

181,92

34,61

26,76

21,40

20,84

20,64

18,31

13,46

30,09

36,18

33,20
53,92
74,15

266,30

373,07

7,16

8,34

20,82

35,12

46,75

23,95

37,34

35,47

2.779,27

1.193,79
1.834,72
4.852,50
8.916,78

345,69

172.736,16
120.814,52
43.619,87
34.843,19

3.028,02

305,66

18.488,52

20.529,26

21.313,20

11.842,63

9.470,57

26.789,40

26.789,40

3.819,04

2.023,75

1.795,29
95.291,92
36.732,05

371,49

5.022,02

2.932,38

365,20
7.257,63
4.044,88

1.597,80

746,14

28,64

600,48

832,80

210,72

93,50

143,70

74,68

141,88

0,08 %

0,04 %
0,05 %
0,14 %
0,26 %

0,01 %

5,10 %
3,57 %
1,29 %
1,08 %

0,09 %

0,01 %

0,55 %

0,61 %

0,63 %

0,35 %

0,28 %

0,79 %

0,79 %

0,11%

0,06 %

0,05 %
2,81 %
1,08 %

0,01 %

0,15 %

0,09 %

0,01 %
0,21 %
0,12 %

0,05 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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COMP 941 Préprio

89578 SINAPI

José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (FNDE 208).

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

TUBULAGOES E CONEXOES - METAIS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

RESERVATORIO 15.000 L

RESERVATORIO METALICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM
GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA (FNDE 391)
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
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José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE DE INSPEGCAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

ACESSORIOS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

INSTALACAO SANITARIA
TUBULAGOES E CONEXOES

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO (FNDE 209).

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO (FNDE 210).

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS (FNDE 214).
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José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. (COMPOSIGAO BASE SINAPI 104330, DATA 06/25).

TERMINAL DE VENTIITACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTIITACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UNIDADE DE TRATAMENTO

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL:
14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETFiO
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGCAO: 31,4
M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL:
5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME
DETALHE DE PROJETO (FNDE 11)

LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(FNDE 219).

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGCO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (FNDE 217).

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGCO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM
TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (FNDE 224).

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W
(110/220 V) (FNDE 14).

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO
- ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (FNDE 225).

TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI,
LORENZETTI OU EQUIVALENTE (FNDE 13)

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (FNDE 226).

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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277,20

338,40

981,99

219,96

104,94

339,75

31.575,75

13.940,69

7.724,05

9.911,01

79.401,53

1.609,44

6.269,49
169,24
740,52
843,98

605,16

2.353,13

1.343,13

4.700,75

1.516,80

2.340,54

332,25

2.476,08

497,80

1.671,39

3.277,28

684,12
547,61
1.473,81
392,44
2.071,00
1.297,20

2.870,55

2.111,55

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,93 %

0,41 %

0,23 %

0,29 %

2,34%

0,05 %

0,19 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %

0,02 %

0,07 %

0,04 %

0,14 %

0,04 %

0,07 %

0,01 %

0,07 %

0,01 %

0,05 %

0,10 %

0,02 %
0,02 %
0,04 %
0,01 %
0,06 %
0,04 %

0,08 %

0,06 %



15.25

15.26

15.27

15.28

15.29

15.30

15.31

15.32

15.33

15.34

16.1
16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.10

16.11

16.12

16.13

174

1711

17.1.2

17.2

17.2.1

17.2.2

17.3

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.35

17.3.6

17.3.7

17.3.8
17.4

17.4.1

100868 SINAPI

100875 SINAPI

COMP 494 Préprio

COMP 822 Préprio

COMP 496 Préprio

95547 SINAPI

COMP 497 Préprio
COMP 498 Proprio
COMP 499 Préprio

COMP 935 Préprio

COMP 500 Préprio
103029 SINAPI

92688 SINAPI

COMP 501 Préprio
COMP 502 Préprio
95248 SINAPI
95249 SINAPI

92705 SINAPI

92695 SINAPI

97548 SINAPI

97549 SINAPI

97547 SINAPI

COMP 772 Préprio

101909 SINAPI

101907 SINAPI

101912 SINAPI

101916 SINAPI

94499 SINAPI
99624 SINAPI
101917 SINAPI
COMP 504 Préprio
COMP 505 Préprio
COMP 507 Préprio

102111 SINAPI

COMP 775 Préprio

94473 SINAPI

José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1
1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (FNDE 215)

Dispenser papel higienico em ABS para rolao 300/600m, com visor
(COMPOSIGAO BASE FNDE 15).

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
(COMPOSIGAO BASE AGESUL 1301002030, DATA BASE 01.25).

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA (FNDE 12).

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM
DESVIADOR E DUCHA MANUAL (FNDE 17).

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FNDE
34).

BARRA METALICA COM PINTURA CINZA PARA PROTECAO DOS
ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL (FNDE 449)

INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP (FNDE 29).

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"
(FNDE 301).
FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

CURVA 45 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (FNDE 302).

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

HIDRANTES

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ACESSORIOS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA (UN)

PRESSOSTATO (FNDE 112)
FNDE 114 VALVULA DE ALIVIO (un)

BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

CENTRAL ALARME ENDEREGAVEL (FNDE 67).
TUBULAGOES E CONEXOES
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

Avenida Barao de Contendas bl2 apto 204 - Jatoba - Petrolina / PE
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

107

9,7

45,8

0,24

355,75

967,97

419,85

115,20

99,99

96,50

521,16
445,14
72,02

128,67

208,67
53,76

37,87

15,58
22,54
62,15
73,22

46,22

24,82

53,40

53,40

35,96

431,91

306,51

866,51

2.379,74

3.482,23

346,05
643,72
192,22
2.810,03
526,29
3.344,60

766,40

5.130,94

124,87

434,83

1.183,14

513,18

140,80

122,21

117,95

637,01
544,09
88,03

157,27

255,05
65,71

46,28

19,04
27,55
75,96
89,49

56,49

30,33

65,27

65,27

43,95

527,92

374,64

1.059,13

2.908,75

4.256,32

422,97
786,81
234,95
3.434,69
643,28
4.088,10

936,77

6.271,54

152,62

3.043,81

1.183,14

6.671,34

2.393,60

1.099,89

1.651,30

4.777,57
5.440,90
9.419,21
1.525,51
4.181,10

255,05

131,42

2.119,62

19,04
110,20
151,92
357,96

56,49

242,64

130,54

391,62

87,90

126,70

46.899,00
4.366,10

2.247,84

2.118,26

7.165,07

2.908,75

4.256,32

21.021,38
2.114,85
2.360,43

234,95
3.434,69
643,28
4.088,10

1.873,54

6.271,54
10.045,60

1.068,34

0,09 %

0,03 %

0,20 %

0,07 %

0,08 %

0,05 %

0,14 %
0,16 %
0,28 %
0,05 %
0,12 %
0,01 %
0,00 %

0,06 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

1,38 %
0,13 %

0,07 %

0,06 %

0,21 %

0,09 %

0,13 %

0,62 %
0,06 %
0,07 %
0,01%
0,10%
0,02%
0,12%

0,06 %

0,19 %
0,30 %

0,03 %



17.4.2

17.43

17.4.4

17.45

17.5

17.5.1

17.5.2

17.5.3

18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.2

18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

18.2.6

18.2.7

18.2.8

18.2.9

18.2.10

18.2.11

18.2.12

18.2.13

18.2.14

18.2.15

18.3

18.3.1

18.3.2

18.3.3

18.3.4

18.3.5

18.3.6

18.3.7

18.3.8

18.3.9

18.4

92367 SINAPI

94474 SINAPI

92665 SINAPI

92642 SINAPI

97599 SINAPI

COMP 776 Préprio

102520 SINAPI

101875 SINAPI

101883 SINAPI

101879 SINAPI

101946 SINAPI

93653 SINAPI
93654 SINAPI
93655 SINAPI
93656 SINAPI
93658 SINAPI
93668 SINAPI
93671 SINAPI
93672 SINAPI
93673 SINAPI

101894 SINAPI

101897 SINAPI
COMP 778 Préprio
COMP 779 Préprio
COMP 781 Préprio

COMP 782 Préprio

91834 SINAPI

91836 SINAPI

93008 SINAPI

93009 SINAPI

93011 SINAPI

COMP 774 Préprio

97886 SINAPI

91937 SINAPI

91940 SINAPI

José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ
ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINALIZACOES

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA (FNDE
303).

PINTURA DE SINAL[ZAQAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA
E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

INSTALAGAO ELETRICA - 220V
QUADROS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTORES

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA
(FNDE 86).

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA
(FNDE 87).

DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (FNDE 88).

DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (FNDE 89).
ELETRODUTO E ACESSORIOS

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (FNDE 94).

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABOS E FIOS CONDUTORES

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

63

36

34

408,3

174,4

334,9

10,2

40

29,8

1"

170
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98,53

135,36

78,20

211,40

24,06

64,51

91,89

394,48

529,10

551,82

145,44

13,20
13,20
14,17
15,13
23,95
80,21
90,69
97,86
107,21

173,57

1.138,70
175,24
180,79
127,31

212,99

19,81

22,80

19,71

29,20

49,80

30,87

165,78

18,23

20,12

120,43

165,45

95,58

258,39

29,40

78,85

112,31

482,17

646,71

674,48

177,77

16,13
16,13
17,31
18,49
29,27
98,04
110,85
119,61
131,04

212,15

.391,83

214,19
220,97
155,61

260,33

24,21

27,86

24,09

35,69

60,87

37,73

202,63

22,28

24,59

7.587,09

165,45

191,16

1.033,56

4.300,85

1.058,40

2.680,90

561,55

210.250,30
3.976,80

482,17

1.293,42

2.023,44

177,77

15.500,24
1.064,58
80,65
276,96
73,96
29,27
196,08
443,40
239,22
262,08

424,30

2.783,66
214,19
1.104,85
6.224,40
2.082,64
35.371,87

9.884,94

4.858,78

8.067,74

364,03

2.434,80

1.124,35

2.228,93

2.228,00

4.180,30

125.490,38

0,22 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,13 %

0,08 %

0,08 %

0,02 %

6,20 %
0,12%

0,01 %

0,04 %

0,06 %

0,01 %

0,46 %
0,03 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,08 %
0,01 %
0,03 %
0,18 %
0,06 %
1,04 %

0,29 %

0,14 %

0,24 %

0,01 %

0,07 %

0,03 %

0,07 %

0,07 %

0,12 %

3,70 %



18.4.1

18.4.2

18.4.3

18.4.4

18.4.5

18.4.6

18.4.7

18.4.8

18.4.9

18.5

18.5.1

18.5.2

18.6

18.6.1

18.6.2

18.6.3

18.6.4

18.6.5

18.6.6

18.6.7

18.6.8

18.6.9

18.6.10

18.6.11

18.6.12

18.6.13

18.6.14

19.1

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91930 SINAPI

91934 SINAPI

92984 SINAPI

92986 SINAPI

92990 SINAPI

101567 SINAPI

92996 SINAPI

COMP 794 Préprio

104764 SINAPI

92000 SINAPI

92001 SINAPI

92029 SINAPI

91955 SINAPI

92033 SINAPI

91967 SINAPI

COMP 544 Préprio

97608 SINAPI

101659 SINAPI

97600 SINAPI

97600 SINAPI

COMP 936 Préprio

COMP 937 Préprio

COMP 938 Préprio

91927 SINAPI

91929 SINAPI

97327 SINAPI

97328 SINAPI

José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MMz, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETROCALHAS

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA
150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (FNDE 313).

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR
METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

ILUMINAGAO E TOMADAS

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (FNDE 309).

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (FNDE
705)

LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (FNDE 704)

LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W (UN)FNDE 610
LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W (FNDE 610)

INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO
DUTOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025
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10,95
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342,94
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14,69
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5,16
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5,62

8,66
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49,24
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122,43

200,88
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28,24

38,12
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70,08

44,44

96,85

74,14

13,38

137,10

927,43

419,17
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17,95

50,29
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6,30

9,25

33,75

55,83

32.996,70

2.198,77

17.816,04

1.076,74

2.078,39

4.362,66

27.963,26

4.897,20

32.100,62

12.559,14

10.435,50

2.123,64

17.351,87

3.621,40

929,89

2.382,72

133,32

193,70

74,14

133,80

1.096,80

927,43

1.676,68

3.772,53

1.453,95

553,19

402,32

15.203,14
12.523,03

142,38

1.224,70

570,37

8.648,06

0,97 %

0,06 %

0,53 %

0,03 %

0,06 %

0,13 %

0,83 %

0,14 %

0,95 %

0,37 %

0,31 %

0,06 %

0,51 %

0,11 %

0,03 %

0,07 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,03 %

0,05 %

0,11 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,45 %
0,37 %

0,00 %

0,04 %

0,02 %

0,26 %
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100555 SINAPI
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97886 SINAPI

91940 SINAPI

98307 SINAPI
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91837 SINAPI

91835 SINAPI
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COMP 528 Préprio
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98297 SINAPI

100554 SINAPI

COMP 939 Préprio
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96989 SINAPI
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COMP 803 Proprio

98463 SINAPI

COMP 804 Préprio
93358 SINAPI
93382 SINAPI

96985 SINAPI

José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

DRENO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
ACESSORIOS CABEAMENTO

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2025
SWITCH TIPO 24 PORTAS (FNDE 76).

PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (FNDE 385)
GUIA DE CABOS FECHADO 1U (FNDE 123).
BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (FNDE 122).

RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2025
GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (FNDE 125)

CAIXAS E QUADROS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISPOSITIVOS
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO (FNDE 375)
TERMINAL A COMPRESSAO (FNDE 70).

ELETROCALHA E ELETRODUTOS

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (FNDE 312).

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO (FNDE 346)

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO
PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (FNDE 90).

CABEAMENTO

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2025

CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025
SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA

DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (FNDE 619)

COIFA EM AGO INOX 100CM X 150CM (FNDE 45).

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2023
ARMAGAOQ UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025

CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (FNDE 68).

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE ATERRAMENTO ELETRICO (FNDE 69).

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
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17,76

17,71

25,20

1.779,42
2.677,06
59,41
35,88
188,75
2.277,79

37,13

165,78

20,12

52,23
24,95

17,21

86,22

26,58
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20,34

15,66

34,02
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6,41
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8.919,78

144,17
11,73
26,68
29,90

422,74

27,68

325,51
95,25
27,43

108,95

14,04

31,68

21,70

21,64

30,80

2.174,98
3.272,17
72,61
43,85
230,70
2.784,14

45,38

202,63

24,59

63,84
30,49

21,03

105,38

32,48
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24,86

19,14

41,58
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7,83

108,90

10.902,64

176,21
14,33
32,61
36,54

516,71

33,83

397,87
116,42
33,52

133,16

1.937,52

2.680,11

2.024,35

260,40

302,96

92,40

41.395,39
20.303,59
6.524,94
3.272,17
1.379,59
131,55
461,40
8.352,42
181,52
1.474,45

810,52

663,93

1.667,18
1.212,96
243,92
210,30
11.362,23

5.442,87

493,69

2.934,58

119,32

76,56

2.295,21

6.587,94

5.703,15

884,79
11.338,24
435,60
10.902,64
55.368,28
176,21
644,85
358,71
146,16
516,71

1.116,39

397,87
3.047,87
877,55

1.464,76

0,06 %

0,08 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
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José Carlos Matos Junior Eireli

CNPJ: 32.023.440/0001-50

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

TERMINAL A COMPRESSAO (FNDE 70).

SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
(FNDE 71).
SERVICOS COMPLEMENTARES

CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (FNDE 39).

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS,
ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (FNDE 40).

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (FNDE 47).

ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO (FNDE
48).

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AGO INOX
(FNDE 99856).

BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (FNDE 51)
FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (FNDE 38)
SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_04/2019

PLACA DE INAUGURACAO METALICA 0,47X0,57 (COMPOSICAO BASE
AGETOP CIVIL 270809).
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73,35
60,33
50,95
17,21

76,63

2.556,92

967,26

880,28
209,56

160,12

37,20

168,53
586,59

15,94

2,33

1.214,11

89,65
73,74
62,27
21,03

93,66

3.125,32

1.182,28

1.075,96
256,14

195,71

45,46

205,99
716,98

19,48

2,84

1.484,00

25.729,55
12.867,63
684,97
5.278,53
2.060,52
120.457,50
3.125,32

50.790,74

28.932,56
7.722,62

15.588,30

6.728,08

848,67
6.682,25
38,96
4.016,37
2.532,37

1.484,00

0,76 %
0,38 %
0,02 %
0,16 %
0,06 %
3,55 %
0,09 %

1,50 %

0,85 %
0,23 %

0,46 %

0,20 %

0,03 %
0,20 %
0,00 %
0,12 %
0,07 %
0,04 %
2.772.541,86

616.062,45
3.388.604,31
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