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Obra
IMPLANTAÇÃO DE CRECHE TIPO 02, 220V - TACARATU

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 500.050,78 14,76 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 10 468,17 572,24 5.722,40 0,17 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 99 93,83 114,68 11.353,32 0,34 %

 1.3  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.025,24 2.475,45 2.475,45 0,07 %

 1.4  COMP 670 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (FNDE 03 ). UN 1 2.817,15 3.443,40 3.443,40 0,10 %

 1.5  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 127,78 69,34 84,75 10.829,35 0,32 %

 1.6  COMP 222 Próprio EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (COMPOSIÇÃO BASE 
SINAPI 93206, DATA 11/23).

m² 18 1.267,63 1.549,42 27.889,56 0,82 %

 1.7  COMP 223 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 
(93213), 11.23).

m² 35 1.151,15 1.407,05 49.246,75 1,45 %

 1.8  COMP 901 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 (UN) (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 392). UN 1 318.326,56 389.090,55 389.090,55 11,48 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 53.017,09 1,56 %

 2.1 EDIFICAÇÃO 50.294,80 1,48 %

 2.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1575 0,65 0,79 1.244,25 0,04 %

 2.1.2  94306 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m³ 158,44 70,28 85,90 13.609,99 0,40 %

 2.1.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 250,58 104,10 127,24 31.883,79 0,94 %

 2.1.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 107,09 3,43 4,19 448,70 0,01 %

 2.1.5  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 210,86 12,06 14,74 3.108,07 0,09 %

 2.2 MURETA ABRIGO DE GÁS 2.219,47 0,07 %

 2.2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 15,68 104,10 127,24 1.995,12 0,06 %

 2.2.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 13,37 3,43 4,19 56,02 0,00 %

 2.2.3  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 11,42 12,06 14,74 168,33 0,00 %

 2.3 CASTELO D'ÁGUA 502,82 0,01 %

 2.3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,65 104,10 127,24 464,42 0,01 %

 2.3.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 4,84 3,43 4,19 20,27 0,00 %

 2.3.3  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,23 12,06 14,74 18,13 0,00 %

 3 FUNDAÇÕES 156.527,10 4,62 %

 3.1 CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS 47.598,09 1,40 %

 3.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 46,65 41,66 50,92 2.375,41 0,07 %

 3.1.2  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 131,71 87,26 106,65 14.046,87 0,41 %

 3.1.3  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 317,2 15,26 18,65 5.915,78 0,17 %

 3.1.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 41,25 13,97 17,07 704,13 0,02 %

 3.1.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 366,94 12,36 15,10 5.540,79 0,16 %

 3.1.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 225 10,43 12,74 2.866,50 0,08 %
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 3.1.7  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 134,38 16,80 20,53 2.758,82 0,08 %

 3.1.8  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 15,55 704,48 861,08 13.389,79 0,40 %

 3.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME 86.288,59 2,55 %

 3.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 60,44 41,66 50,92 3.077,60 0,09 %

 3.2.2  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 3,89 833,35 1.018,60 3.962,35 0,12 %

 3.2.3  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 349,55 87,26 106,65 37.279,50 1,10 %

 3.2.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 660,1 13,97 17,07 11.267,90 0,33 %

 3.2.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 113,6 12,36 15,10 1.715,36 0,05 %

 3.2.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 26,41 10,43 12,74 336,46 0,01 %

 3.2.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 356,91 20,16 24,64 8.794,26 0,26 %

 3.2.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 24,18 671,80 821,14 19.855,16 0,59 %

 3.3 FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA 9.132,95 0,27 %

 3.3.1  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 35 59,41 72,61 2.541,35 0,07 %

 3.3.2  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 5 17,65 21,57 107,85 0,00 %

 3.3.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 4,84 41,66 50,92 246,45 0,01 %

 3.3.4  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 4,4 137,77 168,39 740,91 0,02 %

 3.3.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 116,61 13,74 16,79 1.957,88 0,06 %

 3.3.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 83,78 10,43 12,74 1.067,35 0,03 %

 3.3.7  104915 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 13,87 9,54 11,66 161,72 0,00 %

 3.3.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 13,08 20,16 24,64 322,29 0,01 %

 3.3.9  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 2,42 671,80 821,14 1.987,15 0,06 %

 3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS 2.895,03 0,09 %

 3.4.1  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 17,5 59,41 72,61 1.270,67 0,04 %

 3.4.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,25 41,66 50,92 63,65 0,00 %

 3.4.3  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 5 137,77 168,39 841,95 0,02 %

 3.4.4  103797 SINAPI ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_08/2022

KG 10,19 16,18 19,77 201,45 0,01 %

 3.4.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,63 671,80 821,14 517,31 0,02 %

 3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME 10.612,44 0,31 %

 3.5.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 13,25 41,66 50,92 674,69 0,02 %

 3.5.2  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 44,97 100,27 122,56 5.511,52 0,16 %

 3.5.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 84,2 13,97 17,07 1.437,29 0,04 %

 3.5.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,64 671,80 821,14 2.988,94 0,09 %

 4 SUPERESTRUTURA 330.144,50 9,74 %

 4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 57.529,48 1,70 %

 4.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 333,34 54,22 66,27 22.090,44 0,65 %

 4.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 839,33 10,54 12,88 10.810,57 0,32 %

 4.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 312,88 8,80 10,75 3.363,46 0,10 %

 4.1.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 450,22 13,88 16,96 7.635,73 0,23 %
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 4.1.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 18,25 610,99 746,81 13.629,28 0,40 %

 4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 57.311,50 1,69 %

 4.2.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 344,1 54,22 66,27 22.803,50 0,67 %

 4.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 675,91 11,92 14,56 9.841,24 0,29 %

 4.2.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,64 10,54 12,88 124,16 0,00 %

 4.2.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 365,31 13,88 16,96 6.195,65 0,18 %

 4.2.5  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 24,55 611,42 747,33 18.346,95 0,54 %

 4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 4.458,39 0,13 %

 4.3.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 124,12 29,39 35,92 4.458,39 0,13 %

 4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 2.631,57 0,08 %

 4.4.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18 54,22 66,27 1.192,86 0,04 %

 4.4.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 43,92 11,92 14,56 639,47 0,02 %

 4.4.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13,66 13,88 16,96 231,67 0,01 %

 4.4.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,76 610,99 746,81 567,57 0,02 %

 4.5 CONCRETO AMADO - CASA DE GÁS- PILARES, VIGAS E LAJE 3.367,25 0,10 %

 4.5.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 19,24 54,22 66,27 1.275,03 0,04 %

 4.5.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 15,26 12,86 15,71 239,73 0,01 %

 4.5.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 19,45 11,92 14,56 283,19 0,01 %

 4.5.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 28,01 10,54 12,88 360,76 0,01 %

 4.5.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17,06 13,88 16,96 289,33 0,01 %

 4.5.6  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,23 611,42 747,33 919,21 0,03 %

 4.6 ESTRUTURA METÁLICA 121.747,97 3,59 %

 4.6.1  COMP 902 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 
607).

Kg 9693,31 10,28 12,56 121.747,97 3,59 %

 4.7 PISO DE CONCRETO 83.098,34 2,45 %

 4.7.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7CM 62.707,86 1,85 %

 4.7.1.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 783,72 3,67 4,48 3.511,06 0,10 %

 4.7.1.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 39,19 216,30 264,38 10.361,05 0,31 %

 4.7.1.3  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 783,72 2,43 2,97 2.327,64 0,07 %

 4.7.1.4  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 54,86 693,58 847,76 46.508,11 1,37 %

 4.7.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7CM 20.390,48 0,60 %

 4.7.2.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 254,8 3,67 4,48 1.141,50 0,03 %

 4.7.2.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 12,74 216,30 264,38 3.368,20 0,10 %

 4.7.2.3  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 254,8 2,43 2,97 756,75 0,02 %

 4.7.2.4  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 17,84 693,58 847,76 15.124,03 0,45 %

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 240.776,41 7,11 %

 5.1 ELEMENTOS VAZADOS 1.738,92 0,05 %

 5.1.1  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 6,1 233,23 285,07 1.738,92 0,05 %

 5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 217.994,70 6,43 %
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 5.2.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 572,77 54,22 66,27 37.957,46 1,12 %

 5.2.2  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1038 92,76 113,38 117.688,44 3,47 %

 5.2.3  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 564,11 72,79 88,97 50.188,86 1,48 %

 5.2.4  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 9,72 132,78 162,29 1.577,45 0,05 %

 5.2.5  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2024

M 311,8 27,77 33,94 10.582,49 0,31 %

 5.3 ALVENARIA DA MURETA 5.600,66 0,17 %

 5.3.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 62,95 72,79 88,97 5.600,66 0,17 %

 5.4 DIVISÓRIAS 15.442,13 0,46 %

 5.4.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 8,06 1.108,91 1.355,42 10.924,68 0,32 %

 5.4.2  COMP 672 Próprio INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U (FNDE 129 )

M² 7,2 484,00 591,59 4.259,44 0,13 %

 5.4.3  96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 3,6 58,64 71,67 258,01 0,01 %

 6 ESQUADRIAS 368.342,03 10,87 %

 6.1 PORTAS DE MADEIRA 44.441,24 1,31 %

 6.1.1  COMP 903 Próprio PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 433).

UN 6 1.062,50 1.298,69 7.792,14 0,23 %

 6.1.2  COMP 904 Próprio PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 
247).

UN 3 1.844,75 2.254,83 6.764,49 0,20 %

 6.1.3  COMP 905 Próprio PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(COMPOSIÇÃO BASEFNDE 246).

UN 6 1.165,08 1.424,07 8.544,42 0,25 %

 6.1.4  COMP 906 Próprio PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(COMPOSIÇÃO BASE FNDE 434).

UN 3 1.165,08 1.424,07 4.272,21 0,13 %

 6.1.5  COMP 907 Próprio PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(COMPOSIÇÃO BASE FNDE 430).

UN 5 1.844,75 2.254,83 11.274,15 0,33 %

 6.1.6  COMP 908 Próprio PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 
LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES (COMPOSIÇÃO BASE 
FNDE 432).

UN 4 1.078,36 1.318,07 5.272,28 0,16 %

 6.1.7  COMP 909 Próprio INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM 
ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (COMPOSIÇÃO BASE 
FNDE 431).

M² 1,8 237,06 289,75 521,55 0,02 %

 6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 6.472,20 0,19 %

 6.2.1  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4 89,38 109,24 436,96 0,01 %

 6.2.2  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 330,13 403,51 3.228,08 0,10 %

 6.2.3  COMP 386 Próprio CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 
AS PORTAS (FNDE 04 ).

M² 12,8 179,43 219,31 2.807,16 0,08 %

 6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 47.311,64 1,40 %

 6.3.1  COMP 387 Próprio PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 
VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 
PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (COMPOSIÇÃO BASE 
FNDE 251).

UN 1 704,57 861,19 861,19 0,03 %

 6.3.2  COMP 388 Próprio PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
(COMPOSIÇÃO BASE FNDE 252).

M² 1,68 610,14 745,77 1.252,89 0,04 %

 6.3.3  COMP 389 Próprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 253).

M² 3,36 610,14 745,77 2.505,78 0,07 %

 6.3.4  COMP 910 Próprio PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 435).

M² 83,48 403,49 493,18 41.170,66 1,21 %

 6.3.5  COMP 911 Próprio PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
(COMPOSIÇÃO BASE FNDE 436).

M² 2,04 610,04 745,65 1.521,12 0,04 %
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 6.4 JANELAS EM ALUMÍNIO 66.968,94 1,98 %

 6.4.1  COMP 394 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 258).

M² 0,88 766,22 936,55 824,16 0,02 %

 6.4.2  COMP 912 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (FNDE 438).

M² 2,15 766,22 936,55 2.013,58 0,06 %

 6.4.3  COMP 396 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 275 )

M² 1,61 826,19 1.009,85 1.625,85 0,05 %

 6.4.4  COMP 913 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA 
COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (FNDE 439)

M² 2,73 766,22 936,55 2.556,78 0,08 %

 6.4.5  COMP 914 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 440)

M² 2,16 826,19 1.009,85 2.181,27 0,06 %

 6.4.6  COMP 915 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 441)

M² 1,05 766,22 936,55 983,37 0,03 %

 6.4.7  COMP 400 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 264)

M² 12,6 766,22 936,55 11.800,53 0,35 %

 6.4.8  COMP 401 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 268)

M² 8,4 766,22 936,55 7.867,02 0,23 %

 6.4.9  COMP 402 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 265)

M² 6,3 766,22 936,55 5.900,26 0,17 %

 6.4.10  COMP 916 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 442)

M² 1,05 766,22 936,55 983,37 0,03 %

 6.4.11  COMP 404 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 270)

M² 5,25 766,22 936,55 4.916,88 0,15 %

 6.4.12  COMP 917 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 443)

M² 4,2 766,22 936,55 3.933,51 0,12 %

 6.4.13  COMP 918 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 444)

M² 16,8 766,22 936,55 15.734,04 0,46 %

 6.4.14  COMP 919 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 445)

M² 2,72 826,19 1.009,85 2.746,79 0,08 %

 6.4.15  COMP 410 Próprio TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 05).

M² 10,28 230,92 282,25 2.901,53 0,09 %

 6.5 PORTAS DE VIDRO 1.343,94 0,04 %

 6.5.1  COMP 920 Próprio PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 
TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (FNDE 437)

M² 1 1.099,52 1.343,94 1.343,94 0,04 %

 6.6 ESQUADRIA GERAL 201.804,07 5,96 %

 6.6.1  COMP 413 Próprio PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA 
METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
(FNDE 280)

M² 3,08 848,51 1.037,13 3.194,36 0,09 %

 6.6.2  COMP 414 Próprio PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA 
METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
(FNDE 08)

M² 2,94 848,51 1.037,13 3.049,16 0,09 %

 6.6.3  COMP 415 Próprio FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO 
PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

M² 116,76 825,59 1.009,11 117.823,68 3,48 %

 6.6.4  COMP 418 Próprio FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO 
(M2)

M² 71,89 700,10 855,73 61.518,42 1,82 %

 6.6.5  COMP 921 Próprio P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (FNDE 446)

M² 6,3 802,23 980,56 6.177,52 0,18 %

 6.6.6  COMP 922 Próprio P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (FNDE 447)

M² 4 802,23 980,56 3.922,24 0,12 %

 6.6.7  COMP 923 Próprio P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (FNDE 448)

M² 6,24 802,23 980,56 6.118,69 0,18 %

 7 SISTEMA DE COBERTURA 245.961,14 7,26 %

 7.1  COMP 709 Próprio TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 
PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (FNDE 20).

M² 850,66 194,85 238,16 202.593,18 5,98 %

 7.2  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 69,15 149,18 182,34 12.608,81 0,37 %

 7.3  COMP 924 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 
CM (FNDE 422)

M 93,6 53,22 65,05 6.088,68 0,18 %

 7.4  COMP 925 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 
CM (FNDE 423)

M 45,7 53,22 65,05 2.972,78 0,09 %
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 7.5  COMP 926 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 
CM (FNDE 424)

M 126,6 53,22 65,05 8.235,33 0,24 %

 7.6  COMP 927 Próprio PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FNDE 167) M 233,6 47,15 57,63 13.462,36 0,40 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES 29.771,39 0,88 %

 8.1  COMP 928 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS (FNDE 172)

M² 394,02 46,89 57,31 22.581,28 0,67 %

 8.2  COMP 929 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
(FNDE 174)

M² 125,46 46,89 57,31 7.190,11 0,21 %

 9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 322.221,87 9,51 %

 9.1 EDIFICAÇÃO 316.178,07 9,33 %

 9.1.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 2569,6 5,24 6,40 16.445,44 0,49 %

 9.1.2  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1589,78 37,33 45,62 72.525,76 2,14 %

 9.1.3  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

m² 979,82 45,20 55,24 54.125,25 1,60 %

 9.1.4  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 
DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1024,77 31,65 38,68 39.638,10 1,17 %

 9.1.5  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 456,39 71,24 87,07 39.737,87 1,17 %

 9.1.6  COMP 437 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 293)

M² 94 70,00 85,56 8.042,64 0,24 %

 9.1.7  COMP 438 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 294)

M² 4,6 70,00 85,56 393,57 0,01 %

 9.1.8  COMP 439 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 295)

M² 9,71 81,19 99,23 963,52 0,03 %

 9.1.9  COMP 440 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 296)

M² 4,92 70,00 85,56 420,95 0,01 %

 9.1.10  COMP 441 Próprio RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (FNDE 245). M 127,2 44,31 54,16 6.889,15 0,20 %

 9.1.11  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 438,37 72,63 88,77 38.914,10 1,15 %

 9.1.12  COMP 443 Próprio FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (FNDE 18).

M² 259,43 120,10 146,79 38.081,72 1,12 %

 9.2 MURETA 6.043,80 0,18 %

 9.2.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 98,05 5,24 6,40 627,52 0,02 %

 9.2.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

m² 98,05 45,20 55,24 5.416,28 0,16 %

 10 SISTEMAS DE PISO 193.422,00 5,71 %

 10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 159.128,53 4,70 %

 10.1.1  COMP 731 Próprio CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 
PREPARO MECÂNICO (FNDE 182).

M² 282,92 41,56 50,79 14.369,50 0,42 %

 10.1.2  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 375,34 48,85 59,70 22.407,79 0,66 %

 10.1.3  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 125,46 52,36 63,99 8.028,18 0,24 %

 10.1.4  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 42,9 68,04 83,16 3.567,56 0,11 %

 10.1.5  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 148,95 57,84 70,69 10.529,27 0,31 %

 10.1.6  COMP 930 Próprio PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM (FNDE 425) M² 216,53 270,92 331,14 71.701,74 2,12 %

 10.1.7  COMP 445 Próprio NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE 
CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (FNDE 09)

M² 216,53 7,23 8,83 1.911,95 0,06 %

 10.1.8  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 68 12,56 15,35 1.043,80 0,03 %

 10.1.9  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 127,2 77,75 95,03 12.087,81 0,36 %

 10.1.10  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 53,45 145,16 177,42 9.483,09 0,28 %

 10.1.11  COMP 931 Próprio SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (FNDE 426) M 1,75 145,16 177,42 310,48 0,01 %

 10.1.12  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 37,42 80,62 98,54 3.687,36 0,11 %

 10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 34.293,47 1,01 %

 10.2.1  98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 254,8 46,15 56,40 14.370,72 0,42 %
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 10.2.2  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 27,74 81,97 100,19 2.779,27 0,08 %

 10.2.3  COMP 452 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (FNDE 190).

M² 4,88 200,14 244,63 1.193,79 0,04 %

 10.2.4  COMP 932 Próprio PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (FNDE 427)

M² 7,5 200,14 244,63 1.834,72 0,05 %

 10.2.5  COMP 453 Próprio COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (FNDE 10). M³ 21,96 180,79 220,97 4.852,50 0,14 %

 10.2.6  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 344,81 21,16 25,86 8.916,78 0,26 %

 10.2.7  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 8,06 35,09 42,89 345,69 0,01 %

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS 172.736,16 5,10 %

 11.1 PINTURA EDIFICAÇÃO 120.814,52 3,57 %

 11.1.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2004,59 17,81 21,76 43.619,87 1,29 %

 11.1.2  COMP 455 Próprio PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (FNDE 402)

M² 1902,96 14,98 18,31 34.843,19 1,03 %

 11.1.3  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 126,01 19,66 24,03 3.028,02 0,09 %

 11.1.4  COMP 745 Próprio PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 
DEMÃOS - COR BRANCO (FNDE 201).

M² 12,72 19,66 24,03 305,66 0,01 %

 11.1.5  COMP 933 Próprio PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (FNDE 428)

M² 101,63 148,84 181,92 18.488,52 0,55 %

 11.1.6  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 593,16 28,32 34,61 20.529,26 0,61 %

 11.2 PINTURAS DE FORROS 21.313,20 0,63 %

 11.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 442,55 21,90 26,76 11.842,63 0,35 %

 11.2.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 442,55 17,51 21,40 9.470,57 0,28 %

 11.3 ESTRUTURA METÁLICA 26.789,40 0,79 %

 11.3.1  100724 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1285,48 17,05 20,84 26.789,40 0,79 %

 11.4 MURETA 3.819,04 0,11 %

 11.4.1  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 98,05 16,89 20,64 2.023,75 0,06 %

 11.4.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 98,05 14,98 18,31 1.795,29 0,05 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 95.291,92 2,81 %

 12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 36.732,05 1,08 %

 12.1.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 27,6 11,02 13,46 371,49 0,01 %

 12.1.2  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 166,9 24,62 30,09 5.022,02 0,15 %

 12.1.3  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 81,05 29,60 36,18 2.932,38 0,09 %

 12.1.4  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11 27,17 33,20 365,20 0,01 %

 12.1.5  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 134,6 44,12 53,92 7.257,63 0,21 %

 12.1.6  89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,55 60,67 74,15 4.044,88 0,12 %

 12.1.7  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 217,87 266,30 1.597,80 0,05 %

 12.1.8  94714 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 305,22 373,07 746,14 0,02 %

 12.1.9  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 5,86 7,16 28,64 0,00 %

 12.1.10  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72 6,83 8,34 600,48 0,02 %

 12.1.11  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 17,04 20,82 832,80 0,02 %

 12.1.12  89613 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 28,74 35,12 210,72 0,01 %

 12.1.13  89616 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 38,25 46,75 93,50 0,00 %

 12.1.14  89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 19,60 23,95 143,70 0,00 %

 12.1.15  COMP 751 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(FNDE 205).

UN 2 30,55 37,34 74,68 0,00 %

 12.1.16  COMP 934 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(FNDE 229)

UN 4 29,02 35,47 141,88 0,00 %
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 12.1.17  103998 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 30 14,31 17,49 524,70 0,02 %

 12.1.18  103969 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 18,63 22,77 22,77 0,00 %

 12.1.19  103972 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 27,34 33,41 167,05 0,00 %

 12.1.20  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 6,26 7,65 22,95 0,00 %

 12.1.21  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,56 20,24 40,48 0,00 %

 12.1.22  89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 76,58 93,60 748,80 0,02 %

 12.1.23  89523 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 93,47 114,24 228,48 0,01 %

 12.1.24  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,36 10,21 40,84 0,00 %

 12.1.25  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,36 10,21 40,84 0,00 %

 12.1.26  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28 14,22 17,38 486,64 0,01 %

 12.1.27  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 38,89 47,53 190,12 0,01 %

 12.1.28  94682 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 26 100,49 122,82 3.193,32 0,09 %

 12.1.29  94684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 6 121,31 148,27 889,62 0,03 %

 12.1.30  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47 13,01 15,90 747,30 0,02 %

 12.1.31  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 13,01 15,90 190,80 0,01 %

 12.1.32  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 13,65 16,68 283,56 0,01 %

 12.1.33  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 22,23 27,17 380,38 0,01 %

 12.1.34  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 75,26 91,99 643,93 0,02 %

 12.1.35  89631 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 98,34 120,20 480,80 0,01 %

 12.1.36  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 19,47 23,79 237,90 0,01 %

 12.1.37  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 57,28 70,01 140,02 0,00 %

 12.1.38  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 57,28 70,01 910,13 0,03 %

 12.1.39  COMP 754 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 208).

UN 3 115,04 140,61 421,83 0,01 %

 12.1.40  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 21,88 26,74 213,92 0,01 %

 12.1.41  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 20,19 24,67 222,03 0,01 %

 12.1.42  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 217,87 266,30 798,90 0,02 %

 12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 8.842,76 0,26 %

 12.2.1  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 346,05 422,97 1.268,91 0,04 %

 12.2.2  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 419,96 513,31 513,31 0,02 %

 12.2.3  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 98,47 120,35 240,70 0,01 %

 12.2.4  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 198,17 242,22 1.937,76 0,06 %

 12.2.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 30 111,90 136,77 4.103,10 0,12 %

 12.2.6  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 106,22 129,83 778,98 0,02 %

 12.3 RESERVATÓRIO 15.000 L 49.717,11 1,47 %

 12.3.1  COMP 941 Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM 
GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA (FNDE 391)

UN 1 40.675,05 49.717,11 49.717,11 1,47 %

 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 18.861,52 0,56 %

 13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 12.321,37 0,36 %

 13.1.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 246,6 28,48 34,81 8.584,14 0,25 %
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 13.1.2  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 3 58,57 71,59 214,77 0,01 %

 13.1.3  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 11 44,22 54,05 594,55 0,02 %

 13.1.4  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 47 43,36 52,99 2.490,53 0,07 %

 13.1.5  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4 73,32 89,61 358,44 0,01 %

 13.1.6  89675 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 64,59 78,94 78,94 0,00 %

 13.2 ACESSÓRIOS 6.540,15 0,19 %

 13.2.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9 547,04 668,64 6.017,76 0,18 %

 13.2.2  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 11 38,86 47,49 522,39 0,02 %

 14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 72.969,55 2,15 %

 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 41.393,80 1,22 %

 14.1.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 149,3 37,04 45,27 6.758,81 0,20 %

 14.1.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 115,3 21,48 26,25 3.026,62 0,09 %

 14.1.3  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 173,1 26,58 32,48 5.622,28 0,17 %

 14.1.4  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 69,55 32,94 40,26 2.800,08 0,08 %

 14.1.5  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 32 10,52 12,85 411,20 0,01 %

 14.1.6  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31 16,41 20,05 621,55 0,02 %

 14.1.7  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 24,15 29,51 265,59 0,01 %

 14.1.8  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 29,09 35,55 213,30 0,01 %

 14.1.9  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 28,39 34,70 416,40 0,01 %

 14.1.10  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28 23,34 28,52 798,56 0,02 %

 14.1.11  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 15,80 19,31 347,58 0,01 %

 14.1.12  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 106 10,33 12,62 1.337,72 0,04 %

 14.1.13  COMP 759 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (FNDE 209).

UN 14 47,85 58,48 818,72 0,02 %

 14.1.14  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 52,30 63,92 511,36 0,02 %

 14.1.15  COMP 760 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (FNDE 210).

UN 1 38,97 47,63 47,63 0,00 %

 14.1.16  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 19,51 23,84 214,56 0,01 %

 14.1.17  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 30,28 37,01 37,01 0,00 %

 14.1.18  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 16 547,04 668,64 10.698,24 0,32 %

 14.1.19  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 100,87 123,29 2.342,51 0,07 %

 14.1.20  89696 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12 78,21 95,59 1.147,08 0,03 %

 14.1.21  COMP 763 Próprio TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS (FNDE 214).

UN 4 48,49 59,26 237,04 0,01 %
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 14.1.22  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 24,94 30,48 396,24 0,01 %

 14.1.23  89687 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 50,30 61,48 61,48 0,00 %

 14.1.24  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 18,90 23,10 277,20 0,01 %

 14.1.25  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 18,46 22,56 338,40 0,01 %

 14.1.26  COMP 
1040 

Próprio RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 104330, DATA 06/25).

M 3 267,80 327,33 981,99 0,03 %

 14.1.27  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 20,00 24,44 219,96 0,01 %

 14.1.28  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 9,54 11,66 104,94 0,00 %

 14.1.29  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 11,12 13,59 339,75 0,01 %

 14.2 UNIDADE DE TRATAMENTO 31.575,75 0,93 %

 14.2.1  98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 
14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 11.405,30 13.940,69 13.940,69 0,41 %

 14.2.2  98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 6.319,28 7.724,05 7.724,05 0,23 %

 14.2.3  98090 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 8.108,50 9.911,01 9.911,01 0,29 %

 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 79.401,53 2,34 %

 15.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 329,19 402,36 1.609,44 0,05 %

 15.2  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 9 569,92 696,61 6.269,49 0,19 %

 15.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 4 34,62 42,31 169,24 0,00 %

 15.4  100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 9 67,32 82,28 740,52 0,02 %

 15.5  COMP 486 Próprio BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 
DETALHE DE PROJETO (FNDE 11)

UN 2 345,25 421,99 843,98 0,02 %

 15.6  COMP 768 Próprio LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(FNDE 219).

UN 3 165,04 201,72 605,16 0,02 %

 15.7  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 148,09 181,01 2.353,13 0,07 %

 15.8  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 366,29 447,71 1.343,13 0,04 %

 15.9  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 769,17 940,15 4.700,75 0,14 %

 15.10  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 248,19 303,36 1.516,80 0,04 %

 15.11  COMP 488 Próprio CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 217).

UN 6 319,15 390,09 2.340,54 0,07 %

 15.12  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 271,83 332,25 332,25 0,01 %

 15.13  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 24 84,41 103,17 2.476,08 0,07 %

 15.14  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 38 10,72 13,10 497,80 0,01 %

 15.15  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 151,94 185,71 1.671,39 0,05 %

 15.16  COMP 489 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM 
TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FNDE 224).

UN 16 167,58 204,83 3.277,28 0,10 %

 15.17  COMP 490 Próprio TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 
(110/220 V) (FNDE 14).

UN 2 279,85 342,06 684,12 0,02 %

 15.18  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 64,01 78,23 547,61 0,02 %

 15.19  COMP 491 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO 
- ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (FNDE 225).

UN 3 401,93 491,27 1.473,81 0,04 %

 15.20  COMP 492 Próprio TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 
LORENZETTI OU EQUIVALENTE (FNDE 13)

UN 2 160,54 196,22 392,44 0,01 %

 15.21  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 67,78 82,84 2.071,00 0,06 %

 15.22  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 132,66 162,15 1.297,20 0,04 %

 15.23  COMP 493 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 226).

UN 9 260,95 318,95 2.870,55 0,08 %

 15.24  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 345,51 422,31 2.111,55 0,06 %
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 15.25  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 355,75 434,83 3.043,81 0,09 %

 15.26  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 967,97 1.183,14 1.183,14 0,03 %

 15.27  COMP 494 Próprio VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 
1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (FNDE 215)

UN 13 419,85 513,18 6.671,34 0,20 %

 15.28  COMP 822 Próprio Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor 
(COMPOSIÇÃO BASE FNDE 15).

UN 17 115,20 140,80 2.393,60 0,07 %

 15.29  COMP 496 Próprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 
(COMPOSIÇÃO BASE AGESUL 1301002030, DATA BASE 01.25).

UN 9 99,99 122,21 1.099,89 0,03 %

 15.30  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 96,50 117,95 1.651,30 0,05 %

 15.31  COMP 497 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 
SEM MOLDURA (FNDE 12).

M² 7,5 521,16 637,01 4.777,57 0,14 %

 15.32  COMP 498 Próprio DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL (FNDE 17).

UN 10 445,14 544,09 5.440,90 0,16 %

 15.33  COMP 499 Próprio CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FNDE 
34).

UN 107 72,02 88,03 9.419,21 0,28 %

 15.34  COMP 935 Próprio BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS 
ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL (FNDE 449)

M 9,7 128,67 157,27 1.525,51 0,05 %

 16 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 4.181,10 0,12 %

 16.1  COMP 500 Próprio REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (FNDE 29). UN 1 208,67 255,05 255,05 0,01 %

 16.2  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 53,76 65,71 131,42 0,00 %

 16.3  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 45,8 37,87 46,28 2.119,62 0,06 %

 16.4  COMP 501 Próprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 
(FNDE 301).

UN 1 15,58 19,04 19,04 0,00 %

 16.5  COMP 502 Próprio FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN) UN 4 22,54 27,55 110,20 0,00 %

 16.6  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 62,15 75,96 151,92 0,00 %

 16.7  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 73,22 89,49 357,96 0,01 %

 16.8  92705 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 46,22 56,49 56,49 0,00 %

 16.9  92695 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 24,82 30,33 242,64 0,01 %

 16.10  97548 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 53,40 65,27 130,54 0,00 %

 16.11  97549 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 53,40 65,27 391,62 0,01 %

 16.12  97547 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 35,96 43,95 87,90 0,00 %

 16.13  COMP 772 Próprio REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 302).

M² 0,24 431,91 527,92 126,70 0,00 %

 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 46.899,00 1,38 %

 17.1 EXTINTORES 4.366,10 0,13 %

 17.1.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 6 306,51 374,64 2.247,84 0,07 %

 17.1.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 866,51 1.059,13 2.118,26 0,06 %

 17.2 HIDRANTES 7.165,07 0,21 %

 17.2.1  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 2.379,74 2.908,75 2.908,75 0,09 %

 17.2.2  101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.482,23 4.256,32 4.256,32 0,13 %

 17.3 ACESSÓRIOS 21.021,38 0,62 %

 17.3.1  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 346,05 422,97 2.114,85 0,06 %

 17.3.2  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 643,72 786,81 2.360,43 0,07 %

 17.3.3  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 192,22 234,95 234,95 0,01 %

 17.3.4  COMP 504 Próprio FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA (UN) UN 1 2.810,03 3.434,69 3.434,69 0,10 %

 17.3.5  COMP 505 Próprio PRESSOSTATO (FNDE 112 ) UN 1 526,29 643,28 643,28 0,02 %

 17.3.6  COMP 507 Próprio FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO (un) UN 1 3.344,60 4.088,10 4.088,10 0,12 %

 17.3.7  102111 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 766,40 936,77 1.873,54 0,06 %

 17.3.8  COMP 775 Próprio CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL (FNDE 67). UN 1 5.130,94 6.271,54 6.271,54 0,19 %

 17.4 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 10.045,60 0,30 %

 17.4.1  94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7 124,87 152,62 1.068,34 0,03 %
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 17.4.2  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 63 98,53 120,43 7.587,09 0,22 %

 17.4.3  94474 SINAPI COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 135,36 165,45 165,45 0,00 %

 17.4.4  92665 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 78,20 95,58 191,16 0,01 %

 17.4.5  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 211,40 258,39 1.033,56 0,03 %

 17.5 SINALIZAÇÕES 4.300,85 0,13 %

 17.5.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 36 24,06 29,40 1.058,40 0,03 %

 17.5.2  COMP 776 Próprio SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA (FNDE 
303).

UN 34 64,51 78,85 2.680,90 0,08 %

 17.5.3  102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 5 91,89 112,31 561,55 0,02 %

 18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 210.250,30 6,20 %

 18.1 QUADROS 3.976,80 0,12 %

 18.1.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 394,48 482,17 482,17 0,01 %

 18.1.2  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 529,10 646,71 1.293,42 0,04 %

 18.1.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 551,82 674,48 2.023,44 0,06 %

 18.1.4  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 145,44 177,77 177,77 0,01 %

 18.2 DISJUNTORES 15.500,24 0,46 %

 18.2.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 66 13,20 16,13 1.064,58 0,03 %

 18.2.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 13,20 16,13 80,65 0,00 %

 18.2.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 16 14,17 17,31 276,96 0,01 %

 18.2.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 15,13 18,49 73,96 0,00 %

 18.2.5  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 23,95 29,27 29,27 0,00 %

 18.2.6  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 80,21 98,04 196,08 0,01 %

 18.2.7  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 90,69 110,85 443,40 0,01 %

 18.2.8  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 97,86 119,61 239,22 0,01 %

 18.2.9  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 107,21 131,04 262,08 0,01 %

 18.2.10  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 173,57 212,15 424,30 0,01 %

 18.2.11  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 
250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 1.138,70 1.391,83 2.783,66 0,08 %

 18.2.12  COMP 778 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA 
(FNDE 86).

UN 1 175,24 214,19 214,19 0,01 %

 18.2.13  COMP 779 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA 
(FNDE 87).

UN 5 180,79 220,97 1.104,85 0,03 %

 18.2.14  COMP 781 Próprio DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (FNDE 88). UN 40 127,31 155,61 6.224,40 0,18 %

 18.2.15  COMP 782 Próprio DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (FNDE 89). UN 8 212,99 260,33 2.082,64 0,06 %

 18.3 ELETRODUTO E ACESSÓRIOS 35.371,87 1,04 %

 18.3.1  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 408,3 19,81 24,21 9.884,94 0,29 %

 18.3.2  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 174,4 22,80 27,86 4.858,78 0,14 %

 18.3.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 334,9 19,71 24,09 8.067,74 0,24 %

 18.3.4  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,2 29,20 35,69 364,03 0,01 %

 18.3.5  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 49,80 60,87 2.434,80 0,07 %

 18.3.6  COMP 774 Próprio ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 94).

M 29,8 30,87 37,73 1.124,35 0,03 %

 18.3.7  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 11 165,78 202,63 2.228,93 0,07 %

 18.3.8  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 18,23 22,28 2.228,00 0,07 %

 18.3.9  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 170 20,12 24,59 4.180,30 0,12 %

 18.4 CABOS E FIOS CONDUTORES 125.490,38 3,70 %
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 18.4.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5871,3 4,60 5,62 32.996,70 0,97 %

 18.4.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 253,9 7,09 8,66 2.198,77 0,06 %

 18.4.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1472,4 9,90 12,10 17.816,04 0,53 %

 18.4.4  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 34,5 25,54 31,21 1.076,74 0,03 %

 18.4.5  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,3 29,17 35,65 2.078,39 0,06 %

 18.4.6  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88,6 40,29 49,24 4.362,66 0,13 %

 18.4.7  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 282,8 80,90 98,88 27.963,26 0,83 %

 18.4.8  101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 40 100,17 122,43 4.897,20 0,14 %

 18.4.9  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 159,8 164,35 200,88 32.100,62 0,95 %

 18.5 ELETROCALHAS 12.559,14 0,37 %

 18.5.1  COMP 794 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  
150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 313).

M 75,2 113,54 138,77 10.435,50 0,31 %

 18.5.2  104764 SINAPI SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 75,2 23,11 28,24 2.123,64 0,06 %

 18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 17.351,87 0,51 %

 18.6.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 95 31,19 38,12 3.621,40 0,11 %

 18.6.2  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 33,08 40,43 929,89 0,03 %

 18.6.3  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 57,34 70,08 2.382,72 0,07 %

 18.6.4  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 36,36 44,44 133,32 0,00 %

 18.6.5  92033 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 79,24 96,85 193,70 0,01 %

 18.6.6  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 60,66 74,14 74,14 0,00 %

 18.6.7  COMP 544 Próprio ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES (FNDE 309).

UN 10 10,95 13,38 133,80 0,00 %

 18.6.8  97608 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8 112,17 137,10 1.096,80 0,03 %

 18.6.9  101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 1 758,76 927,43 927,43 0,03 %

 18.6.10  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 342,94 419,17 1.676,68 0,05 %

 18.6.11  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9 342,94 419,17 3.772,53 0,11 %

 18.6.12  COMP 936 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 
705)

UN 81 14,69 17,95 1.453,95 0,04 %

 18.6.13  COMP 937 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 704)

UN 11 41,15 50,29 553,19 0,02 %

 18.6.14  COMP 938 Próprio LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 
LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W (UN)FNDE 610 
LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 
LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W (FNDE 610)

UN 8 41,15 50,29 402,32 0,01 %

 19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 15.203,14 0,45 %

 19.1 DUTOS 12.523,03 0,37 %

 19.1.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 22,6 5,16 6,30 142,38 0,00 %

 19.1.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 132,4 7,57 9,25 1.224,70 0,04 %

 19.1.3  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,9 27,62 33,75 570,37 0,02 %

 19.1.4  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 154,9 45,68 55,83 8.648,06 0,26 %
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 19.1.5  103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 138 11,49 14,04 1.937,52 0,06 %

 19.2 DRENO 2.680,11 0,08 %

 19.2.1  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 63,9 25,92 31,68 2.024,35 0,06 %

 19.2.2  103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 12 17,76 21,70 260,40 0,01 %

 19.2.3  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 14 17,71 21,64 302,96 0,01 %

 19.2.4  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 25,20 30,80 92,40 0,00 %

 20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.395,39 1,22 %

 20.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO 20.303,59 0,60 %

 20.1.1  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 3 1.779,42 2.174,98 6.524,94 0,19 %

 20.1.2  COMP 801 Próprio SWITCH TIPO 24 PORTAS (FNDE 76). UN 1 2.677,06 3.272,17 3.272,17 0,10 %

 20.1.3  COMP 573 Próprio PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (FNDE 385) UN 19 59,41 72,61 1.379,59 0,04 %

 20.1.4  COMP 575 Próprio GUIA DE CABOS FECHADO 1U (FNDE 123). UN 3 35,88 43,85 131,55 0,00 %

 20.1.5  COMP 576 Próprio BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (FNDE 122). UN 2 188,75 230,70 461,40 0,01 %

 20.1.6  100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 3 2.277,79 2.784,14 8.352,42 0,25 %

 20.1.7  COMP 577 Próprio GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (FNDE 125) UN 4 37,13 45,38 181,52 0,01 %

 20.2 CAIXAS E QUADROS 1.474,45 0,04 %

 20.2.1  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 165,78 202,63 810,52 0,02 %

 20.2.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27 20,12 24,59 663,93 0,02 %

 20.3 DISPOSITIVOS 1.667,18 0,05 %

 20.3.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 19 52,23 63,84 1.212,96 0,04 %

 20.3.2  COMP 580 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (FNDE 375 )

UN 8 24,95 30,49 243,92 0,01 %

 20.3.3  COMP 583 Próprio TERMINAL A COMPRESSÃO (FNDE 70). UN 10 17,21 21,03 210,30 0,01 %

 20.4 ELETROCALHA E ELETRODUTOS 11.362,23 0,34 %

 20.4.1  COMP 793 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 312).

M 51,65 86,22 105,38 5.442,87 0,16 %

 20.4.2  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,2 26,58 32,48 493,69 0,01 %

 20.4.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 112,05 21,43 26,19 2.934,58 0,09 %

 20.4.4  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,8 20,34 24,86 119,32 0,00 %

 20.4.5  COMP 528 Próprio CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO (FNDE 346)

UN 4 15,66 19,14 76,56 0,00 %

 20.4.6  COMP 783 Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 
PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 90).

M 55,2 34,02 41,58 2.295,21 0,07 %

 20.5 CABEAMENTO 6.587,94 0,19 %

 20.5.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 579 8,06 9,85 5.703,15 0,17 %

 20.5.2  100554 SINAPI CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 113 6,41 7,83 884,79 0,03 %

 21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 11.338,24 0,33 %

 21.1  COMP 939 Próprio DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (FNDE 619) M 4 89,10 108,90 435,60 0,01 %

 21.2  COMP 587 Próprio COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (FNDE 45). UN 1 8.919,78 10.902,64 10.902,64 0,32 %

 22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 55.368,28 1,63 %

 22.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1 144,17 176,21 176,21 0,01 %

 22.2  92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45 11,73 14,33 644,85 0,02 %

 22.3  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 11 26,68 32,61 358,71 0,01 %

 22.4  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 4 29,90 36,54 146,16 0,00 %

 22.5  COMP 803 Próprio CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (FNDE 68). UN 1 422,74 516,71 516,71 0,02 %

 22.6  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 33 27,68 33,83 1.116,39 0,03 %

 22.7  COMP 804 Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO (FNDE 69). UN 1 325,51 397,87 397,87 0,01 %

 22.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 26,18 95,25 116,42 3.047,87 0,09 %

 22.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 26,18 27,43 33,52 877,55 0,03 %

 22.10  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 11 108,95 133,16 1.464,76 0,04 %
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 22.11  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 287 73,35 89,65 25.729,55 0,76 %

 22.12  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 174,5 60,33 73,74 12.867,63 0,38 %

 22.13  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 11 50,95 62,27 684,97 0,02 %

 22.14  COMP 583 Próprio TERMINAL A COMPRESSÃO (FNDE 70). UN 251 17,21 21,03 5.278,53 0,16 %

 22.15  COMP 588 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(FNDE 71).

UN 22 76,63 93,66 2.060,52 0,06 %

 23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 120.457,50 3,55 %

 23.1  COMP 591 Próprio CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (FNDE 39). UN 1 2.556,92 3.125,32 3.125,32 0,09 %

 23.2  COMP 592 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 
ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 40).

M² 42,96 967,26 1.182,28 50.790,74 1,50 %

 23.3  COMP 594 Próprio PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 47).

M² 26,89 880,28 1.075,96 28.932,56 0,85 %

 23.4  COMP 595 Próprio ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (FNDE 
48).

M² 30,15 209,56 256,14 7.722,62 0,23 %

 23.5  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 79,65 160,12 195,71 15.588,30 0,46 %

 23.6  100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 148 37,20 45,46 6.728,08 0,20 %

 23.7  COMP 940 Próprio BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX 
(FNDE 99856).

M 4,12 168,53 205,99 848,67 0,03 %

 23.8  COMP 598 Próprio BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (FNDE 51) M² 9,32 586,59 716,98 6.682,25 0,20 %

 23.9  COMP 454 Próprio FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (FNDE 38) M 2 15,94 19,48 38,96 0,00 %

 24 SERVIÇOS FINAIS 4.016,37 0,12 %

 24.1  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 891,68 2,33 2,84 2.532,37 0,07 %

 24.2  COMP 649 Próprio PLACA DE INAUGURACAO METÁLICA 0,47X0,57 (COMPOSIÇÃO BASE 
AGETOP CIVIL 270809).

Un 1 1.214,11 1.484,00 1.484,00 0,04 %

Total Geral 3.388.604,31

_______________________________________________________________
José Carlos Matos Júnior

Total sem BDI 2.772.541,86
Total do BDI 616.062,45
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