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DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA
SOLICITACAO DE INSTAURACAO DE LICITACAO AO AGENTE DE CONTRATACAO
Requisicdo N° 22 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Da: Secretaria de Infraestrutura

Ao : Sr Agente de Contratagéo

Assunto: Instauragédo de procedimento licitatorio

Ref : art 18, c/c art. 17, da Lei Nr 14.133, de 01 de
abril de 2021

Nos termos do contido no art 18, c/c art. 17, da Lei Nr 14.133, de 01 de abril de 2021 e,
determino providéncias no sentido de Instaurar a Licitacgdo na modalidade Concorréncia
eletetrénico, para IMPLANTACAO DE CRECHE TIPO 02, 220V — TACARATU, Termo de
Compromisso OGU FNDE 960984/2024 - Operagao 1094797-82, conforme abaixo.

1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. IDENTIFICACAO
Trata-se da Contratagdo de empresa especializada para IMPLANTACAO DE
CRECHE TIPO 02, 220V — TACARATU, Termo de Compromisso OGU FNDE 960984/2024 -
Operacao 1094797-82.

ESPECIFICACAO TECNICA
As especificacdes técnicas estdo detalhados no projeto basico de engenharia

1.2.  MEMORIA DE CALCULO
A memoria de calculo consta no projeto basico de engenharia

1.3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

O projeto basico de engenharia para a obra foi desenvolvido, pela Prefeitura
Municipal de Tacaratu-PE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, de maneira a
garantir o bem estar social e melhoria para as criangas do municipio.

Os servigcos, objeto do presente ETP, caracteriza-se como de servigo comum de
engenharia, nos termos da Lei n° 14.133/21, Art. 6°, XXI, “a”, tendo em vista que sdo geralmente
oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparaveis entre si, de modo a permitir a
decisao de contratagdo com base ndo s6 no menor prego, por meio de especificagdes usuais
praticadas no mercado, mas, com fulcro no Art 5° c/c Art. 11, 1 e lll da L.14.133/21, ou seja, sob
a égide dos principios da eficiéncia, do interesse publico, do planejamento, da transparéncia,
da eficacia e da economicidade (Art. 5°) com o objetivo de assegurar a selegcdo da proposta
apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administragao Publica, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto e evitar contratagées com sobrepre¢o ou com pregos
manifestamente inexequiveis e superfaturamento na execucao dos contratos (Art. 11).



1.4. VIGENCIA E PRORROGACAO

O prazo de execugéao dos servigos serdo de 8 (oito) meses, apos solicitagéo oficial
do setor solicitante da Secretaria Municipal de Obras, podendo ser prorrogado em virtude da
necessidade do servigo ou fatos supervenientes, desde que justificado, quando o prazo de
concluséo for ultrapassado, limitado a 05 anos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

Conforme Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de contrato com conclusao
por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu
objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.

Paragrafo unico. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

Il - a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Ap6s conclusdo do estudo comparativo entre as solugdes, a solugdo que se mostrou mais vantajosa para a
contratagdo conforme acima foi a contratagdo através de Concorréncia, com fulcro no Art 28, II c/c 29,
L.14.133/21 devido o objeto ser OBRA DE ENGENHARIA (Art. 6°, XII, L.14.133/21.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

- A empresa CONTRATADA obedecera as normas técnicas pertinentes,
devidamente aprovada pelo Orgdo Ambiental competente na sua Licenca e suas
condicionantes.

- A CONTRATANTE disponibilizara um fiscal que acompanhara todas as
metragens quando das realizagdes das medi¢cdes dos servigos prestados.

- Cabera ao CONTRATANTE, encaminhar a medigdo para que s&o responsaveis
técnicos pela fiscalizagao realizem a conferéncia e ateste das medigdes encaminhadas.

- A empresa CONTRATADA fornecera mensalmente a CONTRATANTE as
medi¢cdes necessarias ao municipio, para que a CONTRATANTE possa aferir e estipular o
quantitativo de pagamento dos servigos.

ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

O seu recebimento dar-se-a de acordo com o art 140, inciso |, letra “a” e “b”, da Lei
14.133/21, com alteragdes posteriores;

O objeto executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta
do adjudicatario sera rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;

As quantidades indicadas no Termo de Referéncia Anexo | sdo meramente
estimativas;

Cabera a Secretaria de Obras, o recebimento e a atestagcado da(s) Nota(s) Fiscal(is)
Fatura(s) correspondentes aos servigos executados, em pleno acordo com as especificagdes
contidas no Anexo | deste ETP.

As obrigag¢des assumidas deverao ser executadas fielmente pelas partes, de acordo
com as condi¢cdes avengadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, a execugao do objeto em desacordo
com as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento contratual.



A execugdo do objeto sera fiscalizada e gerenciada por representante do
CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela
Secretaria de Obras.

A Secretaria de Obras, CONTRATANTE, registrara todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do objeto, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:

a) Atestar as notas fiscais correspondentes a execugao do objeto;

b) Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administracao,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias para a boa execucao do objeto;

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administragao relativos a execugéo do
objeto e, em especial, na aplicacdo das sangdes estabelecidas;

d) Fiscalizar a execugdo do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas
integralmente as condi¢des estabelecidas;

e) Determinar o que for necessario a regularizagao de faltas verificadas;

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservancia pela CONTRATADA
de qualquer exigéncia sua;

g) Registrar as ocorréncias havidas, firmado juntamente ao preposto da
CONTRATADA;

A fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE n&o excluird ou reduzira a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execugéo do objeto.

Nao sera aceita a execucao de servigos que nao tenham sido autorizados ou que,
por qualquer motivo, néo estejam de acordo com os termos e condigdes estabelecidas.

A falta dos produtos e/ou insumos necessarios a execugao do objeto deste ETP, ndo
podera ser alegada como motivo de forga maior para o atraso, ma execugao ou inexecugao do
objeto desta contratacdo, e ndo eximira a fornecedora das sang¢des a que esta sujeita pelo ndo
cumprimento dos prazos e demais condi¢des estabelecidas.

Na hipdétese de algum dos servigos apresentar irregularidade n&o sanada, sera
reduzido a termo o fato e encaminhado a autoridade competente, para procedimentos inerentes
a aplicacao das penalidades.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE
1. Séo obrigagbes da Contratante:

1.1. receber o objeto no prazo e condi¢gdes estabelecidas no Projeto de
Engenharia e seus anexos;
1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos

recebidos provisoriamente com as especificagbes constantes no Projeto de Engenharia e da
proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto executado, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;
1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servigos

efetivamente executado, no prazo e forma estabelecidos no Projeto de Engenharia e seus
anexos;

2. A Administragdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGACOES DA CONTRATADA



1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Projeto de
Engenharia, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢ao do objeto e, ainda:

1.1. Executar os servicos do objeto em perfeitas condigdes, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto de Engenharia e no Termo de Referéncia
e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagoes
referentes aos servigos efetivamente executados;

1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, de imediato, o objeto ou
servigos com avarias ou defeitos;

1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento de qualquer
condicdo previsto em contrato, com a devida comprovagao;

1.5. manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas no Projeto de
Engenharia;

1.6. Responsabilizar-se por todas as licengas e autorizagdes necessarios a
execugao dos servigos objeto do Projeto de Engenharia.

DA NAO SERA PERMITIDA A PARTICIPACAO DOS LICITANTES EM
CONSORCIO.

Justificativa: O objeto da licitagdo é de simples execugdo e de nenhuma
complexidade tecnoldgica, pois se trata de simples reforma onde, atualmente, esta repleto de
empresas tanto na mesorregido do municipio quanto o Estado e circunvizinhos, e ainda o
mesmo nao se trata de um servigo que se almeje o maximo de acréscimos de conhecimento e
expertise com a jungao de varias empresas. Conforme Acordao 22/2003, Plenario, Rel. Min.
Benjamim Zymler, “Em regra, a formacao de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolver questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, n&o teriam condigdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital”.

A aceitagao de empresas em consorcio, com o fulcro no Art.15da L. 14.133/21, pode
incorrer em jungdo de empresas concorrentes, as quais possuem qualificacdo técnica
individuais, mas que juntas todas conseguiriam o mesmo contrato, bem como ensejaria em
demasiado procedimento e julgamento pela CPL os quais seriam inécuos para o simples
fornecimento do objeto desta licitagdo e a quantidade de empresas que manifestam interesse.

4. ESTIMATIVA DO VALOR E QUANTIDADE DA CONTRATACAO E JUSTIFICATIVA DO
PRECO

A Estimativa do valor, quantitativos e justificativa do preco estao inclusos no Projeto
Basico de Engenharia

O Valor Estimado esta compativel com os quantitativos levantados dos projetos de
arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgao Civil conforme aplicabilidade do Decreto N° 7.983/2013.

O Valor Estimado para Contratagdo, conforme projeto Basico foi de R$ 3.388.604,31
(Trés milhdes, trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e trinta e um centavos).



5. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (PREVISAO ORCAMENTARIA)
As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
financeiros provenientes da dotacdo orgamentaria abaixo discriminada:

12.365.1212.1113 - Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Prédios da Rede de
Ensino Infantil, incluido Quadras Poliesportivas, Obras e Instalacao.

44905100 15001001 Obras e instalacoes

44905100 15690000 Obras e instalacoes

44905100 15700000 Obras e instalacoes

6. INDICACAO DE LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO
Os locais da execucado dos servicos estdao detalhados no Projeto Basico de
Engenharia.

7. REGRAS DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133);

O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicacédo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestagcao dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga;

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
o ponto de vista técnico e administrativo;

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato;

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugado ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140

atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigéo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relacédo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apods a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

- Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigag¢des, conforme regulamento;

- Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagado apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao;

- Enviar a documentacéao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao;

No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento;

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca;
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O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato;

8. CONTRATACAO CORRELATA E/OU INTERDEPENDENTE
N&o existem contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

9. DESCRICAO DE POSSIVEL IMPACTO AMBIENTAL

Recomenda-se a adogao de praticas de Sustentabilidade Ambiental, conforme prevé
a Instrugdo Normativa n® 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao e legislacao correlatas,
naquilo que couber; bem como, do Guia de Nacional de Contratacées Sustentaveis, sendo de
natureza salutar para o estabelecimento de critérios de sustentabilidade que possam adequar-
se ao objeto a ser contratado, recomendando-se a adog&o de tais normativas.

10.GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato sera o proprio Secretario Executivo de Infraestrutura

11.FISCAL DO CONTRATO
O Fiscal contrato sera o Engenheiro Fiscal do Municipio

Tacaratu - PE,12 de janeiro de 2026

José Darcio de Araujo
Secretario Municipal de Infraestrutura



