
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

 

1 - Informações Básicas 

Implantação de Creche tipo 02, 220V–Tacaratu-PE, Termo de Compromisso OGU FNDE 
960984/2024 - Operação 1094797-82. 

2 - Área requisitante 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes, Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

3 - Responsáveis 

José Dárcio de Araújo, Secretário Mun. De Infraestrutura, Transportes, Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente, Portaria 026/2023. 
Vagner Augusto da Silva Nunes, Engenheiro Civil, CREA/PE 18206990-9. 

4 - Descrição da necessidade 

Apresentar solução para a Implantação e funcionalidade da obra da Creche tipo 02, 220V - 
Tacaratu-PE. 

5 - Alinhamento entre a contratação e o planejamento 

A contratação encontra alinhamento com o planejamento da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Transportes, Recursos Hídricos e Meio Ambiente no âmbito dos 
investimentos em infraestrutura. 

6 - Descrição dos requisitos da contratação 

Para a contratação, por administração indireta, da obra em questão, a ser executada na 
modalidade de Concorrência Eletrônica, com critério de seleção das propostas sendo menor 
preço global, deverão ser exigências para a qualificação técnica os seguintes pontos. 
Apresentação de Certidão de Registro e Quitação – CRQ, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, tanto para a empresa quanto para o profissional indicado 
como responsável técnico. Comprovação de capacidade técnica operacional para os 
serviços relacionados como os de maior relevância técnica e econômica, ou serviços de 
mesma equivalência técnica, através de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 
público. 
Comprovação de capacidade técnica profissional para os serviços relacionados como os de 
maior relevância técnica e econômica, ou serviços de mesma equivalência técnica, através 
de Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente registrada ao CREA. Sendo exigido para 
a qualificação técnica profissional a comprovação de execução das quantidades 
relacionadas para cada item que será exigido a capacidade técnica. Os serviços atestados 
deverão possuir características equivalentes, de complexidade tecnológica e operacional, 
ou superior, para os itens de maior relevância. 



Os serviços de maior relevância técnica e econômica, cujas licitantes deverão comprovar 
capacidade técnica operacional e profissional são os seguintes. 

 
1. TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), 
REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS 

DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM 
(FNDE 20). Quantidade (425,33m²). 

2. ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 607). Quantidade (4846,655 kg). 

3. FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO (M2). Quantidade (58,38m²). 

4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021. Quantidade (519,00m²). 

 

5. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024. Quantidade (794,89m²). 

 

6. PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM (FNDE 425). Quantidade 
(108,265m²). 

7 - Estimativa das quantidades a serem contratadas 

Os quantitativos estão detalhados nas planilhas em anexo. 

8 - Levantamento de mercado 

Os serviços relacionados nas planilhas da obra apresentaram o melhor custo-benefício do 
mercado. Inclusive levando em consideração o menor prazo para a conclusão da obra, em 
virtude das necessidades do município no quesito educação. 

9 - Estimativa do valor da contratação 

Para a obra de conclusão da Creche tipo 02, 220V –Tacaratu-PE, Termo de Compromisso 

OGU FNDE 960984/2024 - Operação 1094797-82, foi elaborado um orçamento base na ordem 
de R$3.388.604,31 (Três milhões, trezentos e oitenta e oito mil e trinta e um centavos). 

Dotação orçamentária: 
12.365.1212.1113 – Construção, Reforma e/ou Ampliação de Prédios da Rede de Ensino 
Infantil, incluído Quadras Poliesportivas, Obras e Instalação. 
44905100 15001001 Obras e instalações 
44905100 15700000 Obras e instalações 

 



10 - Descrição da solução como um todo 

Implantação da Creche tipo 2, 220V Agrovila Irmã Dorothy, Tacaratu – PE. 

11 - Justificativas para o parcelamento ou não da solução 

De acordo com o planejamento da unidade requisitante não há planejamento para o 
parcelamento do objeto. 

12 - Resultados pretendidos 

Garantir a Implantação e funcionalidade do equipamento público promovendo uma maior 
qualidade, comodidade e segurança. Pretendendo tornar a obra em questão um ponto de 
apoio para as crianças do município. 

13 - Providências a serem adotadas 

Garantir que a execução do projeto seja de maneira mais precisa possível, para melhor 
aproveitamento dos recursos públicos. 

14 - Contratações correlatas e/ou interdependentes 

Para este objeto não há contratação correlata ou interdependente. 

15 - Possíveis impactos ambientais 

A empresa contratada deve seguir as normas ambientais vigentes. 

16 - Declaração de viabilidade 

Pelo exposto, declaramos viável a Implantação de Creche Tipo 2, 220V na Agrovila Irmã 
Dorothy, no município de Tacaratu/PE, Termo de Compromisso OGU FNDE 960984/2024 - 

Operação 1094797-82. 

 
Tacaratu/PE, 12 de janeiro de 2025. 

 
José Dárcio de Araújo 

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transportes, Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

Portaria n.º 026/2023 

 

 
Vagner Augusto da Silva Nunes 

Engenheiro Civil 

CREA/PE 182069960-9 


