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Obra
CONCLUSÃO DE CRECHE TIPO 02, 220V - CARAIBEIRAS TACARATU-PE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 99.748,08 4,60 %

 1.1  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.025,24 2.475,45 2.475,45 0,11 %

 1.2  COMP 901 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 (UN) (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 392). MÊS 0,25 318.326,56 389.090,55 97.272,63 4,48 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 22.808,89 1,05 %

 2.1 EDIFICAÇÃO 20.175,29 0,93 %

 2.1.1  94306 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m³ 81,68 70,28 85,90 7.016,31 0,32 %

 2.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 88,47 104,10 127,24 11.256,92 0,52 %

 2.1.3  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 107,09 3,43 4,19 448,70 0,02 %

 2.1.4  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 98,6 12,06 14,74 1.453,36 0,07 %

 2.2 MURETA ABRIGO DE GÁS 1.950,26 0,09 %

 2.2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 13,84 104,10 127,24 1.761,00 0,08 %

 2.2.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 13,37 3,43 4,19 56,02 0,00 %

 2.2.3  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 9,04 12,06 14,74 133,24 0,01 %

 2.3 CASTELO D'ÁGUA 683,34 0,03 %

 2.3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,1 104,10 127,24 648,92 0,03 %

 2.3.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 4,84 3,43 4,19 20,27 0,00 %

 2.3.3  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,96 12,06 14,74 14,15 0,00 %

 3 FUNDAÇÕES 33.408,31 1,54 %

 3.1 CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS 12.513,75 0,58 %

 3.1.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 70,23 87,26 106,65 7.490,02 0,35 %

 3.1.2  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 88 15,26 18,65 1.641,20 0,08 %

 3.1.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,05 13,97 17,07 0,85 0,00 %

 3.1.4  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 30,04 12,36 15,10 453,60 0,02 %

 3.1.5  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,02 16,80 20,53 0,41 0,00 %

 3.1.6  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,4 704,48 861,08 2.927,67 0,13 %

 3.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME 136,99 0,01 %

 3.2.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 1,23 87,26 106,65 131,17 0,01 %

 3.2.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,32 13,97 17,07 5,46 0,00 %

 3.2.3  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,01 10,43 12,74 0,12 0,00 %

 3.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 0,01 20,16 24,64 0,24 0,00 %

 3.3 FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA 7.913,36 0,36 %

 3.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 4,84 41,66 50,92 246,45 0,01 %

 3.3.2  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 4,4 140,98 172,31 758,16 0,03 %
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 3.3.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 116,61 13,74 16,79 1.957,88 0,09 %

 3.3.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 83,78 10,43 12,74 1.067,35 0,05 %

 3.3.5  104915 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 13,87 9,54 11,66 161,72 0,01 %

 3.3.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 13,08 20,16 24,64 322,29 0,01 %

 3.3.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 4,14 671,80 821,14 3.399,51 0,16 %

 3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS 1.856,75 0,09 %

 3.4.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,25 41,66 50,92 63,65 0,00 %

 3.4.2  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 5 140,98 172,31 861,55 0,04 %

 3.4.3  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,19 16,80 20,53 209,20 0,01 %

 3.4.4  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,17 505,12 617,40 722,35 0,03 %

 3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME 10.987,46 0,51 %

 3.5.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 12,12 41,66 50,92 617,15 0,03 %

 3.5.2  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 38,19 140,98 172,31 6.580,51 0,30 %

 3.5.3  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 84,2 13,44 16,42 1.382,56 0,06 %

 3.5.4  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,09 16,80 20,53 166,08 0,01 %

 3.5.5  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 3,63 505,12 617,40 2.241,16 0,10 %

 4 SUPERESTRUTURA 12.837,85 0,59 %

 4.1 CONCRETO ARMADO PILARES 2.181,78 0,10 %

 4.1.1  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 20 64,20 78,47 1.569,40 0,07 %

 4.1.2  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,82 610,99 746,81 612,38 0,03 %

 4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 0,81 0,00 %

 4.2.1  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,01 11,92 14,56 0,14 0,00 %

 4.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,04 10,54 12,88 0,51 0,00 %

 4.2.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,01 13,88 16,96 0,16 0,00 %

 4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 4.450,48 0,21 %

 4.3.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 123,9 29,39 35,92 4.450,48 0,21 %

 4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 2.687,33 0,12 %

 4.4.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 17,49 54,22 66,27 1.159,06 0,05 %

 4.4.2  95944 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 13,66 20,14 24,61 336,17 0,02 %

 4.4.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 43,92 11,92 14,56 639,47 0,03 %

 4.4.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,74 610,99 746,81 552,63 0,03 %

 4.5 CONCRETO AMADO - CASA DE GÁS- PILARES, VIGAS E LAJE 3.517,45 0,16 %

 4.5.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18,97 54,22 66,27 1.257,14 0,06 %

 4.5.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3,74 12,86 15,71 58,75 0,00 %

 4.5.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 37,4 11,92 14,56 544,54 0,03 %

 4.5.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,35 10,54 12,88 313,62 0,01 %

 4.5.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,13 13,88 16,96 409,24 0,02 %

 4.5.6  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,25 611,42 747,33 934,16 0,04 %
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 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 39.466,86 1,82 %

 5.1 ELEMENTOS VAZADOS 1.738,92 0,08 %

 5.1.1  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 6,1 233,23 285,07 1.738,92 0,08 %

 5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 33.719,27 1,55 %

 5.2.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 10,38 92,76 113,38 1.176,88 0,05 %

 5.2.2  103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 100,93 74,58 91,15 9.199,76 0,42 %

 5.2.3  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 9,72 132,78 162,29 1.577,45 0,07 %

 5.2.4  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2024

M 311,8 27,77 33,94 10.582,49 0,49 %

 5.2.5  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 8,06 1.108,91 1.355,42 10.924,68 0,50 %

 5.2.6  96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 3,6 58,64 71,67 258,01 0,01 %

 5.3 ALVENARIA DA MURETA 4.008,67 0,18 %

 5.3.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 60,49 54,22 66,27 4.008,67 0,18 %

 6 ESQUADRIAS 362.900,51 16,72 %

 6.1 PORTAS DE MADEIRA 43.919,69 2,02 %

 6.1.1  COMP 903 Próprio PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 433).

UN 6 1.062,50 1.298,69 7.792,14 0,36 %

 6.1.2  COMP 904 Próprio PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 
247).

UN 3 1.844,75 2.254,83 6.764,49 0,31 %

 6.1.3  COMP 905 Próprio PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(COMPOSIÇÃO BASEFNDE 246).

UN 6 1.165,08 1.424,07 8.544,42 0,39 %

 6.1.4  COMP 906 Próprio PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(COMPOSIÇÃO BASE FNDE 434).

UN 3 1.165,08 1.424,07 4.272,21 0,20 %

 6.1.5  COMP 907 Próprio PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(COMPOSIÇÃO BASE FNDE 430).

UN 5 1.844,75 2.254,83 11.274,15 0,52 %

 6.1.6  COMP 908 Próprio PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 
LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES (COMPOSIÇÃO BASE 
FNDE 432).

UN 4 1.078,36 1.318,07 5.272,28 0,24 %

 6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 4.009,96 0,18 %

 6.2.1  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4 89,38 109,24 436,96 0,02 %

 6.2.2  COMP 953 Próprio CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA 
(COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 74072/003, 03/19).

M 4,8 130,54 159,55 765,84 0,04 %

 6.2.3  COMP 386 Próprio CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 
AS PORTAS (FNDE 04 ).

M² 12,8 179,43 219,31 2.807,16 0,13 %

 6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 48.150,53 2,22 %

 6.3.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 2,1 610,04 745,65 1.565,86 0,07 %

 6.3.2  COMP 388 Próprio PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
(COMPOSIÇÃO BASE FNDE 252).

M² 1,68 610,14 745,77 1.252,89 0,06 %

 6.3.3  COMP 389 Próprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 253).

M² 3,36 610,14 745,77 2.505,78 0,12 %

 6.3.4  COMP 910 Próprio PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 435).

M² 83,48 403,49 493,18 41.170,66 1,90 %

 6.3.5  COMP 911 Próprio PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
(COMPOSIÇÃO BASE FNDE 436).

M² 2,22 610,04 745,65 1.655,34 0,08 %

 6.4 PORTAS DE VIDRO 1.343,94 0,06 %

 6.4.1  COMP 920 Próprio PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 
TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (FNDE 437)

M² 1 1.099,52 1.343,94 1.343,94 0,06 %
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 6.5 JANELAS EM ALUMÍNIO 66.968,94 3,09 %

 6.5.1  COMP 394 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 258).

M² 0,88 766,22 936,55 824,16 0,04 %

 6.5.2  COMP 912 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (FNDE 438).

M² 2,15 766,22 936,55 2.013,58 0,09 %

 6.5.3  COMP 396 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 275 )

M² 1,61 826,19 1.009,85 1.625,85 0,07 %

 6.5.4  COMP 913 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA 
COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (FNDE 439)

M² 2,73 766,22 936,55 2.556,78 0,12 %

 6.5.5  COMP 914 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 440)

M² 2,16 826,19 1.009,85 2.181,27 0,10 %

 6.5.6  COMP 915 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 441)

M² 1,05 766,22 936,55 983,37 0,05 %

 6.5.7  COMP 400 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 264)

M² 12,6 766,22 936,55 11.800,53 0,54 %

 6.5.8  COMP 401 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 268)

M² 8,4 766,22 936,55 7.867,02 0,36 %

 6.5.9  COMP 402 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 265)

M² 6,3 766,22 936,55 5.900,26 0,27 %

 6.5.10  COMP 916 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 442)

M² 1,05 766,22 936,55 983,37 0,05 %

 6.5.11  COMP 404 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 270)

M² 5,25 766,22 936,55 4.916,88 0,23 %

 6.5.12  COMP 917 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 443)

M² 4,2 766,22 936,55 3.933,51 0,18 %

 6.5.13  COMP 918 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 444)

M² 16,8 766,22 936,55 15.734,04 0,72 %

 6.5.14  COMP 919 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 445)

M² 2,72 826,19 1.009,85 2.746,79 0,13 %

 6.5.15  COMP 410 Próprio TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 05).

M² 10,28 230,92 282,25 2.901,53 0,13 %

 6.6 VIDROS 16.008,60 0,74 %

 6.6.1  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS

m² 14,42 353,84 432,49 6.236,50 0,29 %

 6.6.2  102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS

m² 7,2 484,00 591,59 4.259,44 0,20 %

 6.6.3  COMP 956 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 85005, DATA 03/19).

m² 8,85 509,62 622,90 5.512,66 0,25 %

 6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO 182.498,85 8,41 %

 6.7.1  COMP 954 Próprio GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 
(73932/001, 03/19).

m² 71,89 488,58 597,19 42.931,98 1,98 %

 6.7.2  COMP 955 Próprio PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (COMPOSIÇÃO 
BASE SINAPI 74100/001, DATA 03/19).

m² 5,27 769,39 940,42 4.956,01 0,23 %

 6.7.3  COMP 415 Próprio FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO 
PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

M² 116,76 825,59 1.009,11 117.823,68 5,43 %

 6.7.4  COMP 921 Próprio P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (FNDE 446)

M² 17,12 802,23 980,56 16.787,18 0,77 %

 7 SISTEMA DE COBERTURA 367.709,11 16,94 %

 7.1  COMP 902 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 
607).

Kg 9693,31 10,28 12,56 121.747,97 5,61 %

 7.2  COMP 709 Próprio TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 
PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (FNDE 20).

M² 850,66 194,85 238,16 202.593,18 9,33 %

 7.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 69,15 149,18 182,34 12.608,81 0,58 %

 7.4  COMP 924 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 
CM (FNDE 422)

M 93,6 53,22 65,05 6.088,68 0,28 %

 7.5  COMP 925 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 
CM (FNDE 423)

M 45,7 53,22 65,05 2.972,78 0,14 %

 7.6  COMP 926 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 
CM (FNDE 424)

M 126,6 53,22 65,05 8.235,33 0,38 %

 7.7  COMP 927 Próprio PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FNDE 167) M 233,6 47,15 57,63 13.462,36 0,62 %
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 8 IMPERMEABILIZAÇÕES 34.066,72 1,57 %

 8.1  COMP 928 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS (FNDE 172)

M² 460,3 46,89 57,31 26.379,79 1,22 %

 8.2  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 125,46 50,13 61,27 7.686,93 0,35 %

 9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 208.673,53 9,61 %

 9.1 EDIFICAÇÃO 208.673,53 9,61 %

 9.1.1  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1067,63 37,33 45,62 48.705,28 2,24 %

 9.1.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

m² 96,67 45,20 55,24 5.340,05 0,25 %

 9.1.3  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 
DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 551,54 31,65 38,68 21.333,56 0,98 %

 9.1.4  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 456,39 71,24 87,07 39.737,87 1,83 %

 9.1.5  COMP 437 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 293)

M² 3,89 70,00 85,56 332,82 0,02 %

 9.1.6  COMP 438 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 294)

M² 3,89 70,00 85,56 332,82 0,02 %

 9.1.7  COMP 439 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 295)

M² 9,71 81,19 99,23 963,52 0,04 %

 9.1.8  COMP 440 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FNDE 296)

M² 94 70,00 85,56 8.042,64 0,37 %

 9.1.9  COMP 441 Próprio RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (FNDE 245). M 127,2 44,31 54,16 6.889,15 0,32 %

 9.1.10  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 438,37 72,63 88,77 38.914,10 1,79 %

 9.1.11  COMP 443 Próprio FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (FNDE 18).

M² 259,43 120,10 146,79 38.081,72 1,75 %

 10 SISTEMAS DE PISO 206.652,40 9,52 %

 10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 141.551,51 6,52 %

 10.1.1  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 375,34 48,85 59,70 22.407,79 1,03 %

 10.1.2  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 37,42 80,62 98,54 3.687,36 0,17 %

 10.1.3  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 148,95 57,84 70,69 10.529,27 0,49 %

 10.1.4  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 42,9 68,04 83,16 3.567,56 0,16 %

 10.1.5  COMP 445 Próprio NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE 
CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (FNDE 09)

M² 216,53 7,23 8,83 1.911,95 0,09 %

 10.1.6  COMP 930 Próprio PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM (FNDE 425) M² 216,53 270,92 331,14 71.701,74 3,30 %

 10.1.7  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 14,76 227,52 278,09 4.104,60 0,19 %

 10.1.8  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 3,87 151,38 185,03 716,06 0,03 %

 10.1.9  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 68 12,56 15,35 1.043,80 0,05 %

 10.1.10  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 127,2 77,75 95,03 12.087,81 0,56 %

 10.1.11  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 53,45 145,16 177,42 9.483,09 0,44 %

 10.1.12  COMP 931 Próprio SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (FNDE 426) M 1,75 145,16 177,42 310,48 0,01 %

 10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 65.100,89 3,00 %

 10.2.1  COMP 976 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. (COMPOSIÇÃO BASE 
SINAPI 94996, DATA 07/22).

m² 254,8 120,17 146,88 37.425,02 1,72 %

 10.2.2  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 17,38 458,51 560,43 9.740,27 0,45 %

 10.2.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 27,74 81,97 100,19 2.779,27 0,13 %

 10.2.4  COMP 452 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (FNDE 190).

M² 3,78 200,14 244,63 924,70 0,04 %

 10.2.5  COMP 932 Próprio PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (FNDE 427)

M² 1,89 200,14 244,63 462,35 0,02 %

 10.2.6  COMP 453 Próprio COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (FNDE 10). M³ 21,96 180,79 220,97 4.852,50 0,22 %

 10.2.7  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 344,81 21,16 25,86 8.916,78 0,41 %

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS 131.279,46 6,05 %
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 11.1 PINTURA EDIFICAÇÃO 131.279,46 6,05 %

 11.1.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2099,79 17,81 21,76 45.691,43 2,10 %

 11.1.2  COMP 455 Próprio PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (FNDE 402)

M² 1998,16 14,98 18,31 36.586,30 1,69 %

 11.1.3  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 442,55 21,90 26,76 11.842,63 0,55 %

 11.1.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 442,55 17,51 21,40 9.470,57 0,44 %

 11.1.5  COMP 745 Próprio PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 
DEMÃOS - COR BRANCO (FNDE 201).

M² 12,72 19,66 24,03 305,66 0,01 %

 11.1.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 122,22 19,66 24,03 2.936,94 0,14 %

 11.1.7  COMP 933 Próprio PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (FNDE 428)

M² 101,63 148,84 181,92 18.488,52 0,85 %

 11.1.8  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 172,13 28,32 34,61 5.957,41 0,27 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 35.304,92 1,63 %

 12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 29.860,59 1,38 %

 12.1.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 27,6 11,02 13,46 371,49 0,02 %

 12.1.2  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,3 24,62 30,09 731,18 0,03 %

 12.1.3  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,05 29,60 36,18 1.304,28 0,06 %

 12.1.4  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11 27,17 33,20 365,20 0,02 %

 12.1.5  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 134,6 44,12 53,92 7.257,63 0,33 %

 12.1.6  89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,55 60,67 74,15 4.044,88 0,19 %

 12.1.7  104050 SINAPI ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 3 7,56 9,24 27,72 0,00 %

 12.1.8  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 217,87 266,30 1.597,80 0,07 %

 12.1.9  94714 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 305,22 373,07 746,14 0,03 %

 12.1.10  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 5,86 7,16 28,64 0,00 %

 12.1.11  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72 6,83 8,34 600,48 0,03 %

 12.1.12  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 17,04 20,82 832,80 0,04 %

 12.1.13  89613 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 28,74 35,12 210,72 0,01 %

 12.1.14  89616 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 38,25 46,75 93,50 0,00 %

 12.1.15  105140 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 24,54 29,99 179,94 0,01 %

 12.1.16  COMP 751 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(FNDE 205).

UN 2 31,02 37,91 75,82 0,00 %

 12.1.17  COMP 934 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(FNDE 229)

UN 4 14,52 17,74 70,96 0,00 %

 12.1.18  105234 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 30 9,40 11,48 344,40 0,02 %

 12.1.19  103969 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 18,63 22,77 22,77 0,00 %

 12.1.20  103972 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 27,34 33,41 167,05 0,01 %

 12.1.21  89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 76,58 93,60 748,80 0,03 %

 12.1.22  94684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 8 121,31 148,27 1.186,16 0,05 %

 12.1.23  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28 14,22 17,38 486,64 0,02 %

 12.1.24  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 38,89 47,53 190,12 0,01 %

 12.1.25  94682 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 26 100,49 122,82 3.193,32 0,15 %

 12.1.26  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47 13,01 15,90 747,30 0,03 %
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 12.1.27  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 13,01 15,90 190,80 0,01 %

 12.1.28  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 22,23 27,17 380,38 0,02 %

 12.1.29  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 75,26 91,99 643,93 0,03 %

 12.1.30  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 45,25 55,30 110,60 0,01 %

 12.1.31  89631 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 98,34 120,20 480,80 0,02 %

 12.1.32  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 19,47 23,79 237,90 0,01 %

 12.1.33  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 57,28 70,01 910,13 0,04 %

 12.1.34  COMP 754 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 208).

UN 3 115,04 140,61 421,83 0,02 %

 12.1.35  COMP 957 Próprio Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho 38mm (tigre ou 
similar)

un 12 44,22 54,05 648,60 0,03 %

 12.1.36  COMP 958 Próprio Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou 
similar (COMPOSIÇÃO BASE ORSE 3706, DATA 09/25).

un 12 14,31 17,49 209,88 0,01 %

 12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 5.444,33 0,25 %

 12.2.1  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 346,05 422,97 1.268,91 0,06 %

 12.2.2  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 419,96 513,31 513,31 0,02 %

 12.2.3  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 98,47 120,35 240,70 0,01 %

 12.2.4  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 198,17 242,22 1.937,76 0,09 %

 12.2.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 111,90 136,77 1.094,16 0,05 %

 12.2.6  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 106,22 129,83 389,49 0,02 %

 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 9.106,62 0,42 %

 13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 8.826,45 0,41 %

 13.1.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 146,2 28,48 34,81 5.089,22 0,23 %

 13.1.2  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 3 58,57 71,59 214,77 0,01 %

 13.1.3  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 11 44,22 54,05 594,55 0,03 %

 13.1.4  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 47 43,36 52,99 2.490,53 0,11 %

 13.1.5  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4 73,32 89,61 358,44 0,02 %

 13.1.6  89675 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 64,59 78,94 78,94 0,00 %

 13.2 ACESSÓRIOS 280,17 0,01 %

 13.2.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 20,84 25,47 280,17 0,01 %

 14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 11.724,30 0,54 %

 14.1  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 4 146,05 178,51 714,04 0,03 %

 14.2  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 566,04 691,87 691,87 0,03 %

 14.3  98099 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.665,33 5.702,43 5.702,43 0,26 %

 14.4  98082 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 3.776,46 4.615,96 4.615,96 0,21 %

 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 68.837,39 3,17 %

 15.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 329,19 402,36 1.609,44 0,07 %

 15.2  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 9 569,92 696,61 6.269,49 0,29 %

 15.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 4 34,62 42,31 169,24 0,01 %

 15.4  100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 9 67,32 82,28 740,52 0,03 %

 15.5  COMP 959 Próprio VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA,  ACIONAMENTO POR ALAVANCA, 
BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (FNDE 215)

UN 3 656,85 802,86 2.408,58 0,11 %

 15.6  COMP 494 Próprio VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 
1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (FNDE 215)

UN 10 419,85 513,18 5.131,80 0,24 %
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 15.7  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 148,09 181,01 2.353,13 0,11 %

 15.8  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 271,83 332,25 1.993,50 0,09 %

 15.9  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 596,90 729,59 3.647,95 0,17 %

 15.10  COMP 767 Próprio CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 218).

UN 1 1.528,15 1.867,85 1.867,85 0,09 %

 15.11  COMP 486 Próprio BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 
DETALHE DE PROJETO (FNDE 11)

UN 2 345,25 421,99 843,98 0,04 %

 15.12  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 164,82 201,45 1.208,70 0,06 %

 15.13  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 769,17 940,15 4.700,75 0,22 %

 15.14  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 132,66 162,15 1.297,20 0,06 %

 15.15  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 79,87 97,62 878,58 0,04 %

 15.16  COMP 498 Próprio DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL (FNDE 17).

UN 10 445,14 544,09 5.440,90 0,25 %

 15.17  COMP 490 Próprio TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 
(110/220 V) (FNDE 14).

UN 2 279,85 342,06 684,12 0,03 %

 15.18  COMP 492 Próprio TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 
LORENZETTI OU EQUIVALENTE (FNDE 13)

UN 2 160,54 196,22 392,44 0,02 %

 15.19  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 151,94 185,71 1.671,39 0,08 %

 15.20  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 20,07 24,53 294,36 0,01 %

 15.21  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 87,48 106,92 2.031,48 0,09 %

 15.22  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 14 78,15 95,52 1.337,28 0,06 %

 15.23  COMP 628 Próprio DISPENSER TOALHA, INCLUSO FIXAÇÃO. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 
95547, DATA 10.2024).

UN 14 99,99 122,21 1.710,94 0,08 %

 15.24  COMP 499 Próprio CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FNDE 
34).

UN 107 72,02 88,03 9.419,21 0,43 %

 15.25  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 355,75 434,83 3.043,81 0,14 %

 15.26  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 345,51 422,31 2.111,55 0,10 %

 15.27  COMP 493 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 226).

UN 9 260,95 318,95 2.870,55 0,13 %

 15.28  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 967,97 1.183,14 1.183,14 0,05 %

 15.29  COMP 935 Próprio BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS 
ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL (FNDE 449)

M 9,7 128,67 157,27 1.525,51 0,07 %

 16 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 6.027,63 0,28 %

 16.1  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 1,14 482,41 589,64 672,18 0,03 %

 16.2  COMP 960 Próprio CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3 
(COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 85010, DATA 11/19).

m² 0,24 629,35 769,25 184,62 0,01 %

 16.3  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 37,6 37,87 46,28 1.740,12 0,08 %

 16.4  COMP 961 Próprio ENVELOPE DE CONCRETO PARA TUBOS ENTERRADOS (COMPOSIÇÃO 
BASE FDE 08.04.060, DATA 07/25).

M 37,6 23,10 28,23 1.061,44 0,05 %

 16.5  COMP 962 Próprio Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 
1´(COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 32.10.090, DATA 0925).

M 4 36,04 44,05 176,20 0,01 %

 16.6  COMP 500 Próprio REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (FNDE 29). UN 1 208,67 255,05 255,05 0,01 %

 16.7  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 62,15 75,96 151,92 0,01 %

 16.8  COMP 963 Próprio INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO 
(COMPOSIÇÃO BASE SIURB 10007081, DATA 07/25).

UN 1 1.242,61 1.518,84 1.518,84 0,07 %

 16.9  COMP 635 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01- (500X300) PROIBIDO FUMAR, 
(COMPOSIÇÃO BASE CPOS/CDHU 97.02.210).

UN 1 109,33 133,63 133,63 0,01 %

 16.10  COMP 636 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01- (500X300) PERÍGO 
INFLAMÁVEL, (COMPOSIÇÃO BASE CPOS/CDHU 97.02.210).

UN 1 109,33 133,63 133,63 0,01 %

 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 37.994,59 1,75 %

 17.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 6 306,51 374,64 2.247,84 0,10 %

 17.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 866,51 1.059,13 2.118,26 0,10 %

 17.3  93121 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL 
DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 7 31,30 38,25 267,75 0,01 %

 17.4  94474 SINAPI COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 135,36 165,45 165,45 0,01 %
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 17.5  92665 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 78,20 95,58 191,16 0,01 %

 17.6  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 211,40 258,39 1.033,56 0,05 %

 17.7  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 63 98,53 120,43 7.587,09 0,35 %

 17.8  COMP 964 Próprio ADAPTADOR EM AÇO GALVANIZADO PARA RESERVATORIO 2.1/2"X65MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 94500, 
DATA 09/25).

UN 1 131,77 161,06 161,06 0,01 %

 17.9  COMP 965 Próprio ADAPTADOR EM AÇO GALVANIZADO PARA RESERVATORIO 2.1/2"X65MM 
TIPO STORZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO BASE 
SINAPI 94500, DATA 09/25).

UN 3 131,77 161,06 483,18 0,02 %

 17.10  101914 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 605,82 740,49 1.480,98 0,07 %

 17.11  COMP 966 Próprio CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RÁPIDO 
DUPLA 1.1/2. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 94500, DATA 09/25).

UN 2 52,43 64,08 128,16 0,01 %

 17.12  COMP 967 Próprio ESGUICHO TIPO AAGULHA 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 94500, DATA 09/25).

UN 2 113,45 138,66 277,32 0,01 %

 17.13  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 487,58 595,96 1.191,92 0,05 %

 17.14  103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 254,79 311,42 934,26 0,04 %

 17.15  COMP 968 Próprio BUJÃO OU TAMPÃO AÇO GALVANIZADO  2.1/2" (65MM) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 94500, DATA 09/25).

UN 3 74,47 91,02 273,06 0,01 %

 17.16  COMP 969 Próprio TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 84798, 
DATA 01/19).

UN 1 368,47 450,38 450,38 0,02 %

 17.17  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 346,05 422,97 2.114,85 0,10 %

 17.18  99633 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 555,37 678,82 2.036,46 0,09 %

 17.19  92890 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4 214,08 261,66 1.046,64 0,05 %

 17.20  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 36 24,06 29,40 1.058,40 0,05 %

 17.21  COMP 776 Próprio SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA (FNDE 
303).

UN 42 64,51 78,85 3.311,70 0,15 %

 17.22  102111 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 766,40 936,77 936,77 0,04 %

 17.23  COMP 775 Próprio CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL (FNDE 67). UN 1 5.130,94 6.271,54 6.271,54 0,29 %

 17.24  COMP 099 Próprio SIRENE AUDIO VISUAL ENDEREÇAVEL 12V/ 24V. (COMPOSIÇÃO BASE - 
AGETOP CIVIL (085042)).

un 2 910,91 1.113,40 2.226,80 0,10 %

 18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 199.543,96 9,19 %

 18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 3.976,80 0,18 %

 18.1.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 394,48 482,17 482,17 0,02 %

 18.1.2  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 529,10 646,71 1.293,42 0,06 %

 18.1.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 551,82 674,48 2.023,44 0,09 %

 18.1.4  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 145,44 177,77 177,77 0,01 %

 18.2 DISJUNTORES 13.037,30 0,60 %

 18.2.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 66 13,20 16,13 1.064,58 0,05 %

 18.2.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 13,20 16,13 80,65 0,00 %

 18.2.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 16 14,17 17,31 276,96 0,01 %

 18.2.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 15,13 18,49 73,96 0,00 %

 18.2.5  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 23,95 29,27 29,27 0,00 %

 18.2.6  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 80,21 98,04 196,08 0,01 %

 18.2.7  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 90,69 110,85 443,40 0,02 %

 18.2.8  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 97,86 119,61 239,22 0,01 %

 18.2.9  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 107,21 131,04 262,08 0,01 %

 18.2.10  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 173,57 212,15 424,30 0,02 %

 18.2.11  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 
250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 1.138,70 1.391,83 2.783,66 0,13 %

 18.2.12  COMP 778 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA 
(FNDE 86).

UN 1 175,24 214,19 214,19 0,01 %

 18.2.13  COMP 970 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA 
(FNDE 87).

UN 2 191,76 234,38 468,76 0,02 %
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 18.2.14  COMP 779 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA 
(FNDE 87).

UN 3 180,79 220,97 662,91 0,03 %

 18.2.15  COMP 781 Próprio DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (FNDE 88). UN 24 127,31 155,61 3.734,64 0,17 %

 18.2.16  COMP 782 Próprio DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (FNDE 89). UN 8 212,99 260,33 2.082,64 0,10 %

 18.3 ELETRODUTO E ACESSÓRIOS 31.654,59 1,46 %

 18.3.1  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 408,3 19,81 24,21 9.884,94 0,46 %

 18.3.2  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,4 22,80 27,86 2.518,54 0,12 %

 18.3.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 334,9 19,71 24,09 8.067,74 0,37 %

 18.3.4  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,2 29,20 35,69 364,03 0,02 %

 18.3.5  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 49,80 60,87 2.434,80 0,11 %

 18.3.6  COMP 774 Próprio ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 94).

M 29,8 30,87 37,73 1.124,35 0,05 %

 18.3.7  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 11 165,78 202,63 2.228,93 0,10 %

 18.3.8  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 114 20,12 24,59 2.803,26 0,13 %

 18.3.9  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 18,23 22,28 2.228,00 0,10 %

 18.4 CABOS E FIOS CONDUTORES 125.490,38 5,78 %

 18.4.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5871,3 4,60 5,62 32.996,70 1,52 %

 18.4.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 253,9 7,09 8,66 2.198,77 0,10 %

 18.4.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1472,4 9,90 12,10 17.816,04 0,82 %

 18.4.4  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 34,5 25,54 31,21 1.076,74 0,05 %

 18.4.5  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,3 29,17 35,65 2.078,39 0,10 %

 18.4.6  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88,6 40,29 49,24 4.362,66 0,20 %

 18.4.7  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 282,8 80,90 98,88 27.963,26 1,29 %

 18.4.8  101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 40 100,17 122,43 4.897,20 0,23 %

 18.4.9  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 159,8 164,35 200,88 32.100,62 1,48 %

 18.5 ELETROCALHAS 10.435,50 0,48 %

 18.5.1  COMP 794 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  
150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 313).

M 75,2 113,54 138,77 10.435,50 0,48 %

 18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 14.949,39 0,69 %

 18.6.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 95 31,19 38,12 3.621,40 0,17 %

 18.6.2  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 33,08 40,43 929,89 0,04 %

 18.6.3  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 56,36 68,88 206,64 0,01 %

 18.6.4  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 34 50,74 62,01 2.108,34 0,10 %

 18.6.5  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 29,82 36,44 109,32 0,01 %

 18.6.6  92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 55,21 67,48 134,96 0,01 %

 18.6.7  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 60,66 74,14 74,14 0,00 %

 18.6.8  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 48,09 58,78 587,80 0,03 %

 18.6.9  COMP 936 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 
705)

UN 89 14,69 17,95 1.597,55 0,07 %

 18.6.10  COMP 937 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 704)

UN 11 41,15 50,29 553,19 0,03 %
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 18.6.11  COMP 567 Próprio REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, LED DE 150 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FNDE 382)

UN 13 235,93 288,37 3.748,81 0,17 %

 18.6.12  COMP 978 Próprio REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 
250 W (FNDE 98).

UN 1 229,01 279,91 279,91 0,01 %

 18.6.13  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 8 102,01 124,68 997,44 0,05 %

 19 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 34.087,07 1,57 %

 19.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 17.331,67 0,80 %

 19.1.1  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 3 1.779,42 2.174,98 6.524,94 0,30 %

 19.1.2  COMP 801 Próprio SWITCH TIPO 24 PORTAS (FNDE 76). UN 1 2.677,06 3.272,17 3.272,17 0,15 %

 19.1.4  COMP 575 Próprio GUIA DE CABOS FECHADO 1U (FNDE 123). UN 2 35,88 43,85 87,70 0,00 %

 19.1.5  COMP 577 Próprio GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (FNDE 125) UN 6 37,13 45,38 272,28 0,01 %

 19.1.6  COMP 576 Próprio BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (FNDE 122). UN 2 188,75 230,70 461,40 0,02 %

 19.1.7  100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1 2.277,79 2.784,14 2.784,14 0,13 %

 19.1.8  COMP 971 Próprio ACCESS POINT WIRELESS 2.4Hz, 300 mbps (FNDE 76). UN 2 1.607,24 1.964,52 3.929,04 0,18 %

 19.2 CABEAMENTO EM AR TRANÇADOS 7.961,12 0,37 %

 19.2.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 578,35 8,06 9,85 5.696,74 0,26 %

 19.2.2  100554 SINAPI CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 113 6,41 7,83 884,79 0,04 %

 19.2.3  COMP 573 Próprio PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (FNDE 385) UN 19 59,41 72,61 1.379,59 0,06 %

 19.3 TOMADAS 1.667,18 0,08 %

 19.3.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 19 52,23 63,84 1.212,96 0,06 %

 19.3.2  COMP 580 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (FNDE 375 )

UN 8 24,95 30,49 243,92 0,01 %

 19.3.3  COMP 583 Próprio TERMINAL A COMPRESSÃO (FNDE 70). M 10 17,21 21,03 210,30 0,01 %

 19.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS 884,29 0,04 %

 19.4.1  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 165,78 202,63 810,52 0,04 %

 19.4.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 20,12 24,59 73,77 0,00 %

 19.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 6.242,81 0,29 %

 19.5.1  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70,4 26,58 32,48 2.286,59 0,11 %

 19.5.2  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 112,05 21,43 26,19 2.934,58 0,14 %

 19.5.3  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,8 20,34 24,86 119,32 0,01 %

 19.5.4  104785 SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 51,65 14,30 17,47 902,32 0,04 %

 20 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 11.520,27 0,53 %

 20.1  COMP 939 Próprio DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (FNDE 619) M 3,2 157,91 193,01 617,63 0,03 %

 20.2  COMP 587 Próprio COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (FNDE 45). M 1 8.919,78 10.902,64 10.902,64 0,50 %

 21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 23.614,14 1,09 %

 21.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 3 144,17 176,21 528,63 0,02 %

 21.2  92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 108,6 11,73 14,33 1.556,23 0,07 %

 21.3  COMP 973 Próprio TERMINAL A PRESSÃO PARA CABO 50MM² (FNDE 70). UN 10 21,93 26,80 268,00 0,01 %

 21.4  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 4 29,90 36,54 146,16 0,01 %

 21.5  COMP 972 Próprio TERMINAL A PRESSÃO PARA CABO 35MM² (FNDE 70). UN 33 18,98 23,19 765,27 0,04 %

 21.6  COMP 804 Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO (FNDE 69). UN 1 325,51 397,87 397,87 0,02 %

 21.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 26,18 95,25 116,42 3.047,87 0,14 %

 21.8  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 11 108,95 133,16 1.464,76 0,07 %

 21.9  COMP 974 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI 104743, 
09/25).

M 25 32,41 39,61 990,25 0,05 %

 21.10  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 10 73,35 89,65 896,50 0,04 %

 21.11  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 174,5 60,33 73,74 12.867,63 0,59 %

 21.12  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 11 50,95 62,27 684,97 0,03 %

 22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 175.634,45 8,09 %

 22.1 GERAIS 119.608,83 5,51 %

 22.1.1  COMP 591 Próprio CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (FNDE 39). UN 1 2.556,92 3.125,32 3.125,32 0,14 %

 22.1.2  COMP 592 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 
ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 40).

M² 42,96 967,26 1.182,28 50.790,74 2,34 %
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 22.1.3  COMP 594 Próprio PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FNDE 47).

M² 26,89 880,28 1.075,96 28.932,56 1,33 %

 22.1.4  COMP 595 Próprio ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (FNDE 
48).

M² 30,15 209,56 256,14 7.722,62 0,36 %

 22.1.5  COMP 598 Próprio BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (FNDE 51) M² 9,32 586,59 716,98 6.682,25 0,31 %

 22.1.6  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 79,65 160,12 195,71 15.588,30 0,72 %

 22.1.7  100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 148 37,20 45,46 6.728,08 0,31 %

 22.1.8  COMP 454 Próprio FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (FNDE 38) M 2 15,94 19,48 38,96 0,00 %

 22.2 CAIXA D 56.025,62 2,58 %

 22.2.1  97054 SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 UN 1 28,62 34,98 34,98 0,00 %

 22.2.2  COMP 941 Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM 
GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA (FNDE 391)

UN 1 40.682,25 49.725,91 49.725,91 2,29 %

 22.2.3  COMP 975 Próprio INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO (COMPOSIÇÃO BASE 
SINAPI 8260, DATA 01/20).

UN 1 5.125,37 6.264,73 6.264,73 0,29 %

 23 SERVIÇOS FINAIS 37.827,63 1,74 %

 23.1  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 891,68 2,33 2,84 2.532,37 0,12 %

 23.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 0,27 468,17 572,24 154,50 0,01 %

 23.3  COMP 174 Próprio "AS BUILT" M² 850,66 33,80 41,31 35.140,76 1,62 %

Total Geral 2.170.774,69

_______________________________________________________________
José Carlos Matos Júnior

Total sem BDI 1.776.122,75
Total do BDI 394.651,94
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