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2 DEMOLICOES E REMOCOES
2.1 OBJETIVO

Este capitulo do Caderno de Encargos SUDECAP se aplica, de forma abrangente, ao conjunto de operagdes
de demolicBes e remocgdes manuais ou mecanicas, assim como os procedimentos para a gestao de residuos
da construcao civil, desde sua geracdo até a sua destinacdo final, de forma ambientalmente adequada,
tendo como objetivos especificos:

o Estabelecer as diretrizes para a execucédo dos servicos de demolicdes e remocgdes;

o Definir os critérios técnicos de aceitacao/recebimento dos servicos tabelados da SUDECAP
referentes aos servicos de demolicGes e remocdes;

o Definir os critérios de medicédo e pagamento para os servicos de demolicdes e remogoes;
e Promover a gestéo integral dos residuos.
2.2 LEGISLACAO APLICAVEL, NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

Decreto Municipal n° 13842/10 - Regulamenta a Lei n° 9725/09, que contém o Cddigo de Edificacbes do
Municipio de Belo Horizonte.

Decreto Municipal n° 14060/10 - Regulamenta a Lei n°® 8616/03, que contém o CdAdigo de Posturas do
Municipio de Belo Horizonte.

Delibera¢@o Normativa COPAM n° 07, de 29 de setembro de 1981 (Fixa normas para a disposi¢éo de residuos
sélidos).

Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/19 - Institui o Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de
Residuos.

Lei Estadual n° 18031/09 - Disp&e sobre a Politica Estadual de Residuos Sélidos.
Lei Federal n° 12305/10 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos.
Lei Municipal n° 8616/03 - Cédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte.

Lei Municipal n° 9068/05 - DispBe sobre a coleta, o recolhimento e a destinacéo final de residuos sélidos que
menciona, e da outras providéncias.

Lei Municipal n° 9725/09 - Contém o Cddigo de Edificagdes do Municipio de Belo Horizonte.

Lei Municipal n°® 10522/12 - Institui o Sistema de Gestao Sustentavel de Residuos da Construcao Civil e
Residuos Volumosos - SGRCC - e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos da Construgao
Civil e Residuos Volumosos - PMRCC.

Lei Municipal n° 10534/12 - Dispde sobre a limpeza urbana, e o manejo de residuos solidos urbanos.

Lei Municipal n° 9505/08 - Dispde sobre o controle de ruidos, sons e vibra¢cdes no municipio de Belo Horizonte.
Lei Estadual n° 14128/01 - Dispbe sobre a Politica Estadual de Reciclagem de Materiais

NBR 8419/92 - Apresentacao de projetos de aterros sanitérios de residuos sélidos urbanos - Procedimento.
NBR 10004/24 - Residuos sélidos - Classificacdo. Todas as partes.

NBR 10007/04 - Amostragem de residuos sélidos.

NBR 12235/92 - Armazenamento de residuos sdlidos perigosos - Procedimento.

NBR 13221/23 - Transporte terrestre de produtos perigosos - residuos.

NBR 13463/95 - Coleta de residuos solidos.

NBR 15112/04 - Residuos da construgao civil e residuos volumosos - Area de transbordo e triagem, Diretrizes
para projeto, implantacdo e operacao.

NBR 15113/04 - Residuos solidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto,
implantacdo e operacao.

NBR 15114/04 - Residuos sélidos da construgéo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto,
implantacdo e operacao.

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
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Portaria SMMA/SMPU n° 008/20 de 05 de fevereiro de 2020 - Institui critérios para a simplificacdo da
aprovacao de projetos de licenciamento e regularizagdo para ocupacdo em terrenos inseridos em area de
relevancia ambiental.

Portaria SMPU/SMMA n° 009/20 de 05 de fevereiro de 2020 - Dispde sobre os procedimentos para expedicéo
de licenga de movimentacao de terra, entulho e material organico e de autorizagédo de trafego de terra, entulho
e material organico, em conformidade com o Decreto n® 17274, de 04 de fevereiro 2020.

Resolugdo n°® 307/02 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a Gestao dos
Residuos da Construcao Civil - e suas alteracdes.

2.3 CONDICOES GERAIS

Define-se como demoli¢éo toda e qualquer operacédo destinada a demolir ou desmontar, parcial ou totalmente,
construgdes ou instalacdes e equipamentos, usando método apropriado. Remocgao entende-se como a acao
de retirar determinado elemento de seu local de aplicacéo original, de forma integra, permitindo assim a sua
destinagéo para reutilizagéo.

E de responsabilidade da CONTRATADA que elaborou os projetos, a defini¢cdo do Plano de Demoli¢do, sendo
este parte integrante do Plano de Execucdo da Obra que ira compor a documentacgéo técnica do Edital. O
Plano de Execuc¢éo da Obra devera ser elaborado conforme as diretrizes estabelecidas no Apéndice lll, dos
Procedimentos de Projetos da SUDECAP, disponivel no site da PBH. Para casos em que ndo constar no
Edital de licitag&do da obra o documento do Plano de Execucéo da Obra, os servigos de demolicdo e remogéo
estardo descritos nos memoriais descritivos, projetos, Projeto Bésico da Licitacdo ou Termo de Referéncia,
previstos na planilha orcamentaria e estimados no cronograma fisico-financeiro.

A gestdo integral de residuos da construgéo civil, gerados em decorréncia dos servigos contratados, devera
ser realizada pela CONTRATADA responsavel pela execucdo da obra, de acordo com as determinacdes
legais. Nos empreendimentos passiveis de Licenciamento Ambiental, tais determinagbes estaro
obrigatoriamente estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil (PGRCC),
elaborado na etapa de projetos, em conformidade com a Lei Municipal n° 10522/12. No PGRCC sé&o descritos
todos os procedimentos previstos para a caracterizacdo, triagem, acondicionamento, transporte e destinacao
de tais residuos.

O PGRCC devera ser implementado pela CONTRATADA responséavel pela execucdo da obra, objeto de
licitacdo publica, realizada por 6rgdo ou entidade da administracdo publica municipal, devendo ser exigida
para a subcontratacdo, a apresentacdo de coépias dos contratos (CONTRATADA/SUBCONTRATADA)
celebrados com o0s agentes responsaveis pelas atividades de transporte, triagem e destinagéo de residuos,
definidos entre os licenciados pelo poder publico municipal.

Para os casos em que ndo existir a obrigatoriedade de elaboragcdo do PGRCC na etapa de projeto
(empreendimento dispensado de Licenciamento Ambiental), a CONTRATADA responséavel pela execucédo da
obra devera executar suas atividades sempre buscando reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e evitar a geragédo
de residuos da construcéo civil e residuos volumosos, cuidando para que estes recebam uma destinagéo
ambientalmente adequada.

2.4 PLANEJAMENTO DOS SERVICOS

Antes do inicio das atividades, a CONTRATADA devera contratar seguro de responsabilidade civil a favor de
terceiros para cobrir danos que venham ser causados a transeuntes e empregados da demolidora/construtora,
durante a demoli¢édo de edificacdes.

A CONTRATADA que sera responsavel pela execu¢do da obra ira analisar a documentacao técnica constante
no Edital e realizar a sua validacéo e/ou indicacdo de adequac8es aos servicos, devidamente justificadas, por
meio da entrega do seu Planejamento dos Servicos da Obra para o aceite da FISCALIZACAO. O
Planejamento dos Servigos devera ser realizado conforme definicdes das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e demais legislagéo aplicavel, ndo sendo objeto de medicéo.

Antes do inicio dos servigcos de demoli¢cdo e remocédo, cabe & CONTRATADA elaborar o planejamento dos
servicos de demolicdo e/ou remocéo (parte integrante do Planejamento dos Servicos da Obra), levando
em consideracéo:

¢ O que foi anteriormente definido na etapa de projetos e registrado no Plano de Execucéo da Obra;

e A distribuicdo planejada das etapas de execucdo dos servigos, levando-se em consideracdo os
prazos contratuais estabelecidos;

e O cronograma de liberacéo das frentes de servigo, caso existam fatores limitantes para o inicio dos
Servicos;
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o As restricBes, caso existam, nos horarios para a realizacdo dos servicos;

« A implementacdo de todas as a¢fes de seguranca (individuais e coletivas), de modo a garantir que
nenhum dos servigos a serem executados coloque em risco a seguranc¢a dos trabalhadores, das
construc@es vizinhas e do publico que transita nas imediagGes da construcao a ser demolida;

o Aimplementacéo dos escoramentos, travamentos e protecdes a serem instalados;

e A sequéncia estabelecida para a demolicdo dos elementos estruturais e demais partes da
construcgao;

e O transporte e a guarda temporaria do material removido no canteiro de obras até sua destinacao
final;

o Os métodos mais adequados para que as determinacdes estabelecidas no Plano de Gerenciamento
de Residuos de Construcao Civil (PGRCC) possam ser cumpridas integralmente.

Com relagdo ao PGRCC, caso a CONTRATADA identifique a necessidade de realizar quaisquer alteracoes
no documento, devera comunicar formalmente a FISCALIZACAO, indicando os motivos pelos quais se fazem
preciso tais alteragfes, estando estas devidamente justificadas.

A CONTRATADA deverd realizar todos os procedimentos necessarios a gestdo de residuos da construgéo
civil em todas as etapas de execucdo, promovendo a caracterizacdo, triagem, acondicionamento, transporte
e destinagdo de tais residuos.

2.5 REMOC’AO, TRIAGEM, TRANSPORTE E DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA
DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

2.5.1 Objetivo

Estabelecer as diretrizes basicas para a execug¢do dos servicos de remocdo, transporte e destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil e residuos volumosos, conforme determinacdes
constantes na Lei Municipal n° 10522/12, o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos
da Construcdo Civil e Residuos Volumosos - PMRCC, da Lei Municipal n° 8616/03 e suas alteracdes e a
Delibera¢@o Normativa COPAM N° 232/19.

2.5.2 CondicBes gerais

Todos os procedimentos previstos para a caracterizacéo, triagem, acondicionamento, transporte e destinacao
dos residuos resultantes das demolicdes e/ou remocgdes, totais ou parciais, computados como residuos da
construcédo civil, deverdo atender as determinac¢fes constantes no PGRCC, elaborado na etapa de projeto
segundo as recomendacdes da Lei Municipal n° 10522/12 e demais normativas regulatérias. Para os casos
em que nado existir a obrigatoriedade de elaboracdo do PGRCC na etapa de projeto (empreendimento
dispensado de Licenciamento Ambiental), a CONTRATADA deverd realizar todos os procedimentos
necessarios a gestao de residuos da construcdo civil na obra.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter a area do servico limpa e organizada durante todo periodo
da obra, remover, realizar a triagem, transportar e destinar os residuos da construcdo civil as unidades
devidamente licenciadas, de forma ambientalmente adequada e conforme determina¢des constantes nas
normas vigentes para tais procedimentos, além de assegurar a segregagdo e o armazenamento por tipo de
material, permitindo assim as condi¢des de reutilizagdo e reciclagem. Também é de sua responsabilidade
realizar e manter o controle dessas operagfes, por meio do registro no Comprovante de Transporte de
Residuos (CTR) e do controle em quadro resumo mensal.

Cabe a CONTRATADA impedir que materiais provenientes das demolicdes permanecam nos locais/regides
gue possam provocar a obstrucédo do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como dificultar o transito
e a seguranca de funcionéarios e/ou moradores do entorno. A remoc¢do de materiais demolidos devera ser
efetuada de forma segura, utilizando-se equipamentos e ferramentas adequados, sempre respeitando as
normas e posturas atinentes, em especial as de protecdo do meio ambiente e as recomendacdes da NR-18.
Cuidados especiais devem ser tomados no transporte vertical dos residuos, devendo-se evitar o despejo em
gueda livre dos mesmos. O transporte vertical devera ser feito por meio de calhas, tubos ou equipamentos
mecanicos.

Objetos pesados ou volumosos serdo removidos mediante a utilizacdo de dispositivos mecénicos. Pecas de
grande porte de concreto, aco, madeira, dentro outras, poderao ser igcadas e transportadas até o solo, por meio
de guindastes. Sempre que se fizer necessario, estes objetos deveréo ser reduzidos a pequenos fragmentos
antes de serem transportados.

Orientag6es e cuidados especiais deverdo ser observados para evitar o acimulo de materiais ou residuos da
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construcéo civil que provoquem sobrecarga em pisos ou pecas estruturais ou pressao lateral excessiva em
paredes ou em outros elementos da edificagdo. Os servicos de demolicdo ndo deverdo ser interrompidos sem
gue se garanta que os elementos remanescentes da edificagdo ndo corram o risco de desabamento.

Todos os materiais provenientes da demolicdo ou desmontagem da constru¢do que puderem ser
reaproveitados, tais como, telhas, engradamento de telhados, esquadrias, metais e lougas sanitérias,
componentes do sistema elétrico, objetos artisticos ou decorativos, dentre outros, deverdo ser limpos e
cuidadosamente acondicionados para serem posteriormente removidos para os locais previamente definidos
nos projetos, no PGRCC. Quando ndo houver a indicacao destes no referido documento, a destinacéo sera
dada de acordo com as orientacdes da FISCALIZACAO. Estes materiais receberdo os tratamentos indicados
para seus futuros usos ou reutilizacdes. Ficara a cargo da FISCALIZACAO, em consonancia com as diretrizes
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a definicdo do critério de reutilizacdo e da autorizacdo para
libera-los A CONTRATADA.

Para os processos, que resultam na transformacao de materiais da construcao civil de todas as classes, desde
a geragdo, até a etapa de transporte, recomenda-se assegurar a segregacdo na origem e as condicdes de
reutilizacé@o e reciclagem. Estes residuos devem ser classificados, separados, removidos, transportados e
destinados, de forma ambientalmente adequada, as unidades de recebimento, devidamente licenciadas. Tais
procedimentos estéo descritos no PGRCC.

2.5.2.1 Utilizacdo de cacambas

O FISCAL e a CONTRATADA deverao certificar se a empresa responséavel pelo fornecimento das cacambas
e seus equipamentos estdo licenciados de acordo com a Lei Municipal n° 8616/03 - Cédigo de Posturas
Municipal e Lei Municipal n° 10534/12. Além do disposto na legisla¢cdo municipal n°® 8616/03 e n° 10534/12, a
CONTRATADA deverd seguir as seguintes determinacgdes:

o Para trafegar, 0 motorista do caminh&o devera portar uma via da licenga municipal para transporte
de residuo e do Controle de Transporte de Residuos (CTR);

o O poder Executivo podera determinar a retirada de cagcamba, mesmo no local para o qual ela tenha
sido liberada, quando, devido a alguma excepcionalidade, venha a prejudicar o transito de veiculo e
pedestre;

« Uma vez definido e liberado o local para o estacionamento da cacamba, esta devera ali permanecer
até o momento de sua retirada da obra, pela empresa responsavel pelo seu fornecimento;

« E proibido qualquer tipo de incinerag&o no interior da cagcamba, assim como ultrapassar o limite da
capacidade de carga (sujeito a multa);

« E proibido limpar pincéis e rolos sujos de tinta nas cacambas;

e Sempre que possivel, deverd haver espacgo reservado para a colocagcdo de cacambas dentro do
canteiro de obras. Caso as mesmas sejam mantidas nas vias publicas, o construtor sera o
responsavel pelos residuos nela depositados;

o Coletar e transportar residuos acondicionados, conforme NBR 13221.

2.5.2.2 Destinacdo Ambientalmente Adequada dos Residuos da Construcdo Civil e Residuos
Volumosos

Os residuos da construcdo civil e residuos volumosos gerados nas obras sdo de responsabilidades do
gerador, desde a sua origem até a destinacao final, conforme determina¢ées constantes nas leis e normas
vigentes e no PGRCC da obra. Para trafegar com os residuos, o motorista do caminhdo devera portar uma
via do respectivo Documento Municipal de Licenca (DML) e CTR. O caminhdo devera ser cadastrado na PBH
para estar regular, e as taxas desse servigco devem ser arcadas pelos transportadores. Apos a triagem, os
residuos da construgao civil deverao ser destinados conforme descrito no PGRCC.

2.5.2.3 Controle

O controle de todas as atividades descritas neste capitulo seré feito segundo o Plano de Execugao da Obra,
o Plano de Demoligdo e o Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcéo Civil (PGRCC).

2.6 TAXA PARA DESTINAQAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DA CONSTRUC;AO CIVIL
2.6.1 Objetivo

Este item do Caderno de Encargos SUDECAP apresenta orientacdes a respeito da “Taxa para destinagado
final adequada de residuos da construgédo civil”’, considerando os volumes de materiais demolidos, oriundos
da execucdo de obras.
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2.6.2 Definicao

A “Taxa para destinagao final adequada de residuos da construgao civil” consiste no valor cobrado pelas
empresas especializadas, devidamente legalizadas, responsaveis pelo recebimento de materiais
provenientes da execugéo das obras.

A referida taxa é cobrada de acordo com o tipo de caminh&o (toco, trucado, tragado ou outro), devem ser
consideradas as exigéncias legais de transito, tais como capacidade e peso maximo admissivel por eixo,
localizacéo e porte da obra, assim como devera ser atendida a legislagdo ambiental vigente.

2.6.3 Recomendacdes gerais

A empresa responsavel pela elaboracao do projeto de cada empreendimento devera proceder com o estudo
para a quantificacéo dos volumes e classificacdo dos materiais a serem depostos, de acordo com a legislacao
especifica, considerando as areas licenciadas mais préximas (no minimo trés locais, que deverdo ser
indicados e constar na memoéria da documentacéo do levantamento de quantidades que originardo a planilha).
A definicdo do tipo de caminhdo mais apropriado devera ser apontada pelo Responsavel Técnico pela
elaboracdo da planilha de quantitativos de servigcos, levando em consideracdo o volume de material a ser
transportado, capacidade méaxima de carga do caminhdo (Tabela 2), a localizacdo do empreendimento, a
tipologia das vias de acesso, entre outros requisitos.

Caso, durante a execucdo da obra, ocorra algum impedimento da utilizagdo da destinacdo indicada na etapa
de licitacdo, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO, e nova pesquisa seré realizada, adotando
0 mesmo critério de menor custo global.

A CONTRATADA devera encaminhar os residuos gerados nas obras sob a sua responsabilidade as areas de
destinacéo licenciadas, para o devido cumprimento da legislacdo. Os recursos financeiros para esta agao
deverdo ser previstos na etapa de projetos e inseridos na planilha orcamentaria da obra, de forma que as
areas de destinacao final de cada tipo de residuos estejam identificadas de acordo com a classificagdo dos
mesmos.
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2.7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A Tabela 1 resume alguns dos critérios, compilados para orientagdo, de levantamento de quantitativos de
projeto e de medigcdo de obra. Os contelidos apresentados nos itens referenciados, entretanto, contemplam
as descricdes completas e devem ser sempre consultados.

Tabela 1 - Quadro resumo de itens compilados para orientagdo. Fonte: Elaboragdo propria.

LEVANT. QUANT.

SERVICO PROJETO MEDICAO OBRA
Remocéo de calhas, meio-fio e cercas Quantitativo do servico
de arame (ver item 2.7.1) Metro (m) efetivamente realizado em

metro (m)

Remocéo de telhas em geral e
engradamentos de telhado (ver item 2.7.2)

Remocéo de esquadrias de madeiras e
metalicas em geral (portas, janelas e
caixilhos), forros, quadros, bancadas e
alambrado (ver item 2.7.3)

Metro quadrado (m?)

Quantitativo do servigco
efetivamente realizado em metro|
quadrado (m2)

Remocéo de pecas diversas, marcos e
alisares (ver item 2.7.4)

Metro quadrado (m?) ou
por unidade (un)

Quantitativo do servico
efetivamente realizado em
metro quadrado (m?) ou
unidade (un)

Demolicdo de Revestimento (ver item 2.7.5)

Demolicdo de pisos, passeios e pavimentos
(ver item 2.7.6)

Metro quadrado (m?)

Quantitativo do servigo
efetivamente realizado em
metro quadrado (m?)

Demolicdo de concreto simples e armado
(veritem 2.7.7)

Demolicdo, remocao e carga manual de
alvenaria em geral (tijolos ou blocos) e
demolicdo de concreto simples e concreto
armado (ver item 2.7.8)

Demolicao, remocao e carga mecanica de
gabido (ver item 2.7.9.1)

Metro cubico (m3)

Quantitativo do servigco
efetivamente realizado em metro|
cubico (m3)

Demolicao, remocao e carga mecanica de
construgdes de alvenaria (ver item 2.7.9.1.2)

Demolicdo de placas divisérias em geral,
inclusive entarugamento, barroteamento,
perfis de sustentacéo (ver item 2.7.10)

Metro quadrado (m2)

Quantitativo do servigco
efetivamente realizado em metro|
quadrado (m?)

Carga mecanizada de material demolido em
caminhdo (ver item 2.7.11)

Metro cubico (m3)

Volume medido por meio da
cubagem/topografia (volume
real retirado do canteiro)

Transporte de material demolido em carrinho

Volume medido por meio da

N :
de mao (ver item 2.7.12.2) Ve*1,30 cubagem (volume_real retirado
do canteiro)

: . L Volume medido por meio da
Transporte de material demolido em caminh&o Ve*1,30 cubagemitopografia (volume
(veritem 2.7.12.3) : :

real retirado do canteiro)

Transporte de material demolido em cacamba Ve*1 30 Viagem (VG) da cacamba de

(veritem 2.7.12.4)

5ms3

Taxa para destinacao final adequada de
residuos da construgao civil (ver item 2.7.13)

(Ve*1,30)/Cmc

Viagem (VG) de caminhéo
efetivamente carregado

*VVe = Volume, em metro cubico (m3), dos elementos a serem demolidos.

*Cmc = Capacidade méxima de carga do caminhao conforme Tabela 2.

42 edic¢éo / Julho 2025

CAPITULO 2



PREFEITURA MUNICIPAL CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP
é%‘ DE BELO HORIZONTE DEMOLICOES E REMOCOES BESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

e

2.7.1 Remocado de calhas, meio-fio e cercas de arame
2.7.1.1 Medicéo

O servico serda medido por metro (m) de remocao executada, apropriado com base nas dimensdes das pecas
integras, separando as por tipo de calha ou rufo, e por tipo de meio-fio, sendo considerado o transporte
destes materiais até o local de armazenamento provisério, situado na area interna do canteiro de obras.

2.7.1.2 Pagamento

O pagamento sera por preco unitario contratual, contemplara toda a mdo de obra, equipamentos e
ferramentas necessarios a execucao dos servicos.

2.7.2 Remocao de telhas em geral e engradamentos de telhado
2.7.2.1 Medicéo

O servico serd medido por metro quadrado (m2) de remocdo executada, considerando a area real de
desenvolvimento do telhado, separando por tipo de telha e por tipo de engradamento, sendo considerado
o transporte destes materiais até o local de armazenamento provisdrio, situado na &rea interna do canteiro de
obras.

2.7.2.2 Pagamento

O servigo sera remunerado por preco unitario contratual e contemplara toda a méo de obra, equipamentos e
ferramentas necessérios a execucao dos servigos, incluindo a remoc¢éo e empilhamento, com os cuidados
relativos ao reaproveitamento dos materiais.

2.7.3 Remocao de esquadrias de madeiras e metalicas em geral (portas, janelas e caixilhos),
forros, quadros, bancadas e alambrado

2.7.3.1 Medicéo

O servico sera medido por metro quadrado (m?) de folha da esquadria, forro, quadro, bancada ou alambrado,
considerando a &rea efetiva do respectivo vao de instalacdo ou da area ocupada. Deverd ser efetuada
separando os tipos de forros, de esquadrias, com ou sem marcos e/ou alisares, e por tipo de material de
bancada, sendo considerado o transporte destes materiais até o local de armazenamento provisério, situado
na &rea interna do canteiro de obras.

2.7.3.2 Pagamento

O servico sera remunerado por pre¢o unitario contratual, contemplando toda a méo de obra, equipamentos e
ferramentas necessérios a execucdo dos mesmos.

2.7.4 Remocdo de pecas diversas, marcos e alisares
2.7.4.1 Medicédo

O servigo serd pago em metro quadrado (m?) para o caso de remoc¢édo de quadro negro ou por unidade (un),
guando se tratar de pecas diversas, devendo estas ser separadas por grupos tais como ferragens (dobradicas,
fechaduras, maganetas), metais comuns (conduite, siféo, registro, torneira), metais especiais (valvulas de
descarga, caixas), luminarias, padrédo de medicdo COPASA/CEMIG e lougas. Estes materiais deverao ser
separados também por tipo (lavatério, banheira, pia, etc., no caso de loucas, por exemplo), de acordo com a
relacdo descrita no PGRCC, sendo considerado o transporte dos mesmos até o local de armazenamento
provisério, situado na &rea interna do canteiro de obras.

2.7.4.2 Pagamento

O pagamento do servigo sera por preco unitario contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execu¢ao dos servigos.

2.7.5 Demolicdo de Revestimento
2.75.1 Medicéo

O servico sera medido em metro quadrado (m?) de demolicdo a ser executada, descontando as aberturas e
vaos existentes. Deverda ser separado por tipo de revestimento a ser demolido, definindo se a demoli¢do sera
somente do revestimento, somente do reboco ou do revestimento junto com o reboco.

2.7.5.2 Pagamento

O pagamento do servigo sera por preco unitario contratual, contemplando toda a méo de obra, equipamentos

e ferramentas necessarios a execucdo do servico, incluindo a separacdo e o afastamento do material
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demolido.
2.7.6 Demolicdo de pisos, passeios e pavimentos asfalticos
2.7.6.1 Medicédo

O servico sera medido por metro quadrado (m2) de demoli¢céo a ser executada, considerando a area efetiva
dos elementos a serem demolidos separando por tipo de piso, passeio ou pavimento, que deverdo ter uma
espessura maxima de 10 cm. Para estruturas com espessuras superiores devera ser adotada composicao de
preco especifica. Caso, no ato da remog¢éo da capa de revestimento, parte do contrapiso seja juntamente
removido, este excesso ndo sera objeto de medicao.

2.7.6.2 Pagamento

O pagamento do servico sera realizado por preco unitario contratual contemplando toda a méo de obra,
equipamentos e ferramentas necessarios a execucao dos servicos.

2.7.7 Demolicao de concreto simples e armado
2.7.7.1 Medicédo

O servico serd medido por metro cubico (m3) de demolicdo executada, considerando o volume efetivo dos
elementos a serem demolidos, separados por tipo de estrutura (concreto simples ou armado).

2.7.7.2 Pagamento

O pagamento do servico serd por preco unitario contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessérios a execugdo dos servigos.

2.7.8 Demolicéo, remocéo e carga manual de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) e demolicéo de
concreto simples e concreto armado

2.7.8.1 Medicéo

O servigo sera medido por metro cubico (m3) de demoligdo executada, considerando o volume efetivo dos
elementos demolidos, apontados com base nas dimensfes das pecas integras. Nas alvenarias, serao
descontados os vaos e aberturas existentes. Os quantitativos apontados deverdo ser separados pelo tipo de
concreto (simples ou armado) ou pelo método de demoli¢&o utilizado (manual, mecénico, etc.). Os materiais
deverdo ser classificados e destinados corretamente, de acordo com a legislacdo ambiental e/ou PGRCC.

No caso de paredes com revestimento, 0 mesmo ndo sera objeto de medigdo em separado.

A remocdao de fiagdo, tubulacdo elétrica, tubulacdo de agua e esgoto, caixas metalicas diversas, QDC, caixas
sifonadas, etc., embutidos em lajes e alvenarias, ndo sera objeto de medicao.

2.7.8.2 Pagamento

O pagamento do servi¢co serd por preco unitario contratual contemplando méo de obra, equipamentos e
ferramentas necessarios a execucao do servico.

2.7.9 Demolicéo, remocéo e carga mecéanica

Definida pelo responsavel técnico da planilha de quantitativos, durante o seu desenvolvimento, de acordo
com normas e documentos técnicos da SUDECAP (disponivel no site da PBH, no portal desta Autarquia), a
demoli¢éo podera ser realizada de forma global com utilizagcao de pa-carregadeira ou escavadeira hidraulica.

2.7.9.1 Medicéo
2.7.9.1.1 Demolicao, remocdo e carga mecanica de gabido

O servico serd medido em metros cubicos (m?3), considerando o volume da estrutura demolida. O material
proveniente da demolic&o devera ser conduzido ao reaproveitamento, conforme procedimentos estabelecidos
no PGRCC.

2.7.9.1.2 Demolicdo, remocéo e carga mecanica de construcfes de alvenaria

O servico sera medido pela area (m2) construida de cada pavimento em planta, para edificagdes com até dois
andares, sendo considerada a demolicdo completa de cada pavimento.

2.7.9.2 Pagamento

O pagamento do servigo sera por pre¢o unitario contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execugdo dos servigos, incluindo a carga mecanica. Para a demoligdo de
construcfes em alvenaria, o preco contempla ainda a demolicdo da laje de cobertura, incluindo engradamento
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e telhado. Estes servicos, portanto, ndo serdo objeto de medicao.

2.7.10 Demolicédo de placas divisérias em geral, inclusive entarugamento, barroteamento, perfis de
sustentacgao

2.7.10.1 Medicéo

O servigo sera medido por metro quadrado (m2) de demolicdo executada, considerando a area efetiva dos
elementos demolidos, separando por tipo de material e destinados corretamente de acordo com a legislagéo
ambiental e/ou PGRCC.

2.7.10.2 Pagamento

O pagamento do servico sera por preco unitario contratual contemplando toda a mao de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execucdo do servico, bem como a remocdo de todas as estruturas e os
acessorios de sustentacao e/ou fixacdo, inclusive entarugamento, barroteamento, etc.

2.7.11 Carga mecanizada de material demolido em caminhao
2.7.11.1 Medicéo

A medicdo sera realizada em metro cubico (m3), considerando o volume real de material solto a ser carregado,
apropriado por meio de levantamento topografico ou por meio da cubagem do volume depositado na cagcamba do
caminhéo.

2.7.11.2 Pagamento

O pagamento do servico serd por preco unitario contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execugédo do servico.

2.7.12 Carga e transporte de material demolido em carrinho de méo, caminh&o e cacamba
2.7.12.1 Consideragdes especificas
A FISCALIZACAO de obras devera conhecer o Plano de Execucéo da Obra (elaborado na etapa de Projeto).

Quando o transporte do material for realizado em carrinho de méo e posteriormente langcado em cacamba, a
carga manual desta ultima néo sera considerada.

Seréd objeto de pagamento somente as medi¢cdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

Material proveniente de demolicdo ndo podera em hipGtese alguma, ser carregado em cacambas ou
caminh&o, juntamente com outros materiais provenientes de escavag¢des, desmatamento, etc.

Na medic¢ao do servigo de “transporte em carrinho de mao” e das operagdes de “carga manual ou mecanica

de caminhao”, sera adotado o mesmo critério de levantamento, devendo seus valores de volumes serem
coincidentes.

Os volumes de materiais oriundos de demoli¢des, provenientes de reparos de vicios construtivos e/ou falhas
de responsabilidade da CONTRATADA, néo seréo objeto de medi¢cédo e pagamento.

As areas de destinacdo ambientalmente adequadas, devidamente licenciadas, poderdo vir a ser alteradas.
Nestes casos a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO. Eventuais alterages do trajeto por
interesse dos transportadores, em decorréncia das condi¢cbes de trafego ou estado das vias, nao seréo
considerados acréscimos de custos.

A medicdo da carga sera realizada apenas para transporte em caminhao, adotando o mesmo critério de
levantamento de transporte. Quando o material for transportado em cagcambas, a carga manual ndo sera
objeto de medicao, ja que a mesma foi executada pelo transporte em carrinho de mao.

2.7.12.2 Transporte de material demolido em carrinho de méo
2.7.12.2.1 Medicéo

A medicdo do volume a ser carregado em carrinho de mao sera realizada em metro cubico (m3), sendo
apropriada através da mensuracao do volume real de material retirado do canteiro, balizando em nimero de
carrinhos efetivamente carregados, considerando o volume dos mesmos através da cubagem, devendo,
obrigatoriamente, ser acompanhada, anotada por um preposto da CONTRATANTE, conferida pela
FISCALIZACAO, e ainda, as viagens dos carrinhos de mao separadas de acordo com os intervalos de DMT,
conforme segue:
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e DMT<50m

e 50m<DMT <100 m
2.7.12.3 Transporte de material demolido em caminh&o
2.7.12.3.1 Medicéo

Sera objeto de pagamento somente as medi¢cbes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

A medicao sera realizada em metro cubico (m3), sendo apropriada através da mensuracao do volume real de
material retirado do canteiro, obtido por levantamento topografico ou cubagem da cacamba dos caminhdes,
efetivamente carregados, considerando o volume dos mesmos, devendo obrigatoriamente, ser acompanhada,
anotada por um preposto da CONTRATANTE, conferida pela FISCALIZACAO, e ainda, separados de acordo
com os intervalos de DMT.

A distancia média de transporte adotada serd a média entre o percurso de ida e volta aos destinos acima
descritos e serdo separadas entre os seguintes intervalos:

e DMT <1 km
e 1km<DMT=<2km
e 2km <DMT <5km
e DMT >5km

Para os primeiros intervalos, DMT < 1 km e 1 km < DMT < 2 km, os servigos serdo medidos em metro cubico
(m?3) desconsiderando aqui, para efeito de calculo de quantidades, a disténcia de transporte efetiva e para os
demais intervalos, em metro cubico x quildmetro (m3 x km).

As jazidas de empréstimos e/ou os locais de disposicao final ambientalmente adequados poderao vir a ser
alterados devido as circunstancias, neste caso a CONTRATADA deve consultar a FISCALIZACAO.

Eventuais modifica¢des de trajeto por interesse dos transportadores em decorréncia das condi¢bes do trafego,
estado das vias, etc., ndo implicardo em acréscimo de custos.

2.7.12.4 Transporte de material demolido em cagamba
2.7.12.4.1 Medicao

Seré& objeto de pagamento somente as medi¢cdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

A medi¢cdo do volume material a ser transportado sera efetuada por viagem (VG), balizando em namero de
cacambas efetivamente carregadas.

O coroamento da carga nao sera objeto de medigdo, pois a legislagdo em vigor proibe o transporte de cargas
em excesso, com possibilidade de transbordamento e despejo nas vias publicas.
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2.7.13 Taxa para destinacao final adequada de residuos da construcao civil

Tabela 2 - Exemplo de célculo para capacidade maxima de carga. Fonte: Elaboracao propria.

Principais Peso PBT | Lotagdo | Compri-| Densidade do Capacidade
configuragdes de maximo | (Peso | (peso da | mento material t/m3 |maxima de carga
caminh8es mais permitido | Bruto carga) [ maximo para para estimativa

utilizados por eixo | Total) estimativa da da planilha

planilha orgcamentaria
orcamentaria
Caminh&o toco
N Solo “in situ™=
=il 1,6 81/1,6 /m? =
Ve
- & Entulho solto
=16
Caminh&o trucado
o Solo “in situ™=
6+17 23t 14t 14 m 1,6 14 t/1,6 t/m3
=9 m3ivg

Entulho solto
=1,6

Tabela orientativa. Para valores atualizados (Peso, PBT, Lotagdo ou comprimento), ou informacdes de
outros tipos de caminhdo, deve-se consultar resolucao especifica do CONTRAN.

2.7.13.1 Medicéo

A medicdo da “Taxa para destinagao adequada de residuos da construgao civil” sera realizada em unidade
de viagens de caminhdo (VG), considerando o tipo (toco, trucado, tracado ou outro) e suas respectivas
capacidades, efetivamente realizadas, estando estes carregados de acordo com a capacidade de méaxima de

carga permitida para 0s mesmos.

Se for considerada apenas a capacidade méaxima de volume, dependendo da densidade do material, o
transporte podera infringir as regras do CONTRAN que limita 0 peso maximo por eixo que pode ser
transportado pelo veiculo. Portanto, o caminhdo deve sempre ser carregado considerando a capacidade
maxima de carga, conforme exemplificado na Tabela 2.

2.7.13.2 Pagamento

O pagamento do servigo sera por pre¢o unitario contratual.

2.8 REFERENCIAS

Cartilha de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construgdo Civil 32 Edi¢cdo - SINDUSCON-MG.
NBR 13221:2023 - Transporte terrestre de produtos perigosos - residuos.

NR-18 - Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo.

Resolugdo 307/02 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a Gestao dos Residuos
da Construcao Civil - e suas alteracdes.
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