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MODELO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

1 — INFORMAGOES BASICAS

N2 Processo Administrativo: 01.039.340/24-25
Area Requisitante: Geréncia de Administra¢do Predial

‘ 2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANEJAMENTO e DIRETRIZES NORTEADORES DO ETP

Reparos no equipamento sao orientados pela norma ABNT NBR 16083:2012 - Manutencgao de elevadores,
escadas rolantes e esteiras rolantes - Requisitos para instrucdes de manutencao. Elaborada pelo Comité
Brasileiro de Mdaquinas e Equipamentos Mecéanicos (ABNT/CB-004), a norma especifica os elementos
necessarios para operagcoes de manutencao de elevadores de passageiros, elevadores de cargas, elevadores
de passageiros e cargas, monta-cargas, escadas rolantes e esteiras rolantes. A ABNT NBR 16083:2012 aborda,
entre outros itens, lubrificacdo e limpeza; verificacdo das funcionalidades; operacdes de resgate de
passageiros; operagdes de configuracdes e ajustes; reparos ou mudancas de componentes que podem
ocorrer devido ao desgaste e que ndo afetem as caracteristicas da instalagdo. A normatizacao deve ser devera
ser obedecida em sua totalidade, bem como as suas atualizagdes: NBR 16.858-2020 - Parte 1: Elevadores de
passageiros e elevadores de passageiros e carga; NBR 16.858-2020 - Parte 2: Requisitos de projeto, de calculos
e de inspecbes e ensaios de componentes. Referente a outras legislagdes que garantem o acesso de PCDs, a
Lei n°13.146 de 6 de julho de 2015, estabelece em seu artigo 46 que "o direito ao transporte e a mobilidade
da pessoa com deficiéncia ou com mobilidade reduzida serd assegurado em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas, por meio de identificacdo e de elimina¢do de todos os obstaculos e barreiras ao seu
acesso". Ja a Lei n.2 10.098, de 19 de dezembro de 2000, Decreto n.2 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e Lei
n°13.146 de 6 de julho de 2015, estabelecem normas gerais e critérios para a promocao da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida. Assim, a despesa de Manutencdo é
necessaria e obrigatéria. As normas vigentes exigem a contratacdo de manutencdo de elevadores e
plataformas. A norma ABNT NBR 16083, estabelece em seu subitem 4.1 que as instalacdes de elevadores
devem "ser mantidas em boas condi¢des de funcionamento, de acordo com as instrucdes do instalador. Para
este efeito, manutencdo regular da instalagao deve ser realizada, para garantir, em particular, a seguranga da
instalagdao". Referente a plataformas elevatdrias a Norma ABNT NBR 9386-1, estabelece que "a plataforma de
elevagdo e seus acessorios sejam mantidos em bom estado de funcionamento, para tanto, convém que seja
executada a manutencdo regular".

A despesa em tela possui adequagao orgamentdria e financeira e estd em conformidade com a Lei
Orgamentdria Anual, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orgamentarias (Lei complementar n2
101/2000).

Como o contrato chegou ao limite legal de renovagao, serd necessario promover nova licitagao.

A autorizacdo da autoridade para a contratacdo estd registrada no documento de formalizacdo de demanda
juntado ao processo.

3 — DESCRIGAO DA NECESSIDADE |

Considerando que os elevadores transportam pessoas e ndo pode ser objeto de falhas que possam causar
acidentes, a solicitacdo de contratacdo de manutencdo integral do elevador alocado no Prédio Sede da
Prefeitura de Belo Horizonte se faz necessaria devido ao uso continuo, e ininterrupto do mesmo e para que
seja observada o rigor da manutencdao dentro dos padrdes originais de pecas e servicos e orientagao
técnica. Considera-se também que o prédio possui 06 paradas/andares, ndo sendo possivel somente o uso
das escadas posto que a Prefeitura recebe diariamente, municipes com dificuldade de locomogado, ou
mobilidade reduzida. Ressalta-se que os prejuizos advindos da ndo manutencdo do elevador sdo de toda
ordem, especialmente pela impossibilidade da locomogdo dos usuarios de forma rapida e acessivel.
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Por fim, mas ndo menos importante, a manutenc¢do preventiva do elevador constitui-se uma forma de
preservacao do patrimdnio publico, de modo a se evitar gastos com novos elevadores em um breve espaco
de tempo. Assim, restam atendidos os principios da necessidade, essencialidade, interesse publico e a
economicidade por parte da Administragao, de modo a possibilitar a locomogdo de pessoas com segurancga e

facilitar o transporte de objetos, prevenindo acidentes de trabalho.

4- DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO |

As contratacOes pesquisadas adotam a prestacdo de servicos com pagamento de custo mensal, incluindo
servigos e todas as pegas eventualmente necessarias. Contempla ainda manutengdes corretivas, sempre que
solicitada, sem 0Onus adicional para o contratante. Este modelo traz significativas vantagens a saber: a
contratada é a responsavel Unica por manter os equipamentos em conformidade com as normas exigidas,
realizando as manutenc¢des preventivas e corretivas e executando o plano de manutencdo definido pelo
responsavel técnico, atendido o minimo previsto no edital, gestado facilitada dos pagamentos, tendo em vista
o valor fixo mensal, dispensando conferir precos de pecas e componentes a cada servico, evitando-se fazer
uma nova compra a cada solicitagdo de substituicdo de pecas.

Considerando que se trata de um mercado especializado, com grande nimero de contratos dessa natureza,
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte entendeu ser necessdria uma contratacdo Unica, sem a divisdo por
lotes, pois ficaria extremamente dificil separar as obrigacdes de cada empresa, caso o pregdo fosse vencido
por mais de uma. A logistica da administracdo dos recursos, do tempo de entrega e fiscalizacdo da garantia
por empresa Unica evitaria que a vencedora do lote da aquisicdo transferisse a responsabilidade para a do
lote dos servicos de manutenc¢do ou vice-versa, em caso de eventual problema relativo aos produtos ou
servicos entregues.

No que diz respeito a aquisicdo de pecas ndo ser objeto de lances, deve-se ao fato de ter sido feita uma
estimativa para composicdo da rubrica de despesas eventuais, ja que a compra das pecas € incerta e so serd
realizada pelo Municipio caso haja necessidade:

Essa possibilidade assegura, inclusive, uma economia para o Municipio, tendo em vista que ndo precisara
reservar os valores altos de todas as pecas sem que haja garantia da necessidade de compra. S serd
necessario dispender recursos, quando for comprovada a imprescindibilidade para o bom funcionamento dos
equipamentos.

O intuito é prever uma estimativa das pegas que poderdao ser necessarias, havendo uma liberdade de
utilizag¢do dos recursos reservados, justamente por ndo ter o real quantitativo que sera preciso, nem os itens,
ja que estdo baseados na eventualidade de algum vicio/deterioracdo/dano das pecas durante o periodo do
contrato.

5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

As contratacOes pesquisadas adotam a prestacdo de servicos com pagamento de custo mensal, incluindo
servigos e todas as pegas eventualmente necessarias.

Contempla ainda manutencgdes corretivas, sempre que solicitada, sem 6nus adicional para o contratante. Este
modelo traz significativas vantagens a saber: a contratada é a responsdvel Unica por manter os equipamentos
em conformidade com as normas exigidas, realizando as manutencées preventivas e corretivas e executando
o plano de manutencdo definido pelo responsavel técnico, atendido o minimo previsto no edital, gestdo
facilitada dos pagamentos, tendo em vista o valor fixo mensal.

Com relagdo a manutencdo de elevadores e, em razdo das dificuldades, qui¢a da impossibilidade de estimar
precos e quantidades, as licitagcdes, no mais das vezes, estdao sendo realizadas com base em estimativas de
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precos e materiais obtidas junto ao mercado, de forma global. Isto é, a administracdo descreve as

caracteristicas do elevador e solicita uma cotagao.

Considerando que trata-se de um mercado especializado, com grande ndmero de contratos dessa natureza,
a Geréncia de Administracdo Predial da Prefeitura de Belo Horizonte entendeu que é perfeitamente possivel
a contratacdo de solucdo com preco global envolvendo pegas e servigos para realizacdo de manutengdo
preventiva e corretiva de elevador.

‘ 6 - DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Apds pesquisa de mercado e consultas em sites oficiais, verificou-se que a escolha da contratacdo de empresa
especializada em manutencdo de elevadores, com fornecimento eventual de pecas de substituicdo, é a
melhor opgdo pois garante a seguranga dos usuarios, evitando acidentes, facilitando o deslocamento dos
usudrios e possibilitando o acesso de pessoas com deficiéncia ao prédio. Caso haja a verificacdo de algum
defeito ou mal funcionamento dos elevadores a empresa serd acionada por meio de contato disponivel
(telefone, e-mail, etc.) e deverda atender o chamado o mais breve possivel se dirigindo ao local para
verificacdo. Se houver a necessidade de substituicdo de pecas, a empresa deve informar a previsdo para a
substituicdo da mesma, com a ciéncia da fiscalizacdo. Apds a realizacdo do servico, sera feita a verificacdo dos
equipamentos pela fiscalizagdo do contrato. As manutencgdes preventivas deverdo ser realizadas 1 (uma) vez
ao més, sempre descrevendo os servicos que foram realizados para a pessoa responsdvel pela fiscalizacdo do
contrato. A contratacdo do servico com o fornecimento de pecas mostra-se mais adequada, especialmente
pelo fato de que o 6rgdo ndo possui servidores com o conhecimento adequado em elevadores e em suas
pecas, assim como se mostra mais vantajoso financeiramente.

‘ 7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A contratacdo deste servico com a quantidade informada no Termo de referéncia suprirad as necessidades da
Geréncia de Administracdo Predial da Sede a PBH no tocante a locomogdo das pessoas que circulam neste
espaco todos os dias, assim como a circulagdo de objetos e materiais essenciais para o desenvolvimento da
Prefeitura. Entende-se necessdria a contratacdo dos seguintes itens e quantitativos:

Iltem | Descrigdo do servigo Valor mensal Valor 12 meses
de manutengdo manuteng¢ado
SICAM CATSER | Quantidade / /
Valor unitario Valor total
pecas pecas

1.0

Contratagdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte especializada na prestagdo de
servico comum e continuado de manutengdo
preventiva e corretiva, com fornecimento de
material de consumo, pegas, ferramentas,
instrumentos e/ou equipamentos, em 01 (um)
elevador da marca Atlas Schindler, instalados na
Av. Afonso Pena, 1212 - Centro Belo | 91731 3557 mensal
Horizonte/MG., conforme especifica¢des,
exigéncias e quantidades estabelecidas,
conforme descricdo detalhada constante no
edital e seus anexos
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FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS unidade
50. PARA ELEVADOR, CONFORME ESPECIFICACAO

EM ANEXO.
2.1. Chave magnética unidade
2.2 Amortecedor de porta unidade
2.3 Barra eletronica unidade
2.4 Placa CIPD1.Q unidade
2.5 Placa Eletronica unidade
2.6 Eprom placa Eletronica unidade
2.7 Alarme unidade
2.8 Intercomunicador ou Interfone unidade
2.9 Kit iluminagdo do passadico unidade
2.10 Batente de operador de porta unidade
2.11 Articulagdo do arraste do operador da porta unidade
2.12 Conjunto de revestimento de guia unidade
2.13 Cordao de nylon da porta unidade
2.14 Ventilador para a maquina de tragdo 71850 617010 unidade
2.15 Lona das sapatas de freios unidade
2.16 Lona das sapatas de freios unidade
2.17 Correia TS 4 ranhuras unidade
2.18 Correia TS 10 ranhuras unidade
2.19 Fonte der alimentagdo unidade
2.20 | Ventilador Centrifugo RV160_220V unidade
2.21 | Chave contatora PA/PF unidade
2.22 Fecho mecanico do andar unidade
2.23 Conjunto de juntas da maquina unidade
2.24 Leds painel interno da cabine elevador unidade
2.25 Cabo de ago. 5/16 Unidade/metro
2.26 Clipe para cabo de a¢o 5/16 unidade
2.27 Cabo de ago % Unidade/metro
2.28 Contato do limitador unidade
2.29 Mddulo do operador de portas unidade
2.30 | Trinco de porta para abertura central unidade

8 — ESTIMATIVA DE VALORES

O valor total estimado da contratacdo é de é de RS xxxxxxx,00 (xxxxxxx), sendo RS xxxxxx00 (cinco mil e
setecentos reais) para a presta¢do de servicos durante o periodo de 12 (doze) meses e RS 20.000,00 (Vinte
mil reais) para eventuais compras de pegas. A pesquisa de pregos e 0 mapa comparativo com os valores e as

médias encontram-se nos autos do processo.

‘ 9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A opcdo de se contratar a manutencdo preventiva e corretiva juntamente com a reposicdo de pecas, justifica-
se visto que essa manutenc¢do demanda um conhecimento técnico que o fiscal dificilmente terd para aferir
com o devido rigor, como é o caso do objeto deste pregdo, ou seja, a empresa ganhadora da licitagao dever3,
além de prestar o servico, fornecer todas as pecgas eventualmente necessarias para a manutencdo dos
equipamentos, revelando-se mais vidavel economicamente, conforme mapa comparativo e or¢gamentos

anexos, além de facilitar os tramites contabeis.
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10 — CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

No escopo da contratagdo como um todo, ndo se faz necessario proceder a outras contratacées com
empresas diversas para se atingir o fim almejado.

‘ 11 — RESULTADOS PRETENDIDOS

Manter a conservacgao, o bom funcionamento dos equipamentos, a seguranga dos usuarios e a
acessibilidade a todos os usudrios.

‘ 12- PROVIDENCIAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Sera exigida da adjudicataria, previamente a assinatura do contrato, a garantia da contratagcdao de
gue tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021 no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

‘ 13- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Quanto aos possiveis impactos ambientais, informamos que ndo ha critérios especificos de sustentabilidade
para o objeto em tela.

‘ 14 - DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagao pelo fim a qual se destina, justificando com base
nos elementos colhidos durante o estudo preliminar.

| 15- ANEXOS

N3o ha anexos.

16- RESPONSAVEIS PELA ELABORAGCAO DO ETP

Jorge Francisco dos Santos
Geréncia de Administragdo Predial

Josué Costa Valadao
Diretor de Instancias Participativas e Coordenag¢ao Regional


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96

