% BELO
{0 URBEL = & HORIZONTE

PREFEITURA

INFORMAGOES BASICAS DO ORGAMENTO

Escopo:

Execucdo de obras de urbanizacdo e infraestrutura relacionadas ao empreendimento
enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida denominado: Residencial Maurete

Valor da Obra: R$ 5.462.016,21

Plano de Obras: 3265-DV-U-HAB-23
Prazo estimado coordenacgao: 12 Meses
Hora de Engenheiro prevista: 6 horas/dia
Remocg¢des: Nao

Coordenador (a): Eng® Marco Anténio Gomes dos Santos

Data Base: JULHO-2025

Bota Fora: 22 Km
Nome e local do bota fora:

AMBIENTA - Av. José Carlos Costa, 334 - Vereda, Contagem - MG, 33822-722 altura do km
517 da BR 040, do lado esquerdo da pista, sentido BH — Sete Lagoas, ao lado do Centro de
distribuicdo da Rede de Supermercados Bretas.

Empréstimo: 22 Km
Nome e local do empréstimo:

AMBIENTA - Av. José Carlos Costa, 334 - Vereda, Contagem - MG, 33822-722 altura do km
517 da BR 040, do lado esquerdo da pista, sentido BH — Sete Lagoas, ao lado do Centro de
distribuicdo da Rede de Supermercados Bretas.
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BELO
" URBEL HORIZONTE

PREFEITURA

Reajustamento de Precos:

Os precos séo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia
da Planilha de Orgamento (Apéndice | do Projeto Basico da Licitagéo), de acordo com o disposto
no §1°, do art. 2°, combinado com o §1°, do art. 3°, ambos da Lei n.° 10.192/2001, devendo os
reajustes seguintes obedecerem a mesma periodicidade anual, tendo como referéncia sempre o

mesmo més-base, mediante a aplicagao da seguinte férmula:

onde:

- P{)Z a, ’n_l - ’n,o
lﬂ.l’.l

R é o valor do reajustamento;

Po é o preco inicial dos servigos a serem reajustados;

an é parametro cuja soma é igual a 1;

In,i é o indice de preco correspondente ao paradmetro an e relativo ao més do reajuste;

In,0 é o indice de prego correspondente ao parametro an e relativo ao més de elaboragéo da Planilha de Orgamento

(JULHO/2025).

O indice de preco sera calculado pelos indices de pregos das atividades preponderantes
publicados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundagao Getulio Vargas.
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n indice de prego an
C16 Materiais, Equipamentos e Servicos - Belo Horizonte 1467883 0,022
C17 Mao de obra - Belo Horizonte 1468073 0,049
C35 Edificacdes (indice Nacional de Custo de Construcio) 1464783 0,096
C37 Pavimentagao 157972 0,129
C38 Terraplenagem 157956 0,357
C39 Consultoria 157980 0,010
C39A Drenagem 1002385 0,080
C39F Sinalizacao Vertical 1006751 0,001
ADM Administracdo Local DNIT 0,104
CAP Cimento Asfaltico de Petrdleo DNIT 0,062
ERR Emulsdes (RR1C E RR2C) DNIT 0,002
MOB Mobilizacdo e Desmobilizagdo DNIT 0,002
OAE Obras de Artes Especiais sem aco DNIT 0,036
OMA Obras Complementares e Meio Ambiente DNIT 0,031
SAO Servicos com ago para obras de arte especiais DNIT 0,019

Total 1,000
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

julho/25

PLANO DE OBRAS

3265 -DV -U-HAB - 23

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

B ~ HORISTA MENSALISTA
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 1/14
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%

CcODIGO DESCRIGCAO DO SERVIGO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
01.00.00 INSTALAGCAO DA OBRA 179.244,14 212.405,81
02.00.00 DEMOLIGOES E REMOGOES 1.394,20 1.682,61
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 1.457.882,85 1.779.124,62
04.00.00 FUNDAGOES 69.265,30 84.954,75
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 174.814,78 214.417,92
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 159.207,60 195.267,33
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES 35.189,92 43.161,39
10.00.00 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 167.013,67 201.945,63
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 214.033,02 262.516,81
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 43.622,43 53.503,60
19.00.00 DRENAGEM 324.319,24 397.782,06
20.00.00 PAVIMENTAGAO 853.411,37 1.046.975,94
21.00.00 MANEJO DE VEGETAGAO 97.352,07 119.400,90
32.00.00 GERENCIAMENTO 461.168,00 565.623,00
34.00.00 POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA 182.592,12 223.949,28
45.00.00 EQUIPAMENTOS 20.941,44 25.684,80
62.00.00 PROJETOS 18.711,04 22.949,06
65.00.00 INVESTIGACOES GEOTECNICAS 8.700,00 10.670,70

PRECO TOTAL - JULHO/2025 R$ 4.468.863,19 R$ 5.462.016,21
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE

DPO-UB URBEL

ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
25iQ)rﬁ?AL DA ASSIIQA'H?P@Q%ocumemo assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setgmbro de 2021

Hash da assinatura: 58884E4146D127757117DACAES66767C41E425DE - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

julho/25

PLANO DE OBRAS

3265 -DV -U-HAB - 23

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 2/14
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%
cODIGO ; B
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
. DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE \SEM BDI) (%OM BDI) (ch BDI) VUL ADOR
SUDECAP REFERENCIA
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA
01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA
SINAPI_103689- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
01.08.10 07/2025 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 12,0000 502,02 615,73 7:388,76 22,65%
01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP
01.04.09 SUDECAP_07/2025 TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 1.815,9800 12,48 15,31 27.802,65 22,65%
01.04.11 SUDECAP_07/2025 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAGAO L= 7CM M 500,0000 3,77 4,62 2.310,00 22,65%
01.04.30 SINAPI_98458-07/2025 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 50,0000 99,69 122,27 6.113,50 22,65%
01.06.00 INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
01.06.01 SUDECAP 07/2025 PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE UN 10000 702.20 86125 86125 22.65%
o - 27,0KW (3F+N) ! . , , ,
§ KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM

01.06.10 SINAPI_95635-07/2025 | (311" FGRNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 | UN 1,0000 a2 266,41 266,41 22/65%
01.08.00 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
01.08.30 SINAPI_89714-0712025 | 10 P o AL e DESGARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITARIG, M 20,0000 39,94 48,99 979,80 22,65%

AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
01.08.31 SINAPI_89355-07/2025 | £ ot ot o IPNTO E INSTALAGAO, AF. 062022 M 20,0000 21,01 26,87 537,40 22,65%
01.09.00 CONTAINER 6,0X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO
01.09.01 SUDECAP_07/2025 MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 4,0000 1.400,00 1.618,40 6.473,60 15,60%
01.09.02 SUDECAP_07/2025 CONTAINER SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA ESCRITORIO MES 12,0000 1.250,00 1.445,00 17.340,00 15,60%
01.09.11 SUDECAP_07/2025 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 4,0000 1.400,00 1.618,40 6.473,60 15,60%
01.09.12 SUDECAP_07/2025 gﬁ]‘;‘;’;‘fg& DE MOBILIARIOS PARA CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM UN 1,0000 517,03 634,14 634,14 22,65%
01.09.14 SUDECAP_07/2025 INSTALAGOES DE MOBILIARIOS PARA CONTAINER TIPO REFEITORIO UN 1,0000 199,68 244,91 244,91 22,65%

INSTALACOES DE MOBILIARIOS PARA CONTAINER TIPO DEPOSITO E
01.09.15 SUDECAP_07/2025 PR AT ARIA COM LAVATORIO UN 1,0000 1.058,51 1.298,26 1.298,26 22,65%
01.09.18 SUDECAP_07/2025 CONTAINER VESTIARIO TIPO | MES 12,0000 1.200,00 1.387,20 16.646,40 15,60%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
25iQ)rﬁ?AL DA ASSIIQA'H?P@Q%OCumemo assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setgmbro de 2021

Hash da assinatura: 58884E4146D127757117DACAES66767C41E425DE - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

julho/25

PLANO DE OBRAS

3265 -DV -U-HAB - 23

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
EXECUGAO DE OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 3/14
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%
cODIGO ; B
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
. DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE \SEM BDI) (%OM BDI) (ch BDI) VUL ADOR
SUDECAP REFERENCIA
01.09.22 SUDECAP_07/2025 CONTAINER COM LAVATORIO MES 12,0000 1.075,00 1.242,70 14.912,40 15,60%
01.09.24 SUDECAP_07/2025 INSTALAGOES DE MOBILIARIOS PARA CONTAINER VESTIARIO TIPO | UN 1,0000 110,65 135,71 135,71 22,65%
01.10.00 BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 SUDECAP_07/2025 BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230CM COM MANUTENGAO MES 12,0000 1.180,00 1.447,27 17.367,24 22,65%
01.11.00 SINALIZACAO
01.11.01 SUDECAP_07/2025 PLACA 1,0 X 0,60M DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 26 EM CAVALETE UNMES 10,0000 25,05 30,72 307,20 22,65%
01.11.02 SUDECAP_07/2025 PLACA 1,0 X 0,60M CHAPA 26 EM CAVALETE METALON 20 X 20MM UNMES 10,0000 18,45 22,63 226,30 22,65%
01.11.05 SUDECAP_07/2025 INSTALAGAO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUCALIPTO | UN 2,0000 143,75 176,31 352,62 22,65%
01.11.07 SUDECAP_07/2025 SINALIZAGAO COM CONE EM PVC H= 75CM UN 100,0000 33,07 38,23 3.823,00 15,60%
01.11.08 SUDECAP_07/2025 SINALIZADOR MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MINUTO UN 30,0000 77,16 89,20 2.676,00 15,60%
01.12.00 VISTORIA CAUTELAR
01.12.01 SUDECAP_07/2025 VISTORIA CAUTELAR - AREA CONSTRUIDA <= 100M2 UN 40,0000 393,13 482,17 19.286,80 22,65%
01.14.00 SERVICOS AUXILIARES DE INSTALAGAO DE OBRA
01.14.34 SUDECAP_07/2025 TORRE PROVISORIA PARA CAIXA D'AGUA DE 1000L, H=4,00M UN 1,0000 1.244,74 1.526,67 1.526,67 22,65%
01.14.70 gg;&ssAfssoonlg- PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES UN 25,0000 63,38 77,74 1.943,50 22,65%
01.14.71 gg;;\zssA_esoouzo- TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS UN 5,0000 131,47 161,25 806,25 22,65%
01.50.00 VEICULO
VEICULO DA FISCALIZAGAO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE
01.50.04 URBEL_07/2025 COMBUSTIVEL (200 LITROS) MES 12,0000 3.869,05 4.472,62 53.671,44 15,60%
Total do Grupo: 01.00.00 212.405,81
02.00.00 DEMOLICOES E REMOGCOES
02.11.00 DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
] DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA,
02.11.61 SINAPI_97636-07/2025 | QEH O e e ENTO. AP 002023 M2 30,0000 24,38 29,90 897,00 22,65%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
25iQ)rﬁ?AL DA ASSIIQA'H?P@Q%OCumemo assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setgmbro de 2021

Hash da assinatura: 58884E4146D127757117DACAES66767C41E425DE - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

julho/25

PLANO DE OBRAS

3265 -DV -U-HAB - 23

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 4114
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%
CcODIGO P o
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
. DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE \SEM BDI) (%OM BDI) (ch BDI) VUL ADOR
SUDECAP REFERENCIA

02.12.00 CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO
02.12.01 SUDECAP_07/2025 CORTE MECANICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO M 40,0000 2,39 2,93 117,20 22,65%
02.26.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
02.26.50 URBEL_07/2025 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL M3XM 97,5000 1,92 2,35 229,13 22,65%
02.29.00 Tarefa Importada - Sem Nome
02.29.01 SUDECAP_07/2025 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAGAMBA DE 5M3 | VG 1,0000 380,00 439,28 439,28 15,60%

Total do Grupo: 02.00.00 1.682,61
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
03.05.00 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA

SINAPI_101124- ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
03.05.19 07/2025 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 M3 7.728,0700 15,80 19,38 149.789.38 22.65%

. EMPRESTIMO EM JAZIDA CERTIFICADA, INCLUSIVE ESCAVAGAO E CARGA,

03.05.20 CPU-URBEL EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 6.094,3600 12,22 14,99 91.354,46 22,65%
03.12.00 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO

SINAPI_100978- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
03.12.10 07/2025 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 1.869,2000 72 8,87 16.579,80 22,65%

(CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
03.13.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
03.13.52 URBEL_07/2025 CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS TXM 60.359,7700 2,18 2,67 161.160,59 22,65%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
03.13.70 SINAPI_95875-07/2025 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 353.485,7100 2,53 3,10 1.095.805,70 22,65%
03.15.00 ATERRO COMPACTADO
03.15.01 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO M3 4.729,0900 5,63 6,91 32.678,01 22,65%
03.15.03 SUDECAP_07/2025 ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM SOQUETE M3 283,0700 57,72 70,79 20.038,53 22,65%
03.17.00 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS
03.17.70 SINAPI_93358-07/2025 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 15,3400 89,55 109,83 1.684,79 22,65%
03.18.00 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
25iQ)rﬁ?AL DA ASSIIQA'H?P@Q%OCumemo assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setgmbro de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Onerada julho/25 3265-DV - U -HAB - 23
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
EXECUQ/:\O DE OBRAS DE URBANIZAQAO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 5/14
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%
CcODIGO . P
= CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
] ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
03.18.10 SINAPI_90100-07/2025 [ S = ) COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG, M3 1.343,9700 13,96 17,12 23.008,77 22,65%
DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
’ ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
03.18.11 SINAPI_90102-07/2025 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO). M3 161,0700 12,63 15,49 2.494,97 22,65%
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
03.22.00 REATERRO DE VALA
SINAPI_104733- REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
03.22.60 07/2025 DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURAATE 0,8 M, M3 1.012,9200 20.36 25.22 25.545,84 22,65%
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
03.23.00 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE TERRENO
SINAPI_101616- PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
03.23.10 0712005 SOLO NATURAL). AF. 08/2020 M2 1.014,4100 6,93 8,50 8.622,49 22,65%
03.45.00 DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS
03.45.01 CPU-URBEL DESTINAGAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO | 1.216.0000 90,00 104.04 126.512.64 15.60%
o CIVIL (Considerado caminh&o trucado com 9m3 na cagamba) R ’ ! T !
03.50.00 ESCAVAQAO MANUAL EM CAMPO ABERTO
03.50.01 URBEL_07/2025 H <= 1,50M EM VILAS E FAVELAS M3 283,0700 68,69 84,25 23.848,65 22,65%
Total do Grupo: 03.00.00 1.779.124,62
04.00.00 FUNDACOES
04.01.00 TUBULAO A CEU ABERTO
ESCAVAGAO MANUAL DE TUBULAO, D=90CM, EM VILAS E FAVELAS,
04.01.53 URBEL_07/2025 EXCLUSIVE ENCAMISAMENTO. M3 92,6000 398,61 488,90 45.272,14 22,65%
04.01.63 URBEL 07/2025 ENCAMISAMENTO DE TUBULAO COM TUBO PEAD DE ALTA DENSIDADE N 12 M 1456300 217.25 266.46 38.804.57 22 65%
h - DN=900MM ' . \ .804, X
04.21.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDAC}/:\O
04.21.03 SUDECAP_07/2025 ES;TSE&ATS 1:3:6, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANCADO EM M3 1,2500 572,71 702,43 878,04 22,65%
Total do Grupo: 04.00.00 84.954,75
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
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PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Onerada julho/25 3265-DV - U -HAB - 23
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
EXECUGAO DE OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 6/14
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%
CcODIGO " p
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
05.05.00 ARMAGCAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCACAO
05.05.30 URBEL_07/2025 ACO CA-50 OU CA-60 KG 7.099,4200 12,18 14,94 106.065,33 22,65%
05.09.00 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
SINAPI_101618- PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
05.09.10 07/2025 CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 260,2300 518,95 391,19 101.799,37 22,65%
05.00.11 g;r;nz/?;!glozng- ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 2,7000 177,12 217,24 586,55 22,65%
05.11.00 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
05.11.01 SUDECAP_07/2025 MANTA GEOTEXTIL - 180G/M2 - RESISTENCIA A TRACAO >= 9KN/M REF 102712 | M2 43,8100 8,29 10,17 445,55 22,65%
05.12.00 DRENO BARBACA
DRENO BARBACA, DN 50MM, COM MATERIAL DRENANTE (COMPRIMENTO
05.12.06 SUDECAP_07/2025 50CM) REF 102726 UN 176,0000 25,58 31,37 5.521,12 22,65%
Total do Grupo: 05.00.00 214.417,92
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA
06.01.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
FORMA PARA PILAR, PE DIREITO SIMPLES, EM TABUA DE MADEIRA SERRADA,
06.01.31 SUDECAP_07/2025 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF M2 366,7100 99,22 121,69 44.624,94 22,65%
92413
06.05.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM ESTRUTURA
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 20MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM
06.05.20 SUDECAP_07/2025 OBRA E LANGADO EM ESTRUTURA M3 183,2900 670,10 821,88 150.642,39 22,65%
Total do Grupo: 06.00.00 195.267,33
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES
07.06.00 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 MPA DE 19X19X39 CM
07.06.03 SUDECAP_07/2025 (ESPESSURA 10 CM) M2 331,7300 106,08 130,11 43.161,39 22,65%
Total do Grupo: 07.00.00 43.161,39
10.00.00 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
10.01.00 ASSENTAMENTO E MONTAGENS
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
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EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 7/14
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%
CcODIGO p B
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI /
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (CgM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
. CORTE E/OU INTERLIGACAO DE REDE, EM RUA COM QUALQUER TIPO DE o
10.01.01 CPU-URBEL PAVIMENTO. DN 50 A 150 UN 2,0000 225,15 276,15 552,30 22,65%
N TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ OU 139/) - o
10.01.03 CPU-URBEL ASSENTAMENTO UN 12,0000 135,52 166,22 1.994,64 22,65%
10.01.04 CPU-URBEL MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 321,7000 4,54 5,57 1.791,87 22,65%
SINAPI_105285- ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE o
10.01.05 07/2025 AGUA, DN 50, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL M 606,0000 27,66 33,92 20.555,52 22,65%
BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
] TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE o
10.01.06 SINAPI_90702-07/2025 ESGOTO. DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 306,0000 111,73 137,04 41.934,24 22,65%
AF_01/2021
] ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100 o
10.01.08 SINAPI_97142-07/2025 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE M 67,0000 5,97 7,32 490,44 22,65%
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
10.01.09 CPU-URBEL ESTRIBO PARA PV E SIMILARES P COPASA 037/- , ASSENTAMENTO UN 10,0000 50,34 61,74 617,40 22,65%
10.01.11 CPU-URBEL ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC UN 8,0000 8,55 10,49 83,92 22,65%
10.02.00 FUNDAGAO/ESTRUTURA
3 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, .
10.02.08 CPU-URBEL INCLUSIVE ARMACAG M3 0,7500 2.427,19 2.976,95 2.232,71 22,65%
. CAIXA PARA PROTECAO DE APARELHOS EM CONCRETO ARMADO, NAS o
10.02.09 CPU-URBEL DIMENSOES: (4,00 X 1.80)M - H = 1,72 M. PARA PV-01 UN 1,0000 26.464,92 32.459,22 32.459,22 22,65%
] POGO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE- o
10.02.10 SINAPI_97974-07/2025 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M. PROFUNDIDADE = 0,90 M, UN 11,0000 475,26 582,91 6.412,01 22,65%
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
: ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO .
10.02.11 SINAPI_97987-07/2025 PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1.2 M. AF. 12/2020 M 11,0000 638,48 783,10 8.614,10 22,65%
] TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, .
10.02.12 SINAPI_98114-07/2025 DIAMETRO INTERNO = 0.6 M. AF. 12/2020 UN 11,0000 528,46 648,16 7.129,76 22,65%
10.07.00 TOPOGRAFIA
10.07.01 SINAPI_99063-07/2025 | LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 1.237,5300 10,39 12,74 15.766,13 22,65%
10.07.02 CPU-URBEL CADASTRO DE ADUTORA / LINHA DE RECALQUE KM 1,2300 1.060,77 1.301,03 1.600,27 22,65%
. CADASTRO DE POCOS DE VISITA E/OU CAIXAS DE PASSAGEM/PROTECAO DE o
10.07.03 CPU-URBEL REGISTROS E APARELHOS, EM ESPACO CONFINADO, COM DETERMINACAO UN 12,0000 836,30 1.025,72 12.:308,64 22,/65%
DA COTAALTIMETRICA
10.08.00 MATERIAL
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
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EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B ~ HORISTA MENSALISTA
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 8/14
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%
CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/

SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
10.08.01 CPU-URBEL TAMPAO FOFO AGUA DN600 ARTICULADO UN 1,0000 500,00 578,00 578,00 15,60%
10.08.02 CPU-URBEL EXTREMIDADE FOFO BF JE PN16 DN 100 UN 4,0000 239,25 276,57 1.106,28 15,60%
10.08.03 CPU-URBEL COLAR DE TOMADA FOFO DUC DN100 X 1/2" UN 2,0000 50,19 58,02 116,04 15,60%
10.08.04 CPU-URBEL TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO @1/2" M 2,0000 19,65 22,72 45,44 15,60%
10.08.05 CPU-URBEL TORNEIRA COM ROSCA INTERNA (NIAGARA) 1/2" UN 2,0000 136,59 157,90 315,80 15,60%
10.08.06 CPU-URBEL BUCHA RED.FG(N4) JR DN 1/2" X 1/4" UN 2,0000 3,96 4,58 9,16 15,60%
10.08.07 CPU-URBEL MANOMETRO C/ FAIXA DE PRESSAQ DE 0 A 15 KGF/ICM2 UN 2,0000 150,00 173,40 346,80 15,60%
10.08.08 CPU-URBEL TE FOFO FFF PN16 DN 100 UN 2,0000 368,21 425,65 851,30 15,60%
10.08.09 CPU-URBEL REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN100 UN 1,0000 728,57 842,23 842,23 15,60%
10.08.10 CPU-URBEL TUBO FOFO PF PN16 DN100 L=1,40M UN 1,0000 1.154,33 1.334,41 1.334,41 15,60%
10.08.11 CPU-URBEL TOCO FOFO FF PN16 DN100 L=0,25M UN 2,0000 279,55 323,16 646,32 15,60%
10.08.12 CPU-URBEL CURVA 90° FOFO FF PN16 DN 100 UN 2,0000 235,40 272,12 544,24 15,60%
10.08.13 CPU-URBEL EXTREMIDADE FOFO PF PN16 DN 100 UN 1,0000 340,50 393,62 393,62 15,60%
10.08.14 CPU-URBEL REDUCAO EXC.FOFO FF PN16 DN 100X 50 UN 2,0000 304,67 352,20 704,40 15,60%
10.08.15 CPU-URBEL REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN 50 UN 2,0000 410,33 474,34 948,68 15,60%
10.08.16 CPU-URBEL VALVULA REDUTORA DE PRESSAO AUTO OPERADA 50MM UN 1,0000 598,00 691,29 691,29 15,60%
10.08.17 CPU-URBEL TUBO FOFO CILINDRICO DN 100 L = 1,40M UN 1,0000 556,11 642,86 642,86 15,60%
10.08.18 CPU-URBEL CAP FOFO JE DN 100 UN 2,0000 108,83 125,81 251,62 15,60%
10.08.19 CPU-URBEL TUBO FOFO DN 80 L = 1,00M UN 1,0000 552,50 638,69 638,69 15,60%
10.08.20 CPU-URBEL TUBO FOFO DN 100 L = 1,00M UN 1,0000 410,92 475,02 475,02 15,60%
10.08.21 CPU-URBEL FLANGE CEGO FOFO PN16 DN 100 UN 1,0000 147,60 170,63 170,63 15,60%
10.08.22 CPU-URBEL TE RED.FOFO FFF PN16 DN 100X 80 UN 2,0000 475,31 549,46 1.098,92 15,60%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
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HORISTA MENSALISTA
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 9/14
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%
CcODIGO . o
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
. DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE \SEM BDI) (%OM BDI) (ch BDI) VUL ADOR
SUDECAP REFERENCIA

10.08.23 CPU-URBEL REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN 80 UN 1,0000 590,13 682,19 682,19 15,60%
10.08.24 CPU-URBEL EXTREMIDADE FOFO BF JE PN16 DN 80 UN 1,0000 226,77 262,15 262,15 15,60%
10.08.25 CPU-URBEL ANEL BORRACHA JUNT ELASTICA JE2GS DN100 UN 13,0000 10,66 12,32 160,16 15,60%
10.08.26 CPU-URBEL ANEL BORRACHA JUNT ELASTICA JE2GS DN80 UN 4,0000 7,31 8,45 33,80 15,60%
10.08.27 CPU-URBEL ANEL BORRACHA PARA JUNTAS FLANGEADAS 16X80 UN 152,0000 6,66 7,70 1.170,40 15,60%
10.08.28 CPU-URBEL CURVA PVC 90 GR CURTA C/ ANEL BOR DN50 UN 4,0000 10,15 11,73 46,92 15,60%
10.08.29 CPU-URBEL TE FOFO FFF PN16 DN 80 UN 1,0000 341,15 394,37 394,37 15,60%
10.08.30 CPU-URBEL ADAPTADOR PVC/FOFO PB JE DN 80 UN 2,0000 21,17 24,47 48,94 15,60%
10.08.31 CPU-URBEL REDUCAO PVC PB JE DN 80X 50 UN 2,0000 11,00 12,72 25,44 15,60%
10.08.32 CPU-URBEL TUBO FOFO PP EM 6,00 DN100X5,80 UN 67,0000 410,92 475,02 31.826,34 15,60%

Total do Grupo: 10.00.00 201.945,63
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
15.22.00 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO

SINAPI_104658- PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
15.22.20 0712025 SOBRE ARGAMASSA. AF. 03/2024 M2 123,6000 156,15 191,52 23.671,87 22,65%
15.35.00 PISO DE CONCRETO

] EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
15.35.60 SINAPI_94993-07/2025 | rin & LOCO. USINADO, AGABAMENTO CONVENGIONAL, ESPESSURA 6 M2 2.497,2000 76,15 93,40 233.238,48 22,65%
CM, ARMADO. AF_08/2022

SINAPI_105002- RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA

15.35.61 07/2025 NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO UN 6,0000 76185 93441 5.606,46 22,65%
PODOTATIL. AF_03/2024

Total do Grupo: 15.00.00 262.516,81
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS
18.70.00 AS BUILT
18.70.01 URBEL_07/2025 ELABORAGAO DE AS BUILT PR 5,0000 763,41 936,32 4.681,60 22,65%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
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CcODIGO . P
= CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
. DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE \SEM BDI) (%OM BDI) (ch BDI) VUL ADOR
SUDECAP REFERENCIA
18.71.00 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
' ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
18.71.20 SINAPI_94273-07/2025 | (8 e R E FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO M 618,0000 64,41 79,00 48.822,00 22,65%
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Total do Grupo: 18.00.00 53.503,60
19.00.00 DRENAGEM
19.04.00 REDE TUBULAR DE CONCRETO - CLASSE PA-1
' TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
19.04.20 SINAPI_95568-07/2025 | o' '\ 1 DIAMETRO DE 400 M, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 60,0000 148,56 182,21 10.932,60 22,65%
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
19.04.21 SINAPI_92212-07/2025 | 3t 5" 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOGAL COM BAIXO M 262,5400 268,35 329,13 86.409,79 22,65%
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
19.07.00 CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR
CONCRETO MAGRO PARA BERGO DE REDE TUBULAR, TRAGO 1:4,5:4,5,
19.07.02 SUDECAP_07/2025 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, INCLUI LANGAMENTO E ACABAMENTO M3 81,9800 566,47 694,78 56.958,06 22,65%
19.08.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - SERVIGCOS DE
DRENAGEM
FORMA PARA BERGO EM TABUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS
19.08.03 SUDECAP_07/2025 “FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96533 M2 166,6800 88,62 108,69 18.116,45 22,65%
19.11.00 CAIXA PARA BOCA LOBO
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
19.11.11 SINAPI_97957-07/2025 | ' e L ONCRETO, DIMENSOES INTERNAS. 0,6X2 2X1.2 M. AF. 12/2020 UN 6,0000 2.948,92 3.616,85 21.701,10 22,65%
19.13.00 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) -
19.13.02 SUDECAP_07/2025 PADRAO SUDECAP UN 12,0000 401,05 491,89 5.902,68 22,65%
19.14.00 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO
19.14.02 SUDECAP_07/2025 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | UN 12,0000 120,23 147,46 1.769,52 22,65%
19.18.00 POGCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP
19.18.03 SUDECAP_07/2025 POGO DE VISITA TIPO A, D= 600MM - PADRAO SUDECAP UN 6,0000 2.426,95 2.976,65 17.859,90 22,65%
19.19.00 POCO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICAGCAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
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SUDECAP REFERENCIA
19.19.03 SUDECAP_07/2025 POGO DE VISITA TIPO B, D= 600MM - PADRAO SUDECAP UN 2,0000 3.067,59 3.762,40 7.524,80 22,65%
19.21.00 CHAMINE DE POCO DE VISITA - PADRAO SUDECAP
CHAMINE DE POGO DE VISITA - TIPO B - ANEL CONCRETO CA-1, COM
19.21.02 SUDECAP_07/2025 DEGRAUS EM ACO CA 25 M 3,6000 515,49 632,25 2.276,10 22,65%
19.22.00 TAMPAO DE POCO DE VISITA
19.22.02 SUDECAP_07/2025 TAMPAO DE POGO DE VISITA DE FERRO FUNDIDO NODULAR UN 8,0000 1.178,79 1.445,79 11.566,32 22,65%
19.30.00 SARJETA - PADRAO SUDECAP
y EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
19.30.10 SINAPI_94289-07/2025 | T2- <& RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 M 618,0000 46,25 56,73 35.059,14 22,65%
19.51.00 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
SINAPI_101570- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE
1951.09 07/2025 0A1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 2.459,9800 27,24 8341 62.187,93 22,65%
SINAPI_101572- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE
1951.10 07/2025 1,5A3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 1.114,3700 245 26,31 20.319,07 22,65%
19.57.00 POCO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO
19.57.04 POGO LUMINAR PADRAO COPASA UN 20,0000 123,30 151,23 3.024,60 22,65%
19.90.00 TUBOS / CAIXAS E OUTROS
19.90.02 SELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELASTICA UN 20,0000 63,53 77,92 1.558,40 22,65%
19.90.30 URBEL 07/2025 LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO COMPOSTA DE 3,0M DE TUBO DE PVC DE UN 20.0000 215.34 264.11 5.282.20 22 65%
o - 100MM ’ ’ ’ e '
19.90.40 URBEL_07/2025 REPARO EM REDE DE AGUA UN 20,0000 13,59 16,67 333,40 22,65%
Total do Grupo: 19.00.00 397.782,06
20.00.00 PAVIMENTA(;AO
20.01.00 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO
20.01.01 SUDECAP_07/2025 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO COM ROLO COMPACTADOR | M2 4.729,0900 2,90 3,56 16.835,56 22,65%
20.03.00 REFORGO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
CARGA
REFORGO DO SUB-LEITO COMPACTADO - PROCTOR INTERMEDIARIO -
20.03.01 SUDECAP_07/2025 EXCLUSIVE ESCAVACAO E CARGA M3 4.729,0900 16,94 20,78 98.270,49 22,65%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
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PLANO DE OBRAS

Onerada julho/25 3265-DV - U -HAB - 23
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 12/14
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%
CcODIGO p B
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA

20.06.00 BASE ESTABILIZADA (GRANULOMETRICAMENTE OU

QUIMICAMENTE)

y CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA

20.06.20 SINAPI_96396-07/2025 [ <= = /- X SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXGLUSIVE CARGA E M3 1.418,7200 214,43 263,00 373.123,36 22,65%

TRANSPORTE. AF_09/2024
20.10.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
20.10.11 SINAPI_95878-07/2025 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 TXKM 45.682,7700 1,70 2,09 95.476,99 22,65%
20.11.00 IMPRIMACAO
20.11.05 SUDECAP_07/2025 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL M2 4.729,0900 8,31 10,19 48.189,43 22,65%
20.12.00 PINTURA DE LIGA(;AO
20.12.01 SUDECAP_07/2025 PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2 4.729,0900 2,41 2,96 13.998,11 22,65%
20.13.00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
20.13.25 SUDECAP_07/2025 APLICAGAO DE CBUQ FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70 T 453,9900 43,82 53,75 24.401,96 22,65%
20.13.34 SUDECAP_07/2025 FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T 453,9900 676,49 829,71 376.680,04 22,65%

Total do Grupo: 20.00.00 1.046.975,94

21.00.00 MANEJO DE VEGETAQAO
21.31.00 PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS, EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DAS MUDAS

] PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M
21.31.40 SINAPI_98511-07/2025 [ Z'v 2\ -5 o1 IGUAL A4.00 M . AF.07/2024 UN 331,0000 172,25 211,26 69.927,06 22,65%
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO
21.32.01 SUDECAP_07/2025 TERRA VEGETAL M3 16,5500 160,00 196,24 3.247,77 22,65%
21.32.02 SUDECAP_07/2025 ADUBO ORGANICO M3 6,6200 490,00 600,99 3.978,55 22,65%
21.32.03 SUDECAP_07/2025 ADUBO MINERAL 10-10-10 KG 16,5500 6,70 8,22 136,04 22,65%
21.32.06 SUDECAP_07/2025 SUPERFOSFATO SIMPLES KG 165,5000 4,92 6,03 997,97 22,65%
21.34.00 CERCA DE PROTEQAO PARA ARVORES
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
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PLANO DE OBRAS

Onerada julho/25 3265-DV - U -HAB - 23
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EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
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DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE 116,79% 73,93%
CcODIGO P o
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
21.34.05 TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 331,0000 101,27 124,21 41.113,51 22,65%
Total do Grupo: 21.00.00 119.400,90
32.00.00 GERENCIAMENTO
32.01.00 GERENCIAMENTO DO CONTRATO
32.01.20 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN 100,0000 4.611,68 5.656,23 565.623,00 22,65%
Total do Grupo: 32.00.00 565.623,00
34.00.00 POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA
34.01.00 POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA
VIGILANCIA DE OBRAS - EM DIAS UTEIS (CONSIDERANDO INICIO AS 17H DE -
34.01.01 URBEL_07/2025 SEGUNDAA QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIAAGS SABADOS., MES 12,0000 15.216,01 18.662,44 223.949,28 22,65%
DOMINGOS E FERIADOS
Total do Grupo: 34.00.00 223.949,28
45.00.00 EQUIPAMENTOS
45.01.00 VEICULOS
VIAGEM DE CAMINHAO PIPA 6000 L, INCLUSIVE AGUA E MAO DE OBRA, TEMPO
45.01.06 SUDECAP_07/2025 DE PERMANENCIA NA OBRA DE ATE 2 HORAS VG 48,0000 436,28 535,10 25.684,80 22,65%
Total do Grupo: 45.00.00 25.684,80
62.00.00 PROJETOS
62.03.00 PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA
62.03.06 SUDECAP_07/2025 PROJETO GEOMETRICO DE CONTENGAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL Al 2,0000 1.684,82 2.066,43 4.132,86 22,65%
62.03.07 SUDECAP_07/2025 PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1l 10,0000 1.534,14 1.881,62 18.816,20 22,65%
Total do Grupo: 62.00.00 22.949,06
65.00.00 INVESTIGACOES GEOTECNICAS
65.01.00 SONDAGEM A PERCUSSAO D=2 1/2" (SPT)
MOBILIZAGAO, INST. E DESMOBILIZAGAO P/IEXECUGAO DE SONDAGEM A
65.01.01 PERCUSSAO (NBR 6484:2020) UN 2,0000 1.500,00 1.839,75 3.679,50 22,65%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PREGOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
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65.01.02 PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020) M 60,0000 95,00 116,52 6.991,20 22,65%
Total do Grupo: 65.00.00 10.670,70
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA ALESSANDRO SPERANDIO DE SA
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