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INFORMAÇÕES BÁSICAS DO ORÇAMENTO 

             

 

Escopo:         

Execução de obras de urbanização e infraestrutura relacionadas ao empreendimento 

enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida denominado: Residencial Maurete  
       

        

Valor da Obra: R$ 5.462.016,21         
    

Plano de Obras: 3265-DV-U-HAB-23        
      

Prazo estimado coordenação: 12 Meses        
      

Hora de Engenheiro prevista: 6 horas/dia        
      

Remoções: Não           
     

Coordenador (a): Engº Marco Antônio Gomes dos Santos     

          

Data Base: JULHO-2025 

 

Bota Fora: 22 Km            

Nome e local do bota fora:         

AMBIENTA - Av. José Carlos Costa, 334 - Vereda, Contagem - MG, 33822-722 altura do km 

517 da BR 040, do lado esquerdo da pista, sentido BH – Sete Lagoas, ao lado do Centro de 
distribuição da Rede de Supermercados Bretas.    

       

Empréstimo: 22 Km 

Nome e local do empréstimo:        

AMBIENTA - Av. José Carlos Costa, 334 - Vereda, Contagem - MG, 33822-722 altura do km 

517 da BR 040, do lado esquerdo da pista, sentido BH – Sete Lagoas, ao lado do Centro de 

distribuição da Rede de Supermercados Bretas.       
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Reajustamento de Preços:         

Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contados da data de referência 
da Planilha de Orçamento (Apêndice I do Projeto Básico da Licitação), de acordo com o disposto 

no §1º, do art. 2º, combinado com o §1º, do art. 3º, ambos da Lei n.º 10.192/2001, devendo os 

reajustes seguintes obedecerem à mesma periodicidade anual, tendo como referência sempre o 

mesmo mês-base, mediante a aplicação da seguinte fórmula:     
    

        

onde:           

R é o valor do reajustamento;         

Po é o preço inicial dos serviços a serem reajustados;       

an é parâmetro cuja soma é igual a 1;         

In,i é o índice de preço correspondente ao parâmetro an e relativo ao mês do reajuste;    

In,o é o índice de preço correspondente ao parâmetro an e relativo ao mês de elaboração da Planilha de Orçamento 

(JULHO/2025).           

         

O índice de preço será calculado pelos índices de preços das atividades preponderantes 
publicados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.  

 

n Índice de preço an 

C16 Materiais, Equipamentos e Serviços - Belo Horizonte 1467883 0,022 

C17 Mão de obra - Belo Horizonte 1468073 0,049 

C35 Edificações (Índice Nacional de Custo de Construção) 1464783 0,096 

C37 Pavimentação 157972 0,129 

C38 Terraplenagem 157956 0,357 

C39 Consultoria 157980 0,010 

C39A Drenagem 1002385 0,080 

C39F Sinalização Vertical 1006751 0,001 

ADM Administração Local DNIT 0,104 

CAP Cimento Asfáltico de Petróleo DNIT 0,062 

ERR Emulsões (RR1C E RR2C) DNIT 0,002 

MOB Mobilização e Desmobilização DNIT 0,002 

OAE Obras de Artes Especiais sem aço DNIT 0,036 

OMA Obras Complementares e Meio Ambiente DNIT 0,031 

SAO Serviços com aço para obras de arte especiais DNIT 0,019 

Total 1,000 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

116,79% 73,93%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE

3265 - DV - U - HAB - 23julho/25

1/14

FOLHA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREÇO TOTALCUSTO TOTAL

179.244,14 212.405,81INSTALAÇÃO DA OBRA01.00.00

1.394,20 1.682,61DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES02.00.00

1.457.882,85 1.779.124,62TRABALHOS EM TERRA03.00.00

69.265,30 84.954,75FUNDAÇÕES04.00.00

174.814,78 214.417,92GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES05.00.00

159.207,60 195.267,33ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA06.00.00

35.189,92 43.161,39ALVENARIAS E DIVISÕES07.00.00

167.013,67 201.945,63INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS10.00.00

214.033,02 262.516,81PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS15.00.00

43.622,43 53.503,60SERVIÇOS DIVERSOS18.00.00

324.319,24 397.782,06DRENAGEM19.00.00

853.411,37 1.046.975,94PAVIMENTAÇÃO20.00.00

97.352,07 119.400,90MANEJO DE VEGETAÇÃO21.00.00

461.168,00 565.623,00GERENCIAMENTO32.00.00

182.592,12 223.949,28POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA34.00.00

20.941,44 25.684,80EQUIPAMENTOS45.00.00

18.711,04 22.949,06PROJETOS62.00.00

8.700,00 10.670,70INVESTIGACOES GEOTECNICAS65.00.00

R$ 5.462.016,21PREÇO TOTAL - JULHO/2025 R$ 4.468.863,19

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/12/2025

ALESSANDRO SPERANDIO DE SÁ

URBEL

250540

DIRETORIA

DPO-UB
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PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

116,79% 73,93%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE

3265 - DV - U - HAB - 23julho/25

2/14

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

INSTALAÇÃO DA OBRA01.00.00

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA01.03.00

22,65%502,02SINAPI_103689-
07/2025

7.388,76615,7312,0000M2FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

01.03.10

TAPUME PADRÃO SUDECAP01.04.00

22,65%12,48SUDECAP_07/2025 27.802,6515,311.815,9800MTELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE01.04.09

22,65%3,77SUDECAP_07/2025 2.310,004,62500,0000MFITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM01.04.11

22,65%99,69SINAPI_98458-07/2025 6.113,50122,2750,0000M2TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/202401.04.30

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - CONCESSIONÁRIA01.06.00

22,65%702,20SUDECAP_07/2025 861,25861,251,0000UNPADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ
27,0KW (3F+N)

01.06.01

22,65%217,21SINAPI_95635-07/2025 266,41266,411,0000UNKIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

01.06.10

REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO01.08.00

22,65%39,94SINAPI_89714-07/2025 979,8048,9920,0000MTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

01.08.30

22,65%21,91SINAPI_89355-07/2025 537,4026,8720,0000MTUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

01.08.31

CONTAINER 6,0X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO01.09.00

15,60%1.400,00SUDECAP_07/2025 6.473,601.618,404,0000UNMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER01.09.01

15,60%1.250,00SUDECAP_07/2025 17.340,001.445,0012,0000MESCONTAINER SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO01.09.02

15,60%1.400,00SUDECAP_07/2025 6.473,601.618,404,0000UNDESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER01.09.11

22,65%517,03SUDECAP_07/2025 634,14634,141,0000UNINSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM
SANITÁRIO

01.09.12

22,65%199,68SUDECAP_07/2025 244,91244,911,0000UNINSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO REFEITÓRIO01.09.14

22,65%1.058,51SUDECAP_07/2025 1.298,261.298,261,0000UNINSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO E
FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO

01.09.15

15,60%1.200,00SUDECAP_07/2025 16.646,401.387,2012,0000MESCONTAINER VESTIÁRIO TIPO I01.09.18

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/12/2025

ALESSANDRO SPERANDIO DE SÁ

URBEL

250540

DIRETORIA

DPO-UB
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PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

116,79% 73,93%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE

3265 - DV - U - HAB - 23julho/25

3/14

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

15,60%1.075,00SUDECAP_07/2025 14.912,401.242,7012,0000MESCONTAINER COM LAVATÓRIO01.09.22

22,65%110,65SUDECAP_07/2025 135,71135,711,0000UNINSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER VESTIÁRIO TIPO I01.09.24

BANHEIRO QUÍMICO01.10.00

22,65%1.180,00SUDECAP_07/2025 17.367,241.447,2712,0000MESBANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230CM COM MANUTENÇÃO01.10.01

SINALIZAÇÃO01.11.00

22,65%25,05SUDECAP_07/2025 307,2030,7210,0000UNMESPLACA 1,0 X 0,60M DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 26 EM CAVALETE01.11.01

22,65%18,45SUDECAP_07/2025 226,3022,6310,0000UNMESPLACA 1,0 X 0,60M CHAPA 26 EM CAVALETE METALON 20 X 20MM01.11.02

22,65%143,75SUDECAP_07/2025 352,62176,312,0000UNINSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUCALIPTO01.11.05

15,60%33,07SUDECAP_07/2025 3.823,0038,23100,0000UNSINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM01.11.07

15,60%77,16SUDECAP_07/2025 2.676,0089,2030,0000UNSINALIZADOR MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MINUTO01.11.08

VISTORIA CAUTELAR01.12.00

22,65%393,13SUDECAP_07/2025 19.286,80482,1740,0000UNVISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M201.12.01

SERVIÇOS AUXILIARES DE INSTALAÇÃO DE OBRA01.14.00

22,65%1.244,74SUDECAP_07/2025 1.526,671.526,671,0000UNTORRE PROVISÓRIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000L, H=4,00M01.14.34

22,65%63,38COPASA_65001719-
07/2025

1.943,5077,7425,0000UNPASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES01.14.70

22,65%131,47COPASA_65001720-
07/2025

806,25161,255,0000UNTRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS01.14.71

VEÍCULO01.50.00

15,60%3.869,05URBEL_07/2025 53.671,444.472,6212,0000MESVEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE
COMBUSTÍVEL (200 LITROS)

01.50.04

Total do Grupo: 01.00.00 212.405,81

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES02.00.00

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO02.11.00

22,65%24,38SINAPI_97636-07/2025 897,0029,9030,0000M2DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

02.11.61

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/12/2025

ALESSANDRO SPERANDIO DE SÁ

URBEL

250540

DIRETORIA

DPO-UB
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PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

116,79% 73,93%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE

3265 - DV - U - HAB - 23julho/25

4/14

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO02.12.00

22,65%2,39SUDECAP_07/2025 117,202,9340,0000MCORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO02.12.01

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO02.26.00

22,65%1,92URBEL_07/2025 229,132,3597,5000M3XMCARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL02.26.50

Tarefa Importada - Sem Nome02.29.00

15,60%380,00SUDECAP_07/2025 439,28439,281,0000VGTRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M302.29.01

Total do Grupo: 02.00.00 1.682,61

TRABALHOS EM TERRA03.00.00

ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA03.05.00

22,65%15,80SINAPI_101124-
07/2025

149.789,3819,387.729,0700M3ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

03.05.19

22,65%12,22CPU-URBEL 91.354,4614,996.094,3600M3EMPRESTIMO EM JAZIDA CERTIFICADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA,
EXCLUSIVE TRANSPORTE

03.05.20

CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO03.12.00

22,65%7,23SINAPI_100978-
07/2025

16.579,808,871.869,2000M3CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

03.12.10

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA03.13.00

22,65%2,18URBEL_07/2025 161.160,592,6760.359,7700TXMCARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS03.13.52

22,65%2,53SINAPI_95875-07/2025 1.095.805,703,10353.485,7100M3XKMTRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

03.13.70

ATERRO COMPACTADO03.15.00

22,65%5,63 32.678,016,914.729,0900M3ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO03.15.01

22,65%57,72SUDECAP_07/2025 20.038,5370,79283,0700M3ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM SOQUETE03.15.03

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS03.17.00

22,65%89,55SINAPI_93358-07/2025 1.684,79109,8315,3400M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202403.17.70

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL03.18.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/12/2025

ALESSANDRO SPERANDIO DE SÁ

URBEL

250540

DIRETORIA

DPO-UB
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PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

116,79% 73,93%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE

3265 - DV - U - HAB - 23julho/25

5/14

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

22,65%13,96SINAPI_90100-07/2025 23.008,7717,121.343,9700M3ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

03.18.10

22,65%12,63SINAPI_90102-07/2025 2.494,9715,49161,0700M3ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

03.18.11

REATERRO DE VALA03.22.00

22,65%20,56SINAPI_104733-
07/2025

25.545,8425,221.012,9200M3REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

03.22.60

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO03.23.00

22,65%6,93SINAPI_101616-
07/2025

8.622,498,501.014,4100M2PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

03.23.10

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS03.45.00

15,60%90,00CPU-URBEL 126.512,64104,041.216,0000VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

03.45.01

ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO03.50.00

22,65%68,69URBEL_07/2025 23.848,6584,25283,0700M3H <= 1,50M EM VILAS E FAVELAS03.50.01

Total do Grupo: 03.00.00 1.779.124,62

FUNDAÇÕES04.00.00

TUBULÃO A CÉU ABERTO04.01.00

22,65%398,61URBEL_07/2025 45.272,14488,9092,6000M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO, D=90CM,  EM VILAS E FAVELAS,
EXCLUSIVE ENCAMISAMENTO.

04.01.53

22,65%217,25URBEL_07/2025 38.804,57266,46145,6300MENCAMISAMENTO DE TUBULÃO COM TUBO PEAD DE ALTA DENSIDADE N 12
DN=900MM

04.01.63

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO04.21.00

22,65%572,71SUDECAP_07/2025 878,04702,431,2500M3CONCRETO 1:3:6, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM
FUNDAÇÃO

04.21.03

Total do Grupo: 04.00.00 84.954,75

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES05.00.00
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BDI /
MULTIPLICADOR

ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO05.05.00

22,65%12,18URBEL_07/2025 106.065,3314,947.099,4200KGAÇO CA-50 OU CA-6005.05.30

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE05.09.00

22,65%318,95SINAPI_101618-
07/2025

101.799,37391,19260,2300M3PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

05.09.10

22,65%177,12SINAPI_102719-
07/2025

586,55217,242,7000M3 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/202105.09.11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL05.11.00

22,65%8,29SUDECAP_07/2025 445,5510,1743,8100M2MANTA GEOTÊXTIL - 180G/M2 - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >= 9KN/M REF 10271205.11.01

DRENO BARBACÃ05.12.00

22,65%25,58SUDECAP_07/2025 5.521,1231,37176,0000UNDRENO BARBACÃ, DN 50MM, COM MATERIAL DRENANTE (COMPRIMENTO
50CM) REF 102726

05.12.06

Total do Grupo: 05.00.00 214.417,92

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA06.00.00

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA06.01.00

22,65%99,22SUDECAP_07/2025 44.624,94121,69366,7100M2FORMA PARA PILAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA,
4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF
92413

06.01.31

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA06.05.00

22,65%670,10SUDECAP_07/2025 150.642,39821,88183,2900M3CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 20MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM
OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA

06.05.20

Total do Grupo: 06.00.00 195.267,33

ALVENARIAS E DIVISÕES07.00.00

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL07.06.00

22,65%106,08SUDECAP_07/2025 43.161,39130,11331,7300M2ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 MPA DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM)

07.06.03

Total do Grupo: 07.00.00 43.161,39

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS10.00.00

ASSENTAMENTO E MONTAGENS10.01.00
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22,65%225,15CPU-URBEL 552,30276,152,0000UNCORTE E/OU INTERLIGACAO DE REDE, EM RUA COM QUALQUER TIPO DE
PAVIMENTO, DN 50 A 150

10.01.01

22,65%135,52CPU-URBEL 1.994,64166,2212,0000UNTAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ OU 139/) -
ASSENTAMENTO

10.01.03

22,65%4,54CPU-URBEL 1.791,875,57321,7000KGMONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO10.01.04

22,65%27,66SINAPI_105285-
07/2025

20.555,5233,92606,0000MASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE
ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

10.01.05

22,65%111,73SINAPI_90702-07/2025 41.934,24137,04306,0000MTUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

10.01.06

22,65%5,97SINAPI_97142-07/2025 490,447,3267,0000MASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

10.01.08

22,65%50,34CPU-URBEL 617,4061,7410,0000UNESTRIBO PARA PV E SIMILARES P COPASA 037/- , ASSENTAMENTO10.01.09

22,65%8,55CPU-URBEL 83,9210,498,0000UNASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC10.01.11

FUNDAÇÃO/ESTRUTURA10.02.00

22,65%2.427,19CPU-URBEL 2.232,712.976,950,7500M3BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA,
INCLUSIVE ARMACAO

10.02.08

22,65%26.464,92CPU-URBEL 32.459,2232.459,221,0000UNCAIXA PARA PROTECAO DE APARELHOS EM CONCRETO ARMADO, NAS
DIMENSOES: (4,00 X 1,80)M - H = 1,72 M, PARA PV-01

10.02.09

22,65%475,26SINAPI_97974-07/2025 6.412,01582,9111,0000UN POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

10.02.10

22,65%638,48SINAPI_97987-07/2025 8.614,10783,1011,0000M ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

10.02.11

22,65%528,46SINAPI_98114-07/2025 7.129,76648,1611,0000UN TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

10.02.12

TOPOGRAFIA10.07.00

22,65%10,39SINAPI_99063-07/2025 15.766,1312,741.237,5300M LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/202410.07.01

22,65%1.060,77CPU-URBEL 1.600,271.301,031,2300KMCADASTRO DE ADUTORA / LINHA DE RECALQUE10.07.02

22,65%836,30CPU-URBEL 12.308,641.025,7212,0000UNCADASTRO DE POCOS DE VISITA E/OU CAIXAS DE PASSAGEM/PROTECAO DE
REGISTROS E APARELHOS, EM ESPACO CONFINADO, COM DETERMINACAO
DA COTA ALTIMETRICA

10.07.03

MATERIAL10.08.00

DATA
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15,60%500,00CPU-URBEL 578,00578,001,0000UNTAMPAO FOFO AGUA DN600 ARTICULADO10.08.01

15,60%239,25CPU-URBEL 1.106,28276,574,0000UNEXTREMIDADE FOFO BF JE PN16 DN 10010.08.02

15,60%50,19CPU-URBEL 116,0458,022,0000UNCOLAR DE TOMADA FOFO DUC DN100 X 1/2"10.08.03

15,60%19,65CPU-URBEL 45,4422,722,0000MTUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1/2"10.08.04

15,60%136,59CPU-URBEL 315,80157,902,0000UNTORNEIRA COM ROSCA INTERNA (NIAGARA) 1/2"10.08.05

15,60%3,96CPU-URBEL 9,164,582,0000UNBUCHA RED.FG(N4) JR DN 1/2" X 1/4"10.08.06

15,60%150,00CPU-URBEL 346,80173,402,0000UNMANÔMETRO C/ FAIXA DE PRESSAÕ DE 0 A 15 KGF/CM210.08.07

15,60%368,21CPU-URBEL 851,30425,652,0000UNTE FOFO FFF PN16 DN 10010.08.08

15,60%728,57CPU-URBEL 842,23842,231,0000UNREGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN10010.08.09

15,60%1.154,33CPU-URBEL 1.334,411.334,411,0000UNTUBO FOFO PF PN16 DN100 L=1,40M10.08.10

15,60%279,55CPU-URBEL 646,32323,162,0000UNTOCO FOFO FF PN16 DN100 L=0,25M10.08.11

15,60%235,40CPU-URBEL 544,24272,122,0000UNCURVA 90º FOFO FF PN16 DN 10010.08.12

15,60%340,50CPU-URBEL 393,62393,621,0000UNEXTREMIDADE FOFO PF PN16 DN 10010.08.13

15,60%304,67CPU-URBEL 704,40352,202,0000UNREDUCAO EXC.FOFO FF PN16 DN 100X  5010.08.14

15,60%410,33CPU-URBEL 948,68474,342,0000UNREGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN 5010.08.15

15,60%598,00CPU-URBEL 691,29691,291,0000UNVÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO AUTO OPERADA 50MM10.08.16

15,60%556,11CPU-URBEL 642,86642,861,0000UNTUBO FOFO CILINDRICO DN 100 L = 1,40M10.08.17

15,60%108,83CPU-URBEL 251,62125,812,0000UNCAP FOFO JE DN 10010.08.18

15,60%552,50CPU-URBEL 638,69638,691,0000UNTUBO FOFO DN 80 L = 1,00M10.08.19

15,60%410,92CPU-URBEL 475,02475,021,0000UNTUBO FOFO DN 100 L = 1,00M10.08.20

15,60%147,60CPU-URBEL 170,63170,631,0000UNFLANGE CEGO FOFO PN16 DN 10010.08.21

15,60%475,31CPU-URBEL 1.098,92549,462,0000UNTE RED.FOFO FFF PN16 DN 100X  8010.08.22
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15,60%590,13CPU-URBEL 682,19682,191,0000UNREGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN 8010.08.23

15,60%226,77CPU-URBEL 262,15262,151,0000UNEXTREMIDADE FOFO BF JE PN16 DN  8010.08.24

15,60%10,66CPU-URBEL 160,1612,3213,0000UNANEL BORRACHA JUNT ELASTICA JE2GS DN10010.08.25

15,60%7,31CPU-URBEL 33,808,454,0000UNANEL BORRACHA JUNT ELASTICA JE2GS DN8010.08.26

15,60%6,66CPU-URBEL 1.170,407,70152,0000UNANEL BORRACHA PARA JUNTAS FLANGEADAS 16X8010.08.27

15,60%10,15CPU-URBEL 46,9211,734,0000UNCURVA PVC 90 GR CURTA C/ ANEL BOR DN5010.08.28

15,60%341,15CPU-URBEL 394,37394,371,0000UNTE FOFO FFF PN16 DN  8010.08.29

15,60%21,17CPU-URBEL 48,9424,472,0000UNADAPTADOR PVC/FOFO PB JE DN 8010.08.30

15,60%11,00CPU-URBEL 25,4412,722,0000UNREDUCAO PVC PB JE DN 80X 5010.08.31

15,60%410,92CPU-URBEL 31.826,34475,0267,0000UNTUBO FOFO PP EM 6,00 DN100X5,8010.08.32

Total do Grupo: 10.00.00 201.945,63

PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS15.00.00

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO15.22.00

22,65%156,15SINAPI_104658-
07/2025

23.671,87191,52123,6000M2PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

15.22.20

PISO DE CONCRETO15.35.00

22,65%76,15SINAPI_94993-07/2025 233.238,4893,402.497,2000M2EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022

15.35.60

22,65%761,85SINAPI_105002-
07/2025

5.606,46934,416,0000UNRAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA
NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTÁTIL. AF_03/2024

15.35.61

Total do Grupo: 15.00.00 262.516,81

SERVIÇOS DIVERSOS18.00.00

AS BUILT18.70.00

22,65%763,41URBEL_07/2025 4.681,60936,325,0000PRELABORAÇÃO DE AS BUILT18.70.01
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MEIO FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP18.71.00

22,65%64,41SINAPI_94273-07/2025 48.822,0079,00618,0000MASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

18.71.20

Total do Grupo: 18.00.00 53.503,60

DRENAGEM19.00.00

REDE TUBULAR DE CONCRETO - CLASSE PA-119.04.00

22,65%148,56SINAPI_95568-07/2025 10.932,60182,2160,0000MTUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

19.04.20

22,65%268,35SINAPI_92212-07/2025 86.409,79329,13262,5400MTUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

19.04.21

CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR19.07.00

22,65%566,47SUDECAP_07/2025 56.958,06694,7881,9800M3CONCRETO MAGRO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR, TRAÇO 1:4,5:4,5,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO E ACABAMENTO

19.07.02

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - SERVIÇOS DE
DRENAGEM

19.08.00

22,65%88,62SUDECAP_07/2025 18.116,45108,69166,6800M2FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS
- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96533

19.08.03

CAIXA PARA BOCA LOBO19.11.00

22,65%2.948,92SINAPI_97957-07/2025 21.701,103.616,856,0000UNCAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

19.11.11

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO19.13.00

22,65%401,05SUDECAP_07/2025 5.902,68491,8912,0000UNCONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) -
PADRÃO SUDECAP

19.13.02

CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO19.14.00

22,65%120,23SUDECAP_07/2025 1.769,52147,4612,0000UNCANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP19.14.02

POÇO DE VISITA TIPO A - PADRÃO SUDECAP19.18.00

22,65%2.426,95SUDECAP_07/2025 17.859,902.976,656,0000UNPOÇO DE VISITA TIPO A, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP19.18.03

POÇO DE VISITA TIPO B - PADRÃO SUDECAP19.19.00
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PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

116,79% 73,93%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,
DENOMINADO: RESIDENCIAL MAURETE

3265 - DV - U - HAB - 23julho/25

11/14

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

22,65%3.067,59SUDECAP_07/2025 7.524,803.762,402,0000UNPOÇO DE VISITA TIPO B, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP19.19.03

CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - PADRÃO SUDECAP19.21.00

22,65%515,49SUDECAP_07/2025 2.276,10632,253,6000MCHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - TIPO B - ANEL CONCRETO CA-1, COM
DEGRAUS EM AÇO CA 25

19.21.02

TAMPÃO DE POÇO DE VISITA19.22.00

22,65%1.178,79SUDECAP_07/2025 11.566,321.445,798,0000UNTAMPÃO DE POÇO DE VISITA DE FERRO FUNDIDO NODULAR19.22.02

SARJETA - PADRÃO SUDECAP19.30.00

22,65%46,25SINAPI_94289-07/2025 35.059,1456,73618,0000MEXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

19.30.10

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO19.51.00

22,65%27,24SINAPI_101570-
07/2025

82.187,9333,412.459,9800M2ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE
0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

19.51.09

22,65%21,45SINAPI_101572-
07/2025

29.319,0726,311.114,3700M2ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE
1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

19.51.10

POÇO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO19.57.00

22,65%123,30 3.024,60151,2320,0000UNPOÇO LUMINAR PADRÃO COPASA19.57.04

TUBOS / CAIXAS E OUTROS19.90.00

22,65%63,53 1.558,4077,9220,0000UNSELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELÁSTICA19.90.02

22,65%215,34URBEL_07/2025 5.282,20264,1120,0000UNLIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COMPOSTA DE 3,0M DE TUBO DE PVC DE
100MM

19.90.30

22,65%13,59URBEL_07/2025 333,4016,6720,0000UNREPARO EM REDE DE ÁGUA19.90.40

Total do Grupo: 19.00.00 397.782,06

PAVIMENTAÇÃO20.00.00

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO20.01.00

22,65%2,90SUDECAP_07/2025 16.835,563,564.729,0900M2REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM ROLO COMPACTADOR20.01.01

REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E
CARGA

20.03.00

22,65%16,94SUDECAP_07/2025 98.270,4920,784.729,0900M3REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO - PROCTOR INTERMEDIÁRIO -
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA

20.03.01
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BASE ESTABILIZADA (GRANULOMETRICAMENTE OU
QUIMICAMENTE)

20.06.00

22,65%214,43SINAPI_96396-07/2025 373.123,36263,001.418,7200M3CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

20.06.20

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA20.10.00

22,65%1,70SINAPI_95878-07/2025 95.476,992,0945.682,7700TXKMTRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20.10.11

IMPRIMAÇÃO20.11.00

22,65%8,31SUDECAP_07/2025 48.189,4310,194.729,0900M2IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL20.11.05

PINTURA DE LIGAÇÃO20.12.00

22,65%2,41SUDECAP_07/2025 13.998,112,964.729,0900M2PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C20.12.01

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE20.13.00

22,65%43,82SUDECAP_07/2025 24.401,9653,75453,9900TAPLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/7020.13.25

22,65%676,49SUDECAP_07/2025 376.680,04829,71453,9900TFORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE20.13.34

Total do Grupo: 20.00.00 1.046.975,94

MANEJO DE VEGETAÇÃO21.00.00

PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTÍFERAS, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DAS MUDAS

21.31.00

22,65%172,25SINAPI_98511-07/2025 69.927,06211,26331,0000UN PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M
E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

21.31.40

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO21.32.00

22,65%160,00SUDECAP_07/2025 3.247,77196,2416,5500M3TERRA VEGETAL21.32.01

22,65%490,00SUDECAP_07/2025 3.978,55600,996,6200M3ADUBO ORGÂNICO21.32.02

22,65%6,70SUDECAP_07/2025 136,048,2216,5500KGADUBO MINERAL 10-10-1021.32.03

22,65%4,92SUDECAP_07/2025 997,976,03165,5000KGSUPERFOSFATO SIMPLES21.32.06

CERCA DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES21.34.00
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

22,65%101,27 41.113,51124,21331,0000UNTUTORAMENTO E AMARRIO PARA ÁRVORES21.34.05

Total do Grupo: 21.00.00 119.400,90

GERENCIAMENTO32.00.00

GERENCIAMENTO DO CONTRATO32.01.00

22,65%4.611,68 565.623,005.656,23100,0000UNADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA32.01.20

Total do Grupo: 32.00.00 565.623,00

POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA34.00.00

POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA34.01.00

22,65%15.216,01URBEL_07/2025 223.949,2818.662,4412,0000MÊSVIGILÂNCIA DE OBRAS - EM DIAS ÚTEIS (CONSIDERANDO INÍCIO AS 17H DE
SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS

34.01.01

Total do Grupo: 34.00.00 223.949,28

EQUIPAMENTOS45.00.00

VEICULOS45.01.00

22,65%436,28SUDECAP_07/2025 25.684,80535,1048,0000VGVIAGEM DE CAMINHÃO PIPA 6000 L, INCLUSIVE ÁGUA E MÃO DE OBRA, TEMPO
DE PERMANÊNCIA NA OBRA DE ATÉ 2 HORAS

45.01.06

Total do Grupo: 45.00.00 25.684,80

PROJETOS62.00.00

PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA62.03.00

22,65%1.684,82SUDECAP_07/2025 4.132,862.066,432,0000A1PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL62.03.06

22,65%1.534,14SUDECAP_07/2025 18.816,201.881,6210,0000A1PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL62.03.07

Total do Grupo: 62.00.00 22.949,06

INVESTIGACOES GEOTECNICAS65.00.00

SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)65.01.00

22,65%1.500,00 3.679,501.839,752,0000UNMOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À
PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)

65.01.01
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CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

22,65%95,00 6.991,20116,5260,0000MPERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)65.01.02

Total do Grupo: 65.00.00 10.670,70
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