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OBJETIVO GERAL

Este documento tem como Objetivo geral estabelecer as especificacbes quanto aos
servigos tabelados originarios da tabela de referéncia URBEL. Embasados nas
legislacées vigentes, NBR’s, pratica complementares e parametros e determinacdes dos
servicos estabelecidos pela Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital —
SUDECAP

Os servicos que ndo constarem neste critério, sequirdo as normas do “Caderno de
Encargos da SUDECAP”. Em qualquer divergéncia, os °‘critérios de medicdo e
pagamento da URBEL” prevalecerdo sobre o “Caderno de Encargos da SUDECAP”.

VILAS E FAVELAS

As obras em Vilas e Favelas trazem particularidades, em que os servicos devem ser
executados muitas vezes de forma manual, o0 que demonstra a tipicidade do trabalho,
impactando diretamente no prazo definido para conclusédo da obra.

Geralmente os trabalhos sdo executados em locais de dificil acesso como encostas,
fundo de talvegues, fundo de moradias, locais estes que demandam equipamentos
especiais, servicos com baixa produgéo e casas em condi¢cdes precarias.

As grandes declividades de terreno e a baixa qualidade de material de suporte
disponiveis nestas regides sdo também fatores relevantes e dificultadores para execucao
de obras nestes locais.

Vale ressaltar a importancia de garantir todos os cuidados possiveis quanto a protecao
coletiva e individual de profissionais e moradores.

Devido as mudancgas constantes no espaco fisico das Vilas e Favelas, os projetos podem
vir a sofrer modificacées no decorrer da obra, demandando adequacdes a nova realidade

local.
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01 — INSTALACAO DA OBRA

01.50.04 - Veiculo da fiscalizacao Flex popular de 1000cc, inclusive combustivel
(200 litros)

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O veiculo sera por unidade de aluguel mensal.

B - Medicao

O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento.

C - Pagamento

Seré pago o aluguel mensal de um veiculo popular, motor 1.0, e o respectivo

combustivel.

02 — DEMOLICOES E REMOCOES

02.11.50 - Demolicao de pavimentos asfalticos com retroescavadeira
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servico sera levantado por metro quadrado (m2) de demolicdo a ser executada,
considerando a area efetiva dos elementos a serem demolidos.
B - Medicao
O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual, contemplando a remuneracéo de:
e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;
e Equipamentos: Rompedor pneumatico, compressor portatil e
retroescavadeira;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos.

02.11.51 - Demolicao de alvenaria poliédrica

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico sera levantado por metro quadrado (m2) de demolicdo a ser executada,
considerando a 4rea efetiva dos elementos a serem demolidos.

B - Medicao
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O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
prego unitario contratual, contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;

e Equipamentos: Retroescavadeira;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos.

02.16.51 - Demolicao manual de construcoes de alvenaria, exclusive bota fora
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servico sera levantado por metro quadrado (m?) da area de projecao da edificacao,
observando o numero de pavimentos. Para o calculo da demolicdo das cintas de
fundacbes sera considerado uma altura de 60 cm. O servico de remocao de resto de
fundacao sé sera remunerado abaixo desta altura.
B - Medicao
O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. Outras formas
de demolicao deverao ter autorizacao prévia da fiscalizacao e sé serdo permitidas caso
a contratada se responsabilize pela segurangca dos moradores, trabalhadores, redes de
concessionarias, e etc. Também condiciona a esta autorizacao a ndao geracao de 6nus
ao municipio e demais despesas que venham ser necessarias em razao desta alteragao.
As areas remanescentes dos servicos de demolicido devem ser entregues com suas
superficies limpas, isentas de restos de fundacdes, pisos ou de qualquer outro material.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual, contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Demoli¢des de alvenarias de tijolos ceramicos e blocos;

e Remocado de telha onduladas de fibrocimento, inclusive o seu

empilhamento;

e Remocao de engradamento de telhas, inclusive seu empilhamento;
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e Remocao de portas/janelas de madeira com marcos e alizares, inclusive
seu empilhamento;

e Remocao de portas/janela metalicas inclusive o seu empilhamento;

e Demolicdo de estrutura em concreto armado e simples, inclusive
afastamento.

O pagamento do servi¢o de bota-fora serd pago separadamente.

02.16.52 - Remocao manual de restos de fundacao das demolicées
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servico sera levantado por metro cubico (m3). O servico de remocgao de resto de
fundacéo sé sera remunerado abaixo da altura de 60 CM.
B - Medicao
O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o *quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual, contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Equipamentos: Rompedor pneumatico, compressor portatil.

02.16.53 - Remocao mecanica de restos de fundacao das demoli¢oes, inclusive
carga mecanizada

Este servigo consiste na remocao dos restos de fundagdes das edificacbes demolidas
manualmente abaixo da fundacdo rasa prevista no servico de demolicdo manual de
edificacdo com altura de 60cm. Serd medido em m3 de acordo com o volume gerado no
local e com autorizagéo da fiscalizagao.

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O servigo sera levantado por metro cubico (m3).

B - Medicao

O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.

C - Pagamento
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O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual, contemplando a remuneracéo de:

e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Equipamentos: Trator esteira e Pa Carregadeira.

02.26.50 - Carga, transporte e descarga manual
Consiste na carga manual e transporte horizontal do material demolido e ndo aproveitado
nos reaterros, em carrinho de mao ou outro processo, até o local de depésito para
posterior carga sobre caminhdes ou descarga direto em cacamba. As distancias médias
serao determinadas pela fiscalizagéo, através do percurso do trajeto que melhor atenda
aos interesses da administracdo desde os centros de massa do local de carga (semi-
distancia do trecho em execucao) até a area de descarga.
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servico sera levantado por metro cubico multiplicado por metro (m3xm), considerado o
volume do material demolido com seu respectivo empolamento (30%), multiplicado pela
distancia do transporte em metros lineares. A falta de acessibilidade em determinados
pontos, inviabiliza a utilizagdo de equipamento mecanico de transporte, sendo
necessario o transporte manual do material demolido, para atender becos vielas e ruas.
B - Medicao
O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. Importante
ressaltar o transporte de material demolido deve ser completamente separado do
material oriundo de escavacéo.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual, contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;

e Carrinho de mao ou outro equipamento que se adequar ao local, que ira

transportar o respectivo material, ficando a cargo do fiscal estabelecer a

distancia em que sera depositado o material.
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03 — TRABALHOS EM TERRA

03.13.52 - Carga, transporte interno e descarga de material em becos (txm)

A remuneracao desse servico inclui a carga, transporte e descarga de qualquer material
para uso na obra (cimento, aco, areia, madeira, brita, tubos, blocos, pisos, etc.)
necessario para a execugao dos servicos e sera pago pela distancia de trajeto percorrida,
multiplicada pela somatéria dos pesos (tonelada) dos materiais transportados.

As distancias médias serdao determinadas pela fiscalizacdo, através do percurso do
trajeto que melhor atenda aos interesses da administracao desde os centros de massa
do local de carga (semi-distancia do trecho em execucdo) até a area de descarga.

Esse servico deverd ter prévia autorizacdo da fiscalizacdo de acordo com a sua
avaliagéao.

Somente sera utilizado em locais de extrema dificuldade de transporte e desde que nao
tenha nenhuma outra possibilidade de acesso.

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O servigo sera levantado por tonelada multiplicada por metro (txm).

B - Medicao

O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.

C - Pagamento

O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
prego unitario contratual, contemplando a remuneracao de servico:

e Mao de obra qualificada, para execugao dos servicos realizados de forma
manual, o servente realizando o carregamento e transportes dos insumos.
A CLT - Consolidacao das Leis do Trabalho — em seu art. 198 limita em
60kg 0 peso maximo que um empregado pode remover individualmente.

e Carrinho plataforma: Adotado como referéncia para o transporte nao
mecanizado de sacos, blocos, caixas de revestimentos ceramicos e latas
nao paletizados.

e Carrinho de mao

e Jerica: Utilizada para o transporte de massa/granel. Capacidade de
referéncia de 90I, com possibilidade de ajuste de coeficiente para a jerica
de 60l expresso nos cadernos técnicos das composicoes.
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e Carrinho para mini paletes: Para o transporte de blocos e de caixas de
ceramicas, é comum a utilizacao de carrinhos projetados para o transporte
de mini paletes.

e Carrinho racional

e Carrinho para mini paletes: Para o transporte de blocos e de caixas de
ceramicas, é comum a utilizacao de carrinhos projetados para o transporte

de mini paletes.

03.15.50 - Aterro compactado manual, com soquete em vilas e favelas

As operacOes para a execucao de aterros compactados consistem nas operacdes de
descarga, espalhamento, umedecimento, aeracdo e compactagdao do solo proveniente
de cortes ou areas de empréstimo.

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico de compactacdo de aterro sera levantado pelo volume geométrico
compactado, em metros cubicos (m?), aplicando-se o “método da média das areas” ao
projeto de terraplenagem.

B - Medicao

Sera efetuada aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento, sendo considerado o
volume de material efetivamente compactado.

C - Pagamento

O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual, contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos.

03.17 - Escavacao manual de valas

03.17.50 - H <=1,5m em vilas e favelas

03.17.51 -1,5 < H < = 3,00M em vilas e favelas

03.17.52 - 3,0 < H < = 5,00M em vilas e favelas
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os servicos de escavacao de valas serdo levantados pelo volume geométrico da vala,
em metros cubicos (m3), conforme segue:
e Para o caso de fundacdes, o volume sera calculado pelo projeto de forma das
fundacdes, acrescentando-se 0,15 m de cada lado e 0,05 m na cota de fundo da peca

estrutural;
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e Para o caso de tubulagdes com diametro menor que 300 mm, sera adotado 0 mesmo
critério de fundacoes;
e Para tubulagdes com diametro maior ou igual a 300 mm, seguir a Tabela 1;
¢ No caso de escavagdo em material de 12 e 22 categoria, os volumes seréo levantados
de acordo com as profundidades reais de escavagao. Serao consideradas as seguintes
classificacoes:

— Profundidade até 1,5 m;

— Profundidade de 1,5 até 3 m;

— Profundidade de 3 até 5 m;
Tabela 1: Dimensées de vala para assentamento de tubulacées apresentada na NBR
12266. Fonte: ABNT

10
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. Largura da vala em funcao do tipo de escoramento e profundidade (m)
Didmetro (m) Prdur:)dado S/ escoramento e Descontinuo e E ol Metalico-
pontaleteamento continuo speci madeira
0-2 0,80 0.80 0,90
200 2-4 0,90 1,00 1,20 1,85
4-6 1,00 1,20 1,50 2,00
6-8 1,10 1,40 1,80 2,15
0-2 0,90 1,10 1,20
400 2-4 1,00 1,30 1,50 2,15
4-6 1,10 1,50 1,80 2,30
6-8 1,20 1,70 2,10 2,45
0-2 1,10 1,30 1.40
500 2-4 1,20 1,50 1,70 2,35
4-6 1,30 1,70 2,00 2,50
6-8 1,40 1,90 2,30 2,65
0-2 1,20 1,40 1.50
- 1 1 1 4
600 2-4 .30 60 80 2,45
4-6 1,40 1,80 210 2,60
6-8 1,50 2,00 2,40 2,75
0-2 1,30 1.50 1.60
-4 1,4 1.7 1, :
700 2 0 0 90 2,55
4-6 1,50 1,90 2,20 2,70
6-8 1,60 2,10 2,50 2,85
0-2 1,40 1,60 1,70
200 2-4 1,50 1,80 2,00 2,65
4-6 1,60 2,00 2,30 2,80
6-8 1,70 220 2.60 2,90
0-2 1,50 1,70 1,80
900 2-4 1,60 1,90 2,10 2,75
4-6 1,70 2,10 2,40 2,90
6-8 1,80 2,30 2,70 3,05
0-2 1,60 1,80 1.90
1000 2-4 1,70 2,00 2.10 2,85
4-6 1,80 220 2,50 3,00
6-8 8 240 280 8

Nota: As caracteristicas das valas devem ser estudadas individualmente, no caso da utilizagdo de tubulagbes com
diametros diversos dos descritos na Tabela.

Fonte: Caderno de Encarqos SUDECAP — 3° Capitulo - PUBLICACAO 42 EDICAO

B - Medicao
Sera efetuada aplicando-se os mesmos critérios de levantamento.
C - Pagamento
Os servicos serdao pagos pelos precos unitarios contratuais em conformidade com os
critérios de medicao definidos no item anterior. O pagamento do servigo sera realizado
mediante a autorizacdo da fiscalizacdo e por preco unitario contratual, contemplando a
remuneracao de:

» Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

11
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e Escavacéo;

¢ Deposito do material escavado ao lado da vala;

e Afastamento do material para alivio de sobrecarga nos bordos;
e Esgotamento quando necessario;

e Demais servigcos e materiais necessarios.

03.22.50 - Reaterro de vala manual em vilas e favelas
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servigo de reaterro de valas sera levantado pelo volume geométrico da vala, em metros
cubicos (m3). As pecas estruturais assim como os lastros de fundo de valas e as
tubulacdes com diametro maior que 100 mm serédo descontadas no calculo do volume.
B - Medicao
Sera efetuada adotando-se os mesmos critérios de levantamento. A abertura de valas
com largura superior a prevista no levantamento nao sera objeto de medicao, exceto em
casos que envolvam particularidades construtivas onde € preciso aumentar a largura de
escavacdo. Estes casos devem ser previamente autorizados pela FISCALIZACAO,
mediante a apresentacao de justificativa técnica.
C - Pagamento
O servigo sera pago pelo preco unitario contratual, de acordo com os critérios definidos
no item anterior que remunera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os
equipamentos, mao de obra e encargos, necessarios a sua execugao, envolvendo:

» Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Colocacao do material na vala;

e Espalhamento e nivelamento da camada;

e Correcao da umidade;

e Compactacao e demais servicos e materiais necessarios.

03.22.51 - Reaterro de vala mecéanico em retro e compactado com placa vibratoria
A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O servigo de reaterro de valas sera levantado pelo volume geométrico da vala, em metros
cubicos (m3).

B - Medicao

12
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Sera efetuada adotando-se 0s mesmos critérios de levantamento
C - Pagamento
O servigo sera pago pelo preco unitario contratual, de acordo com os critérios definidos
no item anterior que remunera o fornecimento, transporte e aplicagdo de todos os
equipamentos, mao de obra e encargos, necessarios a sua execugao, envolvendo:

» Mao de obra qualificada, para execug¢ao dos servigos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

¢ Equipamentos: Compactador Vibratério de placa e Retroescavadeira;

¢ Colocacao do material na vala;

e Espalhamento e nivelamento da camada;

e Correcao da umidade;

e Compactacao e demais servicos e materiais necessarios.

03.24.50 - Carga, transporte e descarga manual

Consiste na carga manual e transporte horizontal do material escavado e néao
aproveitado nos reaterros, em carrinho de mao ou outro processo, até o local de depdsito
para posterior carga sobre caminhdes ou descarga direto em cacamba. As distancias
médias serdo determinadas pela fiscalizacao, através do percurso do trajeto que melhor
atenda aos interesses da administracdo desde os centros de massa do local de carga
(semi-distancia do trecho em execucao) até a area de descarga.

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico sera levantado por metro cubico multiplicado por metro (m3xm), considerado o
volume do material escavado com seu respectivo empolamento (25%), multiplicado pela
distancia do transporte em metros lineares. A falta de acessibilidade em determinados
pontos, inviabiliza a utilizacdo de equipamento mecanico de transporte, sendo
necessario o transporte manual do material demolido, para atender becos, vielas e ruas.
B - Medicao

O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. Importante
ressaltar o transporte de material escavado deve ser completamente separado do
material oriundo da demoligéo.

C - Pagamento
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O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por

preco unitario contratual, contemplando a remuneracéo de:

e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;

e Carrinho de mao ou outro equipamento que se adequar ao local, que ira
transportar o respectivo material, ficando a cargo do fiscal estabelecer a
distancia em que sera depositado o material.

03.50 - Escavacao manual em campo aberto

03.50.01 - H <=1,5m em vilas e favelas

03.50.02 - 1,5 < H < = 3,00M em vilas e favelas

03.50.03 - 3,0 < H < = 5,00M em vilas e favelas
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os servicos de escavacdo em campo aberto serdo levantados pelo volume geométrico
de material escavado, em metros cubicos (m?), conforme segue:

— Altura de até 1,5 m;

— Altura de 1,5 até 3 m;

— Altura de 3 até 5 m.
B - Medicao
Seré efetuada aplicando-se os mesmos critérios de levantamento
C - Pagamento
Os servicos serdao pagos pelos precos unitarios contratuais em conformidade com os
critérios de medicao definidos no item anterior. O pagamento do servigo sera realizado
mediante a autorizacdo da fiscalizacao e por preco unitario contratual, contemplando a
remuneracao de:

e Escavacao taludes, encostas e areas de desniveis;

e Depodsito do material escavado ao lado;

e Afastamento do material para alivio de sobrecarga nos bordos;

e Esgotamento quando necessario;

e Demais servigos e materiais necessarios.

03.50.10 - Escavacao manual de terrapleno em becos de vilas e favelas
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
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Os servicos de escavacao em terrapleno serdo levantados pelo volume geométrico de
material escavado, em metros cubicos (m3).

B - Medicao

Seré efetuada aplicando-se os mesmos critérios de levantamento

C - Pagamento

O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizagdo da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra especializada, para perfeita execucdo dos servigos;

03.51.01 - Desmonte de rocha a frio com uso de argamassa expansiva
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servigo sera levantado por metro cubico (m3).
B - Medicao
O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra especializada, para perfeita execucédo dos servigos;
e Argamassa expansiva para desmonte de rocha;
e Equipamentos e o respectivo combustivel;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos.

04 — FUNDACOES

04.01.50 - Escavacao em material de 22 categoria, com martelete elétrico

Sao considerados materiais de segunda categoria, solos com presenca de matacoes ou
pedras e cuja resisténcia ao desmonte mecénico seja inferior ao da rocha nao alterada.
A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O servigo sera levantado por metro cubico (m?3)

B - Medicao

O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.

C - Pagamento
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O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra especializada, para perfeita execucdo dos servigos;

e Equipamentos e o respectivo combustivel;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos.

04.01.51- Escavacao manual de retangulao
Escavacao executada com ferramentas manuais em locais onde ndo seja possivel a
escavacao por processo mecanico devido a interferéncias com redes de servigcos
publicos, em areas restritas ou de dificil acesso aos equipamentos.
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servigo sera levantado por metro cubico (m3).
B - Medicao
O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra especializada, para execu¢ao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos.

04.01.52 - Escavacao manual de tubulao com presenca de matacao com martelete
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servigo sera levantado por metro cubico (m3).
B - Medicao
O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra especializada, para execucao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos.

04.01.53 - Escavacao manual de tubulao em vilas e favelas
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A execucao de escavacao manual de tubuldes deve estar em conformidade com a NR
18 - Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao. O didmetro minimo
permitido € de 90 cm e devera ser encamisado em toda sua extensdo e nao ultrapassar
o comprimento de 15 metros.
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servigo sera levantado por metro cubico (m3).
B - Medicao
O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra especializada para escavacao e mao de obra auxiliar para

apoio aos servicos.

04.01.63 — Encamisamento de tubulao com tubo PEAD de alta densidade N 12
DN=900MM

A - Levantamento

Os tubulbes serdo encamisados no fuste e serdo levantados pelo comprimento real em
metros (m).

B — Medicao

O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,

considerando o quantitativo do servico efetivamente realizado, apropriado na obra.

C - Pagamento
O pagamento deve ser efetuado, pelo preco unitario contratual, contemplando material
e mao de obra, de acordo com os critérios definidos no item medigdo. Contemplando a
remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;

e Transporte e aplicacao de todos os materiais necessarios;
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e Equipamentos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

05 — GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES

05.01.50 - Enrocamento de pedra de mao arrumada e argamassada
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O enrocamento de pedra de mao arrumada sera levantado em metros cubicos (m?) de
servico a ser executado, conforme o volume geométrico obtido por meio das dimensdes
constantes do projeto.
B - Medicao
Seré adotado, para medi¢édo, 0 mesmo critério de levantamento. As contengdes laterais
porventura utilizadas ndo serao objeto de medicéao.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra especializada, para execucao dos servigos;

e Argamassa de traco de 1:3, para assentamento das pedras;

e Contempla o fornecimento da Pedra de méo, inclusive a mao de obra para

arrumacao do material.

Vale ressaltar que, devem-se considerar material de fragmentos de rocha sa, didmetro
compreendido entre 5 cm e 30 cm e do tipo Gnaisse, conforme estabelecido Capitulo 5
— Galeria Celular e Contencgdes, item 5.4 — Enrocamento de Pedra de Mao, estabelecido
no caderno de Encargos da SUDECAP, material de apoio complementar a este material.

05.09.50 - Fornecimento e lancamento de material drenante — Selo Argila

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

Seré levantado por metro cubico (m3) do selo de argila aplicado sobre a superficie, de
acordo com as especificacdes de projeto. Considera-se a utilizacdo de material de boa
qualidade proveniente do proprio local de execugao das obras ou material proveniente
de empréstimo.

B - Medicao
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Sera medido em volume de material aplicado.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizagdo da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos.

05.51.01 - Argamassa 1:3 E= 5cm aplicada sobre tela Q-92(1,48kg/m2) grampeada
em talude.
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Sera levantado pela area de projecao em metro quadrado (m?2), de acordo com as
especificacoes de projeto. Sera considerado a regularizacao do terreno com soquete
manual. Prevendo argamassa (m3), aco (kg), tela Q-92 (kg) e mao de obra de execucao
dos servigos.
B - Medicao
Sera adotado, para medicdo, o0 mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro
quadrado contemplando todos os servicos.
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra especializada, para execucao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Contempla a regularizacao da area com soquete manual;

e Armacao CA-50 e tela armada Q-92;

e Argamassa de traco de 1:3.

06 — ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA

06.15.50 — Polimento e nivelamento laser em piso de laje

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O polimento da laje sera levantado por metro quadrado (m?) de servigo a ser executado,
conforme as dimensdes constantes em projeto.

B - Medicao

Sera adotado, para medicao, o mesmo critério de levantamento.
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C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Equipamento mecanizado de polimento.

07 — ALVENARIAS E DIVISOES

07.06.50 - E = 15 cm, estrutural (14x19x29) cm - Fbk = 4,5 Mpa
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Efetuado por metro quadrado (m?), devendo ser levantado nivel por nivel,
separadamente. Devem ser observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de
acabamento (aparente ou a revestir). As quantidades s&o retiradas do projeto de
arquitetura, analisando-se a situacao de cada parede, com relacao a estrutura (parede
sob vigas ou sob lajes). Independente da espessura sao descontados, no caso das
janelas e portas, apenas a area que exceder em cada vao, a 2 m? (dois metros
quadrados). Vaos com area igual ou inferior a 2 m2 (dois metros quadrados) ndao sao
descontados, bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na
alvenaria (até 20 cm de largura). Este critério compensa o trabalho de requadro dos vaos
e/ou execucdo do encontro da alvenaria com elementos estruturais. Vaos limitados nas
laterais e na face superior pela estrutura sédo integralmente descontados.
No caso de alvenaria estrutural é descontada a area correspondente as vigas de
respaldo intermediario e do pavimento e as vergas e contra-vergas.
B - Medicao
Efetuada aplicando-se o0 mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo
efetivamente executado.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;

e Ferramentas necessarios a execuc¢ao dos servicos,

e Blocos de concreto estrutural Fbk 4,5 Mpa;

e Argamassa de assentamento;
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07.32.50 - Divisoria ardésia e=2cm engastada na parede
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
E efetuado por m? (metro quadrado) de diviséria a ser instalada.
B - Medicao
E efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo
efetivamente executado.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizagdo da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneragao de:
e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;
e Ferramentas necessarios a execucao dos servicos,

e Argamassa de assentamento.

09 — IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

09.50.01 - Silicone - fornecimento e aplicacdao em janelas
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Utilizado para calafetar as juntas apds as instalagdes das esquadrias. O Levantamento
sera efetuado por metro linear (m), conforme estabelecido em projeto o quadro de
esquadrias.
B - Medicao
E efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Bisnaga de Silicone.

09.50.03 - Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

E efetuado por metro quadrado (m?) de area a ser aplicado o impermeabilizante,
conforme projeto.

B - Medicao
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E efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Argamassa polimérica semiflexivel- bicomponente.

09.52.01 - De isopor e= 2cm
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
E efetuado metro quadrado (m2) de area a ser aplicado, conforme especificado em
projeto.
B - Medicao
E efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Isopor E=2 cm.

09.52.02 - De isopor e=1 cm envolvido em lona - entre parede e ultima laje
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O Levantamento sera efetuado por metro linear (m) e s&o aplicados conforme projeto no
perimetro das paredes que recebem a ultima laje
B - Medicao
E efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e |sopor E=2 cm;
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e Lona plastica.

10 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

10.25.80 - Valvula para pia 3.1/2x1/2” em PVC
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Conexdes serado levantadas por unidade a ser instalada.
B - Medicao
Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos
efetivamente realizados.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;
e Instalagdo da valvula;

¢ Fita adesiva.

10.26.50 — Antiespuma sem tampa para ralo de 10mm redonda
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Conexdes serado levantadas por unidade a ser instalada.
B - Medicao
Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos
efetivamente realizados.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Grelha e ralo anti-espuma.

10.27.80 - Ligacao flexivel 1/2" x 0,40m em PVC

A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Conexdes serado levantadas por unidade a ser instalada.
B - Medicao
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Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos
efetivamente realizados.
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Ligacao flexivel 1/2”.

10.27.83 - Sifao de PVC universal
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Conexdes serado levantadas por unidade a ser instalada.
B - Medicao
Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos
efetivamente realizados.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Sifao de PVC universal.

10.45.50 - Pia e cuba em marmore sintético bojo (120x60) cm
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Seré levantada por unidade a ser instalada.
B - Medicao
Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos
efetivamente realizados.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;
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e Pia marmore sintético bojo 120x54 cm;

e Argamassa para assentamento.

10.45.51 - Pia e Cuba em marmore sintético bojo (120x60) cm - completa
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Para obras novas, devera ser levantada por unidade a ser instalada e considerar o item
de planilha para a peca sanitaria completa, onde estarao incluidos todos os acessérios
necessarios a sua instalagao.
B - Medicao
As pecas serao medidas por unidade efetivamente instalada, apds serem devidamente
testadas e liberadas pela FISCALIZACAO.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Pia marmore sintético bojo 120x54 cm;

e Argamassa para assentamento;

e Sifao universal;

e Valvula;

e Fita veda rosca.

10.46.50 - Tanque em marmore sintético 22 litros
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Seré levantada por unidade a ser instalada.
B - Medicao
Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos
efetivamente realizados.
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;
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e Tanque em marmore sintético com acessorios de fixacao.

10.46.51 - Tanque em marmore sintético 22 litros - completo
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Para obras novas, devera ser levantada por unidade a ser instalada e considerar o item
de planilha para a peca sanitaria completa, onde estarao incluidos todos os acessérios
necessarios a sua instalacao.
B - Medicao
As pecas serao medidas por unidade efetivamente instalada, apés serem devidamente
testadas e liberadas pela FISCALIZACAO.
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Tanque em marmore sintético com acessérios de fixacao;

e Sifao;

e Valvula;

e Fita veda rosca.

11 — INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS

11.15 - Quadros de Distribuicao de Circuitos:
11.15.70 - CM-1 Padrao CEMIG
11.15.71 - CM-2 Padrao CEMIG
11.15.75 - CM-6 Padrao CEMIG
11.15.76 - CM-7 Padrao CEMIG
11.15.77 - CM-8 Padrao CEMIG

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

A relagcdo de materiais (completa) serd parte integrante do projeto de instalagdes
elétricas, devendo ser elaborada pelo proprio projetista conforme critério a seguir,
descrito e constante nos procedimentos, assim como estabelecidos em norma.
Eventuais discrepancias encontradas entre o levantamento da obra e do projeto devem
ser comunicadas & FISCALIZACAO.

B - Medicao
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Seré efetuada aplicando-se o0 mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando
0 quantitativo do servico efetivamente realizado, apropriado na obra. Em hipdtese
nenhuma serd medido em separado qualquer tipo de conexdo. As instalacées s6 serdo
medidas ap6s serem devidamente testadas e aprovadas pela FISCALIZACAO e com a
documentacao conforme construido (“as built”) entregue.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e (Caixa Medidor padrdao CEMIG.

11.95.01 - Instalacao completa de poste de iluminacao publica
Os postes serdo levantados por unidade instalada. Devera ser verificada a correta
fixacdo, nivelamento e aterramento, quando aplicavel. O tipo de poste devera atender
aos requisitos do projeto, em exclusivamente estar em conformidade com as normas da
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Seré levantado por unidade de poste instalado.
B - Medicao
Seré efetuada aplicando-se o0 mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando
0 quantitativo do servico efetivamente realizado, apropriado na obra. Em hipdtese
nenhuma sera medido em separado qualquer tipo de conexdo. As instalacdes s6 serdo
medidas ap6s serem devidamente testadas e aprovadas pela FISCALIZACAO.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Materiais necessarios a execug¢ao completa em conformidade com as

Normas e padrdao Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.

11.95.02 - Remocao de poste de iluminacao publica
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
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Os servicos serao levantados por unidade de remocéo a serem executados de acordo
normas da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.
B - Medicao
O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo do servigo efetivamente realizado, apropriado na obra.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Equipamentos de apoio tipo Guindauto.

11.95.03 - Recolocacao de poste de iluminacao publica
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os servigcos serao levantados por unidade de recolocacao a serem executados de acordo
normas da Companhia Energética de Minas Gerais — CEMIG.
B - Medicao
O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo do servico efetivamente realizado, apropriado na obra.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execugéao dos servigos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Equipamentos de apoio tipo Guindauto.

12 — MARCENARIA

12.70 - Porta prancheta completa com marco de aco
12.70.01 - 60x210cm - acabamento tipo mogno ou similar
12.70.02 - 70x210cm - acabamento tipo mogno ou similar
12.70.03 - 80x210cm - acabamento tipo mogno ou similar

A - Levantamento (quantitativo para projeto)
E realizado por unidade (un) a ser instalada, separando-se o quantitativo de acordo com
as dimensdes das portas.
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B - Medicao
E aplicado o mesmo critério de levantamento, considerando quantitativos efetivamente
executados.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra especializada para realizacao dos servicos;

e Kit porta pronta completo inclusive fechaduras e marco de aco;

e Argamassa de assentamento.

13 — SERRALHERIA

13.40.80 - Guarda-corpo com pilarete de concreto d=150mm com 2 tubos
horizontais de 2" (Padrao Urbel)
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Para os guarda-corpos com pilarete de concreto devera ser levantado em metro (m) de
instalacao.
B - Medicao
A medicdo dos servicos de serralheria seguirda 0 mesmo critério de levantamento,
considerando quantitativos efetivamente executados.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugcao dos servigos;

e Concreto para confeccao dos pilaretes em concreto;

e Aco CA-50/60 cortado e dobrado;

e Tubo de PVC DN 150mm para enchimento de concreto;

e Tubo em aco carbono DN 27

e Mao de obra para execucao dos servicos de serralheria e obra civil.

14 — REVESTIMENTOS

14.05.50 - Reboco com argamassa 1:6
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A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Serd efetuado por metro quadrado (m?) devendo ser levantado nivel por nivel
separadamente, observando a ordem cronoldgica de execucédo. O levantamento sera
separado por servigo (exemplo: emboco, reboco, ceramica, etc.). As quantidades serao
extraidas do projeto de arquitetura. O pé-direito adotado sera a medida do piso acabado
ao teto, exceto quando o projeto apresentar algum detalhe especifico.
Serao descontados, no caso de portas e janelas, a area que exceder em cada vao, a 2
m?2 (dois metros quadrados). Vdos com area igual ou inferior a 2 m?, ndo serdo
descontados. Este critério, compensa o trabalho de requadro dos vaos, nao sendo,
portanto, objeto de medicao, as respectivas espalas.
B - Medicao
Sera efetuada aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento, medindo as quantidades
efetivamente realizadas.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Argamassa de trago 1:6.

15 — PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

15.35.50 - Passeio / Piso de concreto, 20mpa, h=6cm, junta manual a cada 2m, com
pigmento.

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico seréa levantado pela area, em metros quadrados (m?) do tipo de passeio a ser
executado

B - Medicao

Seréa efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando a area de
passeio efetivamente executada.

C - Pagamento

O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;
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e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;
e Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 25* cm,

e Prego de aco polido com cabeca 18 x 30;

e Lona plastica 150 micra;

e Concreto 20Mpa para execucao de passeio;

e Pigmento para concreto.

16 — VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS — Nao aplicavel

17 — PINTURA

17.70.01 - Acrilica com selador externa
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Seré efetuado em m2, pela area a ser pintada e emassada, quando for o caso. Conforme
o sistema de pintura adotado as areas serao levantadas separadamente, deduzindo-se,
para vaos acima de 2 m2, apenas o que exceder esse valor. Os vaos com area até 2 m2,
nao serao descontados, nem serdo computadas as respectivas espalas. Este critério
compensa o trabalho de recorte e requadro dos vaos.
B - Medicao
Sera adotado o mesmo critério de levantamento.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Lixa;

e Selador acrilico;

e Textura acrilica.

18 — SERVICOS DIVERSOS

18.05.51 - Placa de identificacao dos blocos e de correspondéncias (13x10) CM em
aluminio fundido, fundo preto e escrito em aluminio natural

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

Serao levantadas em unidades a serem fornecidas.
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B - Medicao
Sera adotado o mesmo critério de levantamento
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Placa em aluminio.

18.05.52 - Placa de adverténcia 45x25CM em aluminio - proibido demolir — alvenaria
estrutural
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Seréo levantadas em unidades a serem fornecidas.
B - Medicao
Sera adotado 0 mesmo critério de levantamento
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Placa em aluminio.

18.70.01 - Elaboracao de As Built
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Serao levantadas em unidades de pranchas a serem fornecidas.
B - Medicao
Sera adotado o mesmo critério de levantamento
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra especializada de engenheiro sénior de projeto e projetista
cadista;

e (Copia e xerox A4;
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e Plotagem em A1;

e Encadernacdao em A4.

18.71-Meio fio e cordao

18.71.05 - Cordao de bloco de concreto cheio e=10cm (meio-fio)
18.71.06 - Cordao de bloco de concreto cheio e=15cm (meio-fio)
18.71.07 - Cordao de bloco de concreto cheio e=20cm (meio-fio)

A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os corddes do meio-fio serao levantados pelo comprimento real, em metros.
B - Medicao
O corddao de meio-fio serd medido por metro linear (m), executado conforme as
especificacées contidas nesta padronizacao.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;
e Bloco de concreto na dimensao estabelecida;
e Concreto 15Mpa para enchimento do bloco;

e Reboco com argamassa trago 1:7.

18.71.08 - Arremate de concreto retor H=10cm larg.=15cm (jardim, gradil)
A - Levantamento (quantitativo para projeto)

Os arremates de concreto serao levantados pelo comprimento real, em metros.
B - Medicao
O arremate sera medido por metro linear (m), executado conforme as especificacoes
contidas nesta padronizagéo.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execugao dos servigos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Escavacgao manual de valas;

e Regularizacédo e compactacao do terreno;
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e Reaterro;

e Formas de madeira;

e Aco CA-50/60.

e Concreto Fck=15 Mpa;

e Assentamento de bloco de concreto.

18.71.09 - Arremate para beco em bloco de concreto cheio e estaca broca
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os arremates de concreto serdo levantados pelo comprimento real, em metros
B - Medicao
O arremate sera medido por metro linear (m), executado conforme as especificacoes
contidas nesta padronizagéo.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;
e Perfuracao de estaca broca;
e Escavacdo manual de valas;
e Regularizagdo e compactagao do terreno;
e Reaterro;
e Formas de madeira;
e Aco CA-50/60;
e Concreto Fck=15 Mpa;

¢ Assentamento de bloco de concreto.

19 — DRENAGEM

19.31.58 - Grelha de concreto (44x99) CM

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

Serao levantadas em unidades a serem fornecidas e assentadas.

B - Medicao

Serao adotados para medigao os critérios de levantamento descritos anteriormente.

C - Pagamento
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O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Concreto Fck=15Mpa;

e Argamassa traco 1:3;

e Grelha de concreto.

19.52.10 - Poco de visita especial, balao 40cm, H= 100cm, inclusive tampao de
concreto
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os pocos de visita especial serdo levantados por unidades a serem executadas.
B - Medicao
Sera adotado para medigdo o mesmo critério de levantamento, sendo consideradas as
unidades efetivamente executadas.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;
e Concreto 1:4:8, brita calcaria, preparado em obra e langamento.
e Argamassa trago 1:3;
e Tampao de concreto DN 400MM;

e Anel pré-moldado de concreto DN 400mm.

19.57.04 - Poco liminar padrao Copasa

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

Os pocos de visita de redes pluviais serdo levantados por unidades a serem executadas,
de acordo com o projeto tipo padronizado.

B - Medicao

Sera adotado para medigdo o0 mesmo critério de levantamento, sendo consideradas as
unidades efetivamente executadas.

C - Pagamento
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O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Concreto Fck=15Mpa;

e Argamassa traco 1:3;

e Tampao de concreto DN 400MM;

e Anel pré-moldado de concreto DN 400mm.

19.90 - Tubos / caixas e outros
19.90.01 - Selim PVC D=150mm/100mm solda ou junta elastica
19.90.02 - Selim PVC D=200mm/100mm solda ou junta elastica
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os Selins serao levantadas em unidades a serem fornecidas e assentadas.
B - Medicao
Serao adotados para medigao os critérios de levantamento descritos anteriormente.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizagdo da fiscalizagcao e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;
e Adesivo para tubos;

e Selim.

19.90.15 - Tubo PVC perfurado corrugado rigido D= 100mm para dreno

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

No caso das tubulacées, e em fungdo do material e do diametro das mesmas, o servico
sera levantado por metro linear de tubulagéo a ser instalada, incluindo conexdes e mao
de obra.

B - Medicao

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos
efetivamente realizados.

C - Pagamento
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O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Tubo perfurado corrugado.

19.90.16 - Tubo PVC perfurado corrugado rigido D= 200mm para dreno
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
No caso das tubulacées, e em fungdo do material e do didmetro das mesmas, o servico
sera levantado por metro linear de tubulacao a ser instalada, incluindo conexdes e mao
de obra.
B - Medicao
Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos
efetivamente realizados.
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugcao dos servigos;

e Tubo perfurado corrugado.

19.90.26 - Caixa de gordura cilindrica, d=40 cm, pré-moldada com tampa
19.90.27 - Caixa de passagem pré-moldada com tampa (30x30) cm

A - Levantamento (quantitativo para projeto)
As caixas serao levantadas conforme especificacdes e quantitativos descritos no projeto.
B - Medicao
Sera efetuada aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento levando em consideragao
as caixas efetivamente executadas e com funcionamento verificado.
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos Sservigos;
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e Escavacdo manual;

e Regularizagdo e compactacgao;

e (Caixas pré-moldada conforme estabelecido o servigco/projeto;
e Reaterro;

e Argamassa traco 1:3.

19.90.30 - Ligacao domiciliar de esgoto composta de 3,0m de tubo de PVC de
100mm
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
As ligagdes deverdo ser levantadas em unidades e em conformidade no estabelecido
em projeto a serem fornecidas e assentadas.
B - Medicao
Serao adotados para medigao os critérios de levantamento descritos anteriormente.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;
e Escavacdo manual;
e Regularizagdo e compactacgao;
e Reaterro;
e Tubo de PVC DN 100mm.

19.90.31 - Ligacao domiciliar de agua composta de 3,0m de tubo de PVC de 20mm
A - Levantamento (quantitativo para projeto)

As ligagdes deverao ser levantadas em unidades e em conformidade no estabelecido
em projeto a serem fornecidas e assentadas.

B - Medicao

Serao adotados para medigao os critérios de levantamento descritos anteriormente.

C - Pagamento

O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagao e por

preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
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e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Escavacao manual;

e Regularizacado e compactacao;

e Reaterro;

e Tubo de PVC DN 20mm.

19.90.40 - Reparo em rede de agua A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os reparos deverao ser levantados em unidades a serem fornecidas e assentadas.
B - Medicao
Serao adotados para medigao os critérios de levantamento descritos anteriormente.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execugcao dos servigos;
e Tubo de PVC DN 25mm.

19.90.41 - Remanejamento de rede de esgoto
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os remanejamentos de rede de esgoto deverao ser levantados em funcao do material e
do didmetro das mesmas, o servico sera levantado por metro linear de tubulacao a ser
instalada, incluindo conexdes e mao de obra.
B - Medicao
Serao adotados para medigcao os critérios de levantamento descritos anteriormente.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;
e Escavacdo manual;
e Reaterro;
e Tubo de PVC esgoto DN 100mm.
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19.90.43 - Remanejamento de padrao Copasa
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os remanejamentos de padrdo, deverdo ser levantados em unidades a serem
remanejadas conforme especificado em projeto.
B - Medicao
Serao adotados para medigcao os critérios de levantamento descritos anteriormente.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;
e Tubo de PVC DN 25mm.

19.90.45 - Placas de ancoragem de tubulacao
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os remanejamentos de padrao, deverao ser levantados em unidades a serem fornecidas
e assentadas.
B - Medicao
Serao adotados para medigao os critérios de levantamento descritos anteriormente.
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;
e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;
e Forma;
e Concreto Fck= 25Mpa;
e Aco CA50/60.

20 — PAVIMENTACAO

20.19.50 - Pecas pré-moldadas 6,0 cm 35MPA (colorido)
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
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O servico sera levantado por metro quadrado (m2) a ser executado, tanto no caso de
construgdo, como no caso de remogao e reconstrucao para fins de abertura de valas ou
de manutencao.
B - Medicao
A medicdo sera efetuada conforme os critérios do levantamento, observando-se o
revestimento efetivamente executado.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Colchao de areia;

e Piso intertravado Colorido tipo S, E=6,0cm Fck=20Mpa.

20.50.01 - Pavimento em concreto em beco Fck >=20MPA

A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servico sera levantado pelo volume, em metros cubicos (m3) do pavimento a ser
executado.
B - Medicao
Seré efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando a o volume
do pavimento efetivamente executado.
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Concreto Fck=20Mpa e o respectivo lancamento.

20.51.01 - Escada de acesso em bloco de concreto e=20cm

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

Os servigos de escadas de acesso em concreto serdo levantados pela area de projecao
em metro quadrado (m?) a ser executado.

B - Medicao
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A medicdo sera efetuada conforme os critérios do levantamento, observando-se a
projecao horizontal da escada, uma vez que estd incluido no preco o0 seu
desenvolvimento (patamares, degraus e espelhos).
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:
e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;
e Equipamentos: Rompedor pneumatico, compressor portatil e
retroescavadeira;
e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;
e Escavacao manual para fundacao;
e Regularizagdo do solo com soquete;
e Forma de madeira compensado resinado esp.=12cm;
e Concreto Fck 20Mpa preparado em obra e a mao de obra que remunera o
respectivo lancamento;
¢ Alvenaria em bloco de concreto esp.=20 cm;

e Revestimento da escada com reboco argamassa 1:4.

20.51.02 - Escada de acesso em concreto apoiada no solo com rampa para carrinho
mao
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os servigos de escadas de acesso em concreto serdo levantados pela area de projecao
em metro quadrado (m?) a ser executado.
B - Medicao
A medicdo sera efetuada conforme os critérios do levantamento, observando-se a
projecao horizontal da escada, uma vez que estd incluido no preco o0 seu
desenvolvimento (patamares, degraus e espelhos).
C - Pagamento
O pagamento do servico sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéao dos servicos;

e Equipamentos: Rompedor pneumatico, compressor portatil e

retroescavadeira;
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e Ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

e Escavacao manual para fundacao;

e Regularizacdo do solo com soquete;

e (Carga e transporte manual horizontal do material remanescente até a
distancia em metros, estabelecida pela fiscalizacao;

e Armacao da com aco CA50/CA60 e arame recozido para amarracao da
armadura;

e Forma de madeira compensado resinado esp.=12cm;

e Concreto Fck 20Mpa preparado em obra e a mao de obra que remunera o

respectivo langamento.

20.51.03 - Escada de acesso em concreto armado apoiada em solo sem rampa para
carrinho de mao
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
Os servigos de escadas de acesso em concreto serdo levantados pela area de projecao
em metro quadrado (m?) a ser executado.
B - Medicao
A medicdo sera efetuada conforme os critérios do levantamento, observando-se a
projecao horizontal da escada, uma vez que estd incluido no preco o seu
desenvolvimento (patamares, degraus e espelhos).
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucao dos servicos;

e Equipamentos: Rompedor pneumatico, compressor portatil e

retroescavadeira;

e Ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos;

e Escavacao manual para fundacao;

e Regularizacdo do solo com soquete;

e (Carga e transporte manual horizontal do material remanescente até a

distancia em metros, estabelecida pela fiscalizacao;
e Armacao da com aco CA50/CA60 e arame recozido para amarracado da

armadura;
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¢ Forma de madeira compensado resinado esp.=12cm;
e Concreto Fck 20Mpa preparado em obra e a mao de obra que remunera o

respectivo langamento.

21 — MANEJO E VEGETACAO

21.33.08 - Arvores diversas da regiao h=2,0 m
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servico sera levantado por unidade a ser plantada, no caso de arvores.
B - Medicao
O servico sera medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento.
C - Pagamento
O servico sera pago ao preco unitario contratual, que remunera o fornecimento de todos
0s materiais, o0 transporte, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarios a
execucao dos servicos. Os critérios para pagamento recomendados sao:
e 20%: apos o plantio;
¢ 60%: 30 (trinta) dias apds a confirmacéao da pega;
* 20%: ap6s a inspecdo final da FISCALIZACAO.

21.33.45 - Forracoes diversas da regiao
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servico sera levantado por metro quadrado (m2), no caso de forragdes, onde sera
considerada a area de canteiros a ser plantada.
B - Medicao
O servico sera medido aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento.
C - Pagamento
O servico sera pago ao preco unitario contratual, que remunera o fornecimento de todos
0s materiais, o0 transporte, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarios a
execucao dos servicos. Os critérios para pagamento recomendados sao:
e 20%: apos o plantio;
¢ 60%: 30 (trinta) dias apds a confirmacéao da pega;
e 20%: ap6s a inspecdo final da FISCALIZACAO.

21.33.55 - Arbustos diversos da regiao h=50 a 70 cm
A - Levantamento (quantitativo para projeto)
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O servico sera levantado por unidade a ser plantada, no caso de arbustos.
B - Medicao
O servigo sera medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento.
C - Pagamento
O servico sera pago ao preco unitario contratual, que remunera o fornecimento de todos
0s materiais, o0 transporte, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarios a
execucao dos servicos. Os critérios para pagamento recomendados sao:
e 20%: ap0s o plantio;
* 60%: 30 (trinta) dias apds a confirmacao da pega;
* 20%: apos a inspecao final da FISCALIZACAO.

32 - GERENCIAMENTO

32.01 - GERENCIAMENTO DE CONTRATO

32.01.20 - ADMINISTRACAO LOCAL

Em atendimento ao principio constitucional da transparéncia dos gastos publicos, a
jurisprudéncia do TCU e com fundamento no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013, deve-se
estabelecer a melhor forma possivel de o contratante pagar por tal parcela da obra.

A administragdo local € um componente do custo direto da obra e compreende a
estrutura administrativa de conducao e apoio a execug¢ao da obra.

A Administracao Local (AL) sera medida proporcionalmente ao valor de cada medicao
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme planilha de orgamento.

O quantitativo referente a Administracdo Local de cada medicdo sera calculado pela

seguinte formula:

U —( M )X1oo
AL =\pc AL

Sendo:

UaL = Unidades de Administracéo Local

M = Medigdo Mensal
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PC = Preco Contratual
AL = Administragcéo Local

Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogacao de
prazo, ndo havera alteracdo no quantitativo correspondente as 100 unidades referentes
a Administracédo Local.

33 — ITENS ESPECIFICOS — PRECOS EXTRAS

02.45 — Destinacao final de residuos

A SUDECAP disponibiliza no material Caderno de Encargos, importantes informagdes a
respeito de definicdes, materiais, execucao e controle, sendo de suma importancia a
verificacdo e consulta ao material visando conhecimento das informacgdes pertinente a

perfeita execucao, qualidade, melhoria continua e evitando retrabalhos desnecessarios.
(Acesso:https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/cap02-
24-03-11.pdf)

02.45.01 — Destinacao ambiental adequada dos residuos da construcao civil,

considerado caminhao trucado com 9 m?® na cagamba:

A - Levantamento

O levantamento, para fins de elaboracao de planilha de quantitativos de servicos, sera
realizado em viagens de caminhdo (VG), dividindo-se o volume total dos materiais a
serem demolidos, efetivamente transportados, acrescentando o indice recomendado de
30% em decorréncia do empolamento e, em seguida, dividindo este resultado pela
capacidade maxima de carga do caminhao (Tabela 2). A definicdo do tipo de caminhao
mais apropriado devera ser apontada pelo Responsavel Técnico pela elaboracdo da
planilha de quantitativos de servicos, levando-se em considerag¢do o volume de material
a ser transportado, capacidade maxima de carga do caminhdo, a localizacdo do
empreendimento, a tipologia das vias de acesso, entre outros requisitos. Se for
considerada apenas a capacidade maxima de volume, dependendo da densidade do
material, o transporte podera infringir as regras do CONTRAN, que limita o peso maximo

por eixo a ser transportado pelo veiculo. Portanto, o caminhdo deve sempre ser
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carregado considerando a capacidade maxima de carga, conforme exemplificado na
Tabela 2. (SUDECAP — CAPITULO 2 — DEMOLICOES E REMOGCOES — PAG 12 E 13)

Tabela 2 - Exemplo de célculo para capacidade méaxima de carga. Fonte: Elaboragdo propria.

Principais Peso PBT | Lotagdo | Compri-| Densidade do Capacidade
configuragdes de maximo | (Peso | (pesoda | mento material Ym® |méaxima de carga
caminhdes mais permitido | Bruto | carga) | maximo para para estimativa

utilizados por eixo | Total) estimativa da da planilha

planilha orgamentaria

orgamentaria

Caminhao toco

Solo “in situ™=
1,6 8 V1,6 Um? =
?_-’ -'CM"IE’ —) I”‘:;;:I:::‘y 1
= Entulho solto
=16
Caminh&o trucado
Solo “in situ™=
6+ 17 231 141 14 m 1,6 14 V1,6 m?

=9 mvg

| { Entulho solto
E - 1 =16

Tabela orientativa. Para valores atualizados (Peso, PBT, Lotagdo ou comprimento), ou informacgées de
outros tipos de caminhé&o, deve-se consultar resolugdo especifica do CONTRAN.

Fonte: SUDECAP — CAPITULO 2 - DEMOLICOES E REMOCOES

B — Medicao

A medicao da “Taxa para destinacdo adequada de residuos da construcao civil” sera
realizada em unidade de viagens de caminhao (VG), considerando o tipo (toco, trucado,
tracado ou outro) e suas respectivas capacidades, efetivamente realizadas, estando
estes carregados de acordo com a capacidade de maxima de carga permitida para os
mesmos. Se for considerada apenas a capacidade maxima de volume, dependendo da
densidade do material, o transporte podera infringir as regras do CONTRAN que limita o
peso maximo por eixo que pode ser transportado pelo veiculo. Portanto, o caminhao
deve sempre ser carregado considerando a capacidade maxima de carga, conforme
exemplificado na Tabela 2. (SUDECAP — CAPITULO 2 — DEMOLICOES E REMOCOES
- PAG 12 E 13)

C - Pagamento

O pagamento do servigo sera por preco unitario contratual. (SUDECAP — CAPITULO 2
— DEMOLICOES E REMOCOES — PAG 12 E 13).
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03.05 — Escavacao e carga mecanizada
03.05.20 - Empréstimo em jazida certificada, inclusive escavacao e carga,

exclusive transporte.

A - Levantamento (quantitativo para projeto)

O levantamento para fins de elaboracao de planilha de quantitativos de servicos sera
realizado em metros cubicos (m?), considerando o volume total de terra necessario
acrescido do fator de empolamento. E recomendado o fator 25% para o empolamento.
B — Medicao

O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto,
considerando o quantitativo do servico efetivamente realizado, apropriado na obra.

C - Pagamento

O pagamento deve ser efetuado pelo preco unitario contratual.

03.45.01 — Destinacao ambiental adequada dos residuos da construcao civil,

considerado caminhao trucado com 9 m? na cagamba:

Idem cédigo 02.45.01

10.00- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
No caso de tubos, utilizamos os servigcos de Assentamento separados do fornecimento
de materiais, estruturas de concreto como caixas de protecdo seguem o padrao Copasa.

Os materiais da adutora projetada sao ferro fundido seguindo também o padrao Copasa.

Demais itens que tiverem referéncia SINAPI, seguem o padrao SINAPI.

20.13.50 - Recomposicao de revestimento em concreto asfaltico para fechamento
de valas

O servico de recomposicao do pavimento asfaltico sera executado apés implantacao da
rede adutora a ser realizada na via. Sua composicao em metro cubico (m3) foi originada
a partir da tabela SINAPI.
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A - Levantamento (quantitativo para projeto)
O servigo sera levantado por metro clbico (m?®) do revestimento a ser efetivamente
executado.
B - Medicao
A medicado sera efetuada conforme os critérios do levantamento, observando-se o
revestimento efetivamente executado.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
pre¢o unitario contratual contemplando a remuneracao de:

e Mao de obra qualificada, para execucéo dos servicos;

e Ferramentas necessarias a execugcao dos servigos;

¢ Rolo Compactador vibratério necessario a execug¢ao dos servicos;

e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);

e Emulséo asfaltica para imprimagéo (EAI);

e Caminhao para transporte do CBUQ.
34.01 — Posto de Vigilancia

34.01.01 - Vigilancia de obras - em dias uteis (considerando inicio as 17h de
segunda a quinta e 16h na sexta) e 24 horas por dia aos sabados, domingos e
feriados

A - Levantamento

Esse servico terd como unidade de medida “més”, obedecendo a quantidade prevista
em cada planilha de empreendimento.

B - Medicao

A medicao ocorrera mediante a apresentacao de registro de funcionario e do cartdo de
ponto registrado mensalmente, devendo ser langado no diario de obras o quantitativo da
equipe presente em cada um dos dias. No item “Posto de equipe de vigilancia da obra”
deve vir indicado na descricao do servico o periodo de trabalho: 24h (integral); 22 a 62,
de 17h-07h e sdbado / domingo / feriado - 24h. Sendo seu uso autorizado expressamente
pela fiscalizagéo.

C - Pagamento
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O pagamento do servico sera por preco unitario contratual.

45.01 — Caminhao tanque
45.01.06 — Caminhao tanque (apagar poeira)
A - Levantamento

Esse servico sera levantado em funcao da especificidade da obra, do tamanho da area
a ser umedecida, da intensidade do trafego de veiculos e das condicdes climaticas do
local na unidade de medida “Viagem” (VG)
B - Medicao
A medigao ocorrera na mesma unidade de levantamento, entretanto, considerando o
quantitativo do servigco efetivamente realizado.
C - Pagamento
O pagamento do servigo sera realizado mediante a autorizacao da fiscalizagdo e por
preco contratual contemplando a remuneracao de:

e Motorista de veiculo pesado;

e Caminhao toco equipado com tanque de aco para transporte de agua;

e Combustivel.
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LEGISLACOES APLICAVEIS, NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

e Album de Projetos Tipo de Drenagem - DNIT, 2018.

e ANEEL - Resolugdo Normativa N° 414, de 09/09/2010.

e ANSI/TIA/EIA 569-A

e Arvores Brasileiras - Manual de Identificacdo e cultivo de plantas arbéreas nativas do Brasil - Harri Lorenzi,
19, 22 e 32 volumes

e ASTM A975/11 - Standard Specification for Double-Twisted Hexagonal Mesh Gabions and Revet Mattresses
(Metallic-Coated Steel Wire or Metallic-Coated Steel Wire With Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Coating)

e ASTM C1218/C1218M:2017 - Standard test method for water-soluble chloride in mortar and concrete

e ASTM C444/95 - Standard Specification for Perforated Concrete Pipe

e ASTM C498/95 - Standard Specification for Perforated Clay Drain Tile

e ASTM D5882/16 - Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations.

e CBMMG INSTRUGAO TECNICA N. 13 - lluminagdo de Emergéncia

e CBMMG INSTRUGCAO TECNICA N. 14 - Sistemas de Detec¢ao e Alarme de Incéndio

e CEMIG ND-5.1 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéria — Rede de Distribuicdo Aérea:

Edificagbes Individuais.

e CEMIG ND-5.2 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria — Rede de Distribuicdo Aérea:
Edificagdes Coletivas.

e CEMIG ND-5.3 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensdo Rede de Distribuicdo Aérea ou
Subterranea.

e CEMIG ND-5.5 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria — Rede de Distribuicdo
Subterranea.

e CEMIG ND-5.30 - Requisitos para a conexao de acessantes ao sistema de distribuicdo Cemig D - Conexao
em Baixa Tenséo

e CEMIG ND-5.31 - Requisitos para a conexao de acessantes ao sistema de distribuicdo Cemig D - Conexao
em Média Tensao Norma de Distribuicdo CEMIG ND 5.31

e Decreto Municipal n® 13.842/10 - Regulamenta a Lei n°® 9.725/09, que contém o Cédigo de Edificagdes do
Municipio de Belo Horizonte

e Decreto Municipal n® 14.060/10 - Regulamenta a Lei n® 8.616/03, que contém o Codigo de Posturas do
Municipio de Belo Horizonte

e Decreto n? 17.274/20 - Regulamenta a licenga de movimentagao de terra e autorizagédo de trafego

e Deliberacdo Normativa COPAM n® 07, de 29 de setembro de 1981 (Fixa normas para a disposicao de
residuos solidos).

e Deliberacdo Normativa COPAM n® 232/19 - Institui o Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de
Residuos. Lei Estadual n° 18.031/09 - Dispbe sobre a Politica Estadual de Residuos Sélidos.

e Deliberacdo Normativa n? 06/92 - Documentacao e informagdes para explosivos

Deliberagdo Normativa n® 08/92 - Obtengéo de autorizagdo da SMMA para movimentacgdo de terra, aterro,

desaterro e destinagéo final ambientalmente correta

Deliberagdes Normativas do COMAM:

DN 05/89 - Define o plantio e poda de arvores

DN 10/92 - Estabelecidas as normas para poda de arvore no Municipio de Belo Horizonte

DN 21/99 - Estabelece normas de controle e procedimentos de autorizagédo para 0 uso e 0 armazenamento

de herbicidas destinados a capina quimica urbana

DN 22/00 - Estabelece normas técnicas para o transplantio de arvores

e DN 57/07 - Dispbe sobre caso excepcional de baixo impacto ambiental que autoriza a interveng@o ou
supressao de vegetagdo em area de preservagao permanente urbana

e DN 67/10 - Disciplina a compensagédo ambiental nos casos de supressao de vegetagao

e DN 69/10 - Estabelece normas para o plantio de arvores em logradouros publicos

e DN 76/12 - Altera a Deliberagdo Normativa n°® 67, de 14 de abril de 2010, que disciplina a compensacao
ambiental nos casos de supressao de vegetagéo

e DN 77/13 - Altera a Deliberagdo Normativa n°® 67, de 14 de abril de 2010, que disciplina a compensacao
ambiental nos casos de supressao de vegetagéo

e DN 92/18 - Estabelece critérios e diretrizes para a identificagéo e indicagéo da necessidade de supresséo de
arvores de maior risco de queda, localizadas em espacgos publicos de Belo Horizonte, e de suas respectivas
substituicdes, na implementagédo de Plano de Mitigacdo de Riscos Advindos da Arborizagdo Urbana, sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

e DN 95/19 - Altera a Deliberagao Normativa n® 67, de 14 de abril de 2010, que disciplina a compensacao
ambiental nos casos de supressao de vegetagéo

e DN 96/19 - Altera as Deliberagdes Normativas n® 67, de 14 de abril de 2010, e n® 73, de 11 de julho de 2012,
e da outras providéncias

e DNER 080-94- ME - Solos - Analise granulométrica por peneiramento DNER 082-94-ME - Solos -
Determinacao do limite de plasticidade
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DNER 093-94-ME - Solos - Determinagao da densidade real

DNER EM 374/97 - Fios e barras de ago para concreto armado

DNER-EM 364/97 - Alcatrdes para pavimentacao

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNER-ME 035/98 - Agregados - Determinagéo da abrasao “LosAngeles”

DNER-ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall

DNER-ME 051/94 - Solos - Analise granulométrica

DNER-ME 054/97 - Equivalente de areia

DNER-ME 057/94 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcacgao viaria - Determinagao do teor de

silica

DNER-ME 059/94 - Emulsées asfalticas - Determinagao da resisténcia a agua (adesividade) (NBR 6300)

DNER-ME 078/94 - Agregado graudo - Adesividade a ligantebetuminoso

DNER-ME 079/94 - Agregado - Adesividade a ligante betuminoso

DNER-ME 080/94 - Solos - Analise granulométrica por peneiramento

DNER-ME 082/94 - Solos - Determinagéo do limite de plasticidade

DNER-ME 083/98 - Agregados - Analise granulométrica

DNER-ME 086/94 - Agregado - Determinagao do indice de forma

DNER-ME 089/94 - Agregados - Avaliagédo da durabilidade pelo emprego de sulfato de sddio ou de magnésio

DNER-ME 092/94 - Solo - Determinagdo da massa especifica aparente, “in situ”, com emprego do frasco de

areia

DNER-ME 122/94 - Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

e DNER-ME 148/94 - Material betuminoso - Determinacé@o dos pontos de fulgor e de combustdo DNER-ME
162/94 - Solos - Ensaio de compactagao utilizando amostras trabalhadas

e DNER-ME 180/94 Solos estabilizados com cinza volante e cal hidratada

DNER-ME 181/94 - Solos estabilizados com cinza volante e cal hidratada - Determinagao da resisténcia a

tracao

DNER-ME 384/99 - Estabilidade ao armazenamento de asfalto polimero

DNIT 031/2006-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico

DNIT 032/2005-ES - Pavimentos Flexiveis — Areia Asfalto a quente

DNIT 033/2005-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asféaltico Reciclado a quente na usina DNIT 034/2005-

ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico Reciclado a quente no local

DNIT 035/2018-ES - Pavimentagao Asféltica — Microrevestimento asfaltico

DNIT 047/2004-ES - Pavimento Rigido - Execugéo de pavimento rigido com equipamento de pequeno porte

DNIT 048/2004-ES - Pavimento Rigido - Execugéo de pavimento rigido com equipamento de férma- trilho

DNIT 049/2013-ES - Pavimento Rigido - Execug¢do de pavimento rigido com equipamento de férma-

deslizante

DNIT 056/2013-ES - Pavimento Rigido - Sub-base de cimento de concreto Portland compactada com rolo

DNIT 065/2004-ES - Pavimento Rigido - Sub-base de concreto de cimento Portland adensado por vibragao

DNIT 066/2004-ES - Pavimento Rigido - Constru¢do com pegas pré-moldada de concreto de cimento Portland

DNIT 067/2004-ES - Pavimento Rigido - Reabilitagcdo

DNIT 104-09-ES - Terraplenagem - Servigos preliminares

DNIT 105-09-ES - Terraplenagem - Caminhos de servigo

DNIT 106-09-ES - Terraplenagem - Cortes

DNIT 107-09-ES - Terraplenagem - Empréstimos DNIT 108-09-ES - Terraplenagem - Aterros DNIT 160-12-

ME - Solos - Determinagao da expansibilidade

e DNIT 111/2009-EM - Pavimentacgao flexivel - Cimento asfaltico modificado por borracha de pneus inserviveis
pelo processo via Umida, do tipo "Terminal Blending"

e DNIT 129/2011-EM - Cimento asfaltico de petréleo modificado por polimero eslastomérico DNIT 165/2013-

EM - Emulsdes asfélticas para pavimentacao

DNIT 130/2010-ME - Determinagao da recuperagao elastica de materiais asfalticos pelo ductilometro

DNIT 137/2010-ES - Pavimentacgéo - Regularizagao do subleito

DNIT 138/2010-ES - Pavimentacéo - Reforgo do subleito

DNIT 139/2010-ES - Pavimentagao - Sub-base estabilizada granulometricamente

DNIT 140/2010-ES - Pavimentagéo - Sub-base de solo melhoradocom cimento

DNIT 141/2010-ES - Pavimentacgéo - Base estabilizada granulometricamente

DNIT 143/2010-ES - Pavimentagao - Base de solo cimento

DNIT 144/2014-ES - Pavimentagao asfaltica - Imprimagao com ligante asféltico convencional DNIT 145/2012-

ES - Pavimentacéo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico convencional

DNIT 146/2012-ES - Pavimentacgéo - Tratamento Superficial Simples com ligante asfaltico convencional

e DNIT 147/2012-ES - Pavimentagdo asfaltica - Tratamento Superficial Duplo com ligante asfaltico
convencional

e DNIT 148/2012-ES - Pavimentagdo asfaltica - Tratamento Superficial Triplo com ligante asfaltico

convencional
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DNIT 149/2010-ES - Pavimentagao asfaltica - Macadame betuminoso com ligante asféltico convencional

DNIT 151/2010-ES - Pavimentagéo - Acostamentos

DNIT 152/2010-ES - Pavimentagéo - Macadame hidraulico

DNIT 153/2010-ES - Pavimentagao asfaltica - Pré- misturado a frio com emulsao catiénica convencional

DNIT 155/2010-ME: Material asféaltico - Determinagao da penetracédo

DNIT 164/2013-ME - Solos - Compactagéo utilizando amostras naotrabalhadas

DNIT 172-2016-ME - Solos - Determinacao do indice de Suporte Califérnia - Método de Ensaio

DNIT EM 093/16 - Tubo dreno corrugado de polietileno da alta densidade PEAD para drenagem rodovidria.

DNIT EM 094/14 - Tubos de poliéster reforgcado com fibra de vidro (PRFV) e poliolefinicos (PE e PP) para

drenagem em rodovia - Especificagdo de material.

DNIT ES 015/06 - Drenagem - Drenos subterraneos.

DNIT ES 016/06 - Drenagem - Drenos sub-superficiais.

DNIT ES 017/06 - Drenagem - Drenos sub-horizontais.

DNIT ES 018/06 - Drenagem - Sarjetas e valetas de drenagem.

DNIT ES 019/04 - Drenagem - Transposigao de sarjetas e valetas.

DNIT ES 021/04 - Drenagem - Entradas e descidas d’agua.

DNIT ES 022/06 - Drenagem - Dissipadores de energia.

DNIT ES 023/06 - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto.

DNIT ES 024/06 - Drenagem - Bueiros metalicos executados sem interrupgéo do trafego.

DNIT ES 025/04 - Drenagem - Bueiros celulares de concreto.

DNIT ES 026/04 - Drenagem - Caixas coletoras.

DNIT ES 027/04 - Drenagem - Demoligdo de dispositivos de concreto.

DNIT ES 029/04 - Drenagem - Restauragéo de dispositivos de drenagem danificados.

DNIT ES 030/04 - Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana.

DNIT ES 103/09 - Protegéo do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabido Manual de Drenagem de

Rodovias - DNIT, 2006

InstrugOes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA

Legislagéo ambiental disponivel em: https:/prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente

Lei Estadual n° 14.128/01 - Dispde sobre a Politica Estadual de Reciclagem de Materiais

Lei Federal N.2 10.711 de 05 de agosto de 2003. Dispde sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e

da outras providéncias

Lei Federal n° 12.305/10 - Institui a Politica Nacional de Residuos Soélidos.

e Lei Municipal n° 10.522/12 - Institui o Sistema de Gestdo Sustentavel de Residuos da Construgédo Civil e
Residuos Volumosos - SGRCC - e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos da
Construgao Civil e Residuos Volumosos - PMRCC.

e  Lei Municipal n° 10.534/12 - Dispde sobre a limpeza urbana, e 0 manejo de residuos sélidos urbanos.

e Lei Municipal n° 8.616/03 - Codigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte.

e Lei Municipal n° 9.068/05 - Dispde sobre a coleta, o recolhimento e a destinagéo final de residuos sélidos
que menciona, e d& outras providéncias.

e Lei Municipal n° 9.505/08 - Dispde sobre o controle de ruidos, sons e vibragdes no municipio de Belo

Horizonte.

Lei Municipal n° 9.725/09 - Contém o Cédigo de Edificagdes do Municipio de Belo Horizonte.

Lei Municipal n? 8.616/03 - Codigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte

Lei Municipal n® 9.725/09 - Codigo de Edificagdes do Municipio de Belo Horizonte

Lei n® 2060 do Governo do Estado de Minas Gerais de 27/04/72

Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito.

Manual de arborizagdo da CEMIG

Manual de Drenagem de Rodovias - DNIT, 2006.

Manual do consumidor n® 11 - Materiais padronizados CEMIG

Manual Técnico de Drenagem e Esgoto Sanitario - ABTC 2008.

NBR 10004/04 - Residuos solidos - Classificacdo. NBR 10007/04 - Amostragem de residuos sélidos. NBR

12235/92 - Armazenamento de residuos sélidos perigosos - Procedimento.

NBR 10067/21 - Principios gerais de representacdo em desenho técnico - Procedimento

NBR 10068/20 - Folha de desenho - Leiaute e dimensdes

NBR 10126/87 - Contagem em desenho técnico - Procedimento

NBR 10152/17 - Acustica - Niveis de pressdo sonora em ambientes internos a edificagbes

NBR 10160/05 - Tampdes e grelhas de ferro fundido ductil — requisitos e métodos de ensaios. NBR I1SO

10319/13 - Geossintéticos - Ensaio de tracao faixa larga.

e NBR 10185/18 - Reservatérios térmossolares para liquidos destinados a sistemas de energia solar - Método
de ensaio para desempenho térmico

e NBR 10281/15 -Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio

e NBR 10283/18 - Revestimentos de superficies de metais e plasticos sanitarios - Requisitos e métodos de

ensaio
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e NBR 10355/15 - Reservatorios de poliéster reforgado com fibra de vidro - Capacidades nominais e diametros

internos - Requisitos

NBR 10514/88 - Redes de ago com malha hexagonal de dupla torgéo, para confec¢do de gabides

NBR 10582/20 - Apresentacao da folha para desenho técnico - Procedimento

NBR 10821/17 - Esquadrias para edificagbes - Parte 1 a Parte 5

NBR 10821/22 - Esquadrias para edificagbes - Parte 7: Método de estanqueidade a agua em esquadrias

externas instaladas.

NBR 10844/89 - Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.

NBR 10897/20 - Sistemas de protecéo contra incéndio por chuveiros automaticos - Requisitos

NBR 10898/13 - Sistema de lluminagao de emergéncia

NBR 10899/20 - Energia solar fotovoltaica - Terminologia

NBR 10990/90 - Tinta de acabamento epdxi, curada, com poliamina, de dois componentes - Especificagdo

NBR 10991/87 - Tinta de acabamento poliuretano alifatico - Especificagao

NBR 10998/87 - Tinta de acabamento acrilica a base de solventes organicos - Especificagdo NBR 11702/21

- Tintas para construgao civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificagées nao industriais -

Classificagao e requisitos

e NBR 11297/88 - Execugao de sistema de pintura para estruturas e equipamentos de ago-carbono zincado -
Procedimento

e NBR 11711/23 - Portas e vedadores resistentes ao fogo com nucleo de madeira para compartimentagdo em

depésitos e industrias - Requisitos

NBR 11720/10 - Conexdes para unido de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar - Requisitos

NBR 11742/18 - Porta corta-fogo para saida de emergéncia

NBR 11768/11 - Aditivos quimicos para concreto de cimento Portland - Requisitos

NBR 11801/12 - Argamassa de alta resisténcia mecanica para pisos - Requisitos

NBR 11861/98 - Mangueira de incéndio - Requisitos e métodos de ensaio

NBR 11905/15 - Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizagdo

NBR 12041/12 - Argamassa de alta resisténcia mecénica para pisos - Determinacdo da resisténcia a

compresséo simples e tragcdo por compressao diametral

NBR 12042/12 - Materiais inorgéanicos - Determinagao do desgaste por abrasao

NBR 12102/91 - Solo - Controle de compactacéo pelo método de Hilf

NBR 12118/14 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Métodos de ensaio.

NBR 12266/92 - Projeto e execugao de valas para assentamento de tubulagéo de agua, esgoto ou drenagem

urbana - Procedimentos

e NBR 12266/92 - Projeto e execugao de valas para assentamento de tubulagédo de agua, esgoto ou drenagem
urbana - Procedimentos

e NBR 12269/08 - Execucao de instalagdes de sistemas de energia solar que utilizem coletores solares planos
para aquecimento de agua

e NBR 12554/22 - Tintas para edifica¢cdes ndo industriais - Terminologia

e NBR 12609/22 - Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie

e NBR 12610/10 - Tratamento de superficie de aluminio e suas ligas - Determinacédo da espessura de camada
nao condutora pelo método de corrente parasita (Eddy Current)

e NBR 12611/06 - Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Determinagdo da espessura da camada
anddica pelo método de microscopia dptica

e NBR 12612/08 - Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie Camada anddica colorida - Determinacéo
da resisténcia ao intemperismo acelerado

e NBR 12613/06 - Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Determinag¢éo da selagem de camadas
anddicas - Método da absorgao de corantes

e NBR 12653/15 - Materiais pozolanicos - Requisitos

e NBR 12655/15 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitagdo NBR 13956-1/12
- Silica ativa para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta - Parte 1: Requisitos

e NBR 12693/21 - Sistemas de protegao por extintores de incéndio

e NBR 12721/06 - Avaliagdo de custos unitarios de construgdo para incorporagdo imobiliaria e outras
disposigdes para condominios edificios - Procedimento.

e NBR 12722/92 - Discriminagdo de servigos para constru¢do de edificios - Procedimento. NBR 13752/96 -
Pericias de Engenharia na Construgao Civil.

e NBR 12752/92 - Execug¢éo de reforgo do subleito de uma via - Procedimento

NBR 12775/18 - Placas lisas de gesso para forro - Determinacdo das dimensdes e propriedades fisicas -

método de ensaio.

NBR 12927/93 - Fechaduras - Terminologia.

NBR 13006/93 - Pintura de corpos de prova para ensaios de tintas - Procedimento

NBR 13103/20 - Instalagédo de aparelhos a gas - Requisitos

NBR 13133/94 - Execugéo de levantamento topografico

NBR 13206/10 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condugéo de fluidos - Requisitos
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NBR 13207/17 - Gesso para construgao civil - Requisitos

NBR 13210/10 - Reservatorio de poliéster reforgado com fibra de vidro para agua potavel - Requisitos

NBR 13221/21 - Transporte terrestre de produtos perigosos - residuos.

NBR 13231/15 - Protegéo contra incéndio em subestagdes elétricas

NBR 13245/11 - Tintas para construgdo civil - Execugédo de pinturas em edificacdes ndo industriais -

Preparagao de superficie

NBR 13277/05 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinacdo da

retengao de agua.

NBR 13321/08 - Membrana acrilica para impermeabilizagao

NBR 13434-1/20 - Sinalizagao de seguranga contra incéndio e panico - Parte 1 a 3

NBR 13463/95 - Coleta de residuos solidos.

NBR 13523/19 - Central de gas liquefeito de petréleo - GLP

NBR 13528/19 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas - Determinagao da resisténcia

de aderéncia a tragdo. Todas as partes

e NBR 13534/08 - Instalacbes elétricas de baixa tensdo - Requisitos especificos para instalagdo em
estabelecimentos assistenciais de saude

e NBR 13570/21 - Instalagbes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos NBR
13571/96 - Haste de aterramento ago-cobreada e acessorios - Especificacao

e NBR 13714/00 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio

e NBR 13724/08 - Membrana asfaltica para impermeabilizagdo com estruturante aplicada a quente

e NBR 13749/13 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgénicas - Especificacdo NBR 13754/96
- Revestimento de paredes internas com placas cerdmicas e com utilizacdo de argamassa colante -
Procedimento

e NBR 13753/96 - Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e com utilizagdo de
argamassa colante - Procedimento

e NBR 13755/17 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas com utilizagdo de
argamassa colante - Procedimento

e NBR 13756/96 - Esquadrias de aluminio - Guarni¢édo elastomérica em EPDM para vedacéo

e NBR 13867/97 - Revestimento interno de paredes e tetos com pastas de gesso - materiais, preparo, aplicacao
e acabamento

e NBR 14039/21 - Instalag6es elétricas de média tenséo de 1,0 kV a 36,2 kV

e NBR 14050/98 - Sistemas de revestimentos de alto desempenho, a base de resinas e poxidicas e agregados
minerais - Projeto, execucao e avaliacdo do desempenho - Procedimento

e NBR 14081/12 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas - Parte 4:
Determinacao da resisténcia de aderéncia a tragédo

e NBR 14081/12 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de ceramica. Todas as
partes

e NBR 14125/16 - Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Revestimento organico para fins
arquiteténicos - Requisitos

e NBR 14126/10 - Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Determinagdo do brilho de pelicula seca
de tintas e vernizes

e NBR 14127/08 - Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Pelicula seca de tintas e vernizes

e NBR 14128/10 - Tratamento da superficie do aluminio e suas ligas - Determinagéo da resisténcia a abrasao
do revestimento organico - Método de TABER

e NBR 14136/13 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada -
Padronizacao

e NBR 14285/18 - Perfil de PVC rigido para forros. Todas as partes.

e NBR 14323/13 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios em
situacao de incéndio

e NBR 14331/09 - Aluminio e suas ligas - chapas corrugadas (telhas).

NBR 14432/01 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacdes NBR 14861/11

- Lajes alveolares pré-moldadas de concreto protendido

NBR 14513/22 - Telhas de aco de se¢éo ondulada e trapezoidal - Requisitos.

NBR 14534/15 - Torneira de boia para reservatorios prediais de agua potavel - Requisitos

NBR 14565/19 - Cabeamento de telecomunicagdes para edificios comerciais

NBR 14615/06 - Determinagao da flexibilidade por mandril conico da pintura

NBR 14622/06 - Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Determinacdo da aderéncia da pintura -

Método de corte em X e corte em grade

NBR 14645/05 - Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagbes (todas as partes da norma).

e NBR 14682/06 - Determinagdo da aderéncia Umida da pintura pelo método da panela de pressdo NBR
14718/19 - Esquadrias - Guarda-corpos para edificagcdo

e NBR 14715-1/21 - Chapas de gesso para Drywall - parte 1: Requisitos.
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e NBR 14799/18 - Reservatério com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em polipropileno, para
agua potavel de volume nominal até 3000 | (inclusive) - Requisitos e métodos de ensaio

e NBR 14800/18 - Reservatério com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em polipropileno, para
agua potavel de volume nominal até 3.000 | (inclusive) - Transporte, manuseio e Instalagao

e NBR 14849/08 - Determinacéo da resisténcia do revestimento organico de tintas e vernizes em relacdo ao
grafite

e NBR 14850/21 - Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficies - Revestimento organico de tintas e

vernizes - Determinacao da resisténcia ao intemperismo artificial (UV)

NBR 14913/11 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificagdo e métodos de ensaio.

NBR 14931/23 - Execugao de estruturas de concreto - Procedimento.

NBR 14936/12 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Adaptadores - Requisitos especificos

NBR 14940/18 - Tintas para construgdo civil - Método para avaliagdo de desempenho de tintas para

edificagbes nao industriais - determinagéo da resisténcia a abrasdo umida

e NBR 14942/22 - Tintas para construgdo civil - Método para avaliagdo de desempenho de tintas para
edificagdes nado industriais - Determinagéo do poder de cobertura de tinta seca e rendimento tedérico

e NBR 14943/18 - Tintas para construcdo civil - Método para avaliagdo de desempenho de tintas para
edificagdes nado industriais - Determinagéo do poder de cobertura de tinta Gmida

e NBR 14945/17 - Tintas para construgéo civil - Método comparativo do grau de craqueamento para avaliagcao
do desempenho de tintas para edificagdes ndo industriais

e NBR 14992/03 - Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento de placas ceramicas NBR
16648/18 - Argamassas inorganicas decorativas para revestimento de edificagbes

e NBR 14992/03 - Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento de placas ceramicas - Requisitos

e métodos de ensaios

NBR 15073/04 - Tubos corrugados de PVC e de polietileno para drenagem subterranea agricola.

NBR 15079/21 - Parte 1, 2 e 3 - Tintas para construgéo civil - Requisitos minimos de desempenho

NBR 15097/19 - Aparelhos sanitarios de material ceramico - Partes 1 e 2

NBR 15112/04 - Residuos da construgao civil e residuos volumosos - Area de transbordo e triagem, Diretrizes

para projeto, implantacdo e operagao.

e NBR 15113/04 - Residuos sélidos da construgao civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto,
implantacéo e operacéo.

e NBR 15114/04 - Residuos sélidos da construgdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto,

implantacéo e operacéo.

NBR 15200/12 - Projeto de estruturas de concreto em situagdo de incéndio

NBR 15239/05 - Tratamento de superficies de aco com ferramentas manuais e mecénicas

NBR 15270-1/17 - Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria - Parte 1 e 2

NBR 15299/15 - Tintas para construgdo civil - Método para avaliagdo de desempenho de tintas para

edifica¢cdes ndo industriais - Determinacéo de brilho

e NBR 15303/18 - Tintas para constru¢do civil - Método para avaliagdo de desempenho de tintas para
edificagdes nado industriais - Determinagéo da absor¢do de agua de massa niveladora

e NBR 15310/09 - Componentes ceramicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio.

e NBR 15312/05 - Tintas para construgdo civil - Método para avaliagdo de desempenho de tintas para
edificagdes ndo industriais - Determinagao da resisténcia a abrasdo de massa niveladora

e NBR 15314/05 - Tintas para construgdo civil - Método para avaliagdo de desempenho de tintas para
edificagdes nado industriais - Determinagéo do poder de cobertura em pelicula de tinta seca

e NBR 15315/05 - Tintas para construgao civil - Método de ensaio de tintas para edificagdes ndo industriais —

e NBR 15348/06 - Tintas para construgéo civil - Massa niveladora monocomponentes a base de dispersao
aquosa para alvenaria - Requisitos

e NBR 15358/20 - Rede de distribui¢édo interna para gas combustivel em instalagées de uso nao residencial de
até 400 KPa - Projeto e execugéo

e NBR 15375/07 - Bocal de etileno-propileno-dieno monémero (EPDM) para impermeabilizagao de descida de

aguas

e NBR 15396/18 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de
ensaios

e NBR 15465/20 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensdo Requisitos de
desempenho

e NBR 15487/07 - Membrana de poliuretano para impermeabilizagéo

e NBR 15491/10 - Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitérias - Requisitos e métodos de ensaio

e NBR 15526/12 - Redes de distribuigdo interna para gases combustiveis em instala¢des residenciais e
comerciais - Projeto e execugéo

e NBR 15569/21 - Sistema de aquecimento solar de d4gua em circuito direto - Requisitos de projeto e instalagdo

e NBR 15575/13 - Edifica¢des habitacionais - Desempenho - Partes 1 a3

e NBR 15577-1/18 - Agregados - Reatividade éalcali-agregado - Parte 1: Guia para avaliagdo da reatividade
potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto
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NBR 15696/09 - Férmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e
procedimentos executivos

NBR 15704/11 - Registro - Requisitos e métodos de ensaio - Parte 1: Registros de pressdo e Parte 2:
Registros com mecanismos de vedag¢do nao comprensiveis

NBR 15705/09 - Instalagbes hidraulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e métodos de ensaio
NBR 15758-2/09 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para Drywall - Projeto e procedimentos
executivos para montagem parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros.

NBR 15799/10 - Pisos de madeira com e sem acabamento - Padronizagao e classificacdo

NBR 15805/15 - Pisos elevados de placas de concreto - Requisitos e procedimentos

NBR 15812-1/10 - Alvenaria estrutural - Blocos ceramicos - Parte 1: Projetos

NBR 15813/18 - Sistemas de tubulagdes plasticas para instalagdes prediais agua quente e fria - Partes 1 a 3
NBR 15823/17 - Concreto autoadensavel - Partes 1 a 6

NBR 15873/10 - Coordenagdo modular para edificagoes

NBR 15884/10 - Sistemas de tubulagdes plasticas para instalagdes prediais de agua quente e fria - Policloreto
de vinila clorado (CPVC) - Parte 1 a 3

NBR 15894-1/10 - Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta - Parte 1:
Requisitos

NBR 15900-1/09 - Agua para amassamento do concreto - Parte 1: Requisitos

NBR 15902/10 - Qualificacdo de pessoas no processo construtivo de edificagbes - Perfil profissional do
instalador convertedor e mantenedor de aparelhos a gas.

NBR 15903/13 - Qualificacdo de pessoas no processo construtivo de edificagbes - Perfil profissional do
instalador predial e de manutengao de tubulagdes de gas.

NBR 15923/11 - Inspecao de rede de distribuigéo interna de gases combustiveis em instalagdes residenciais
e instalagéo de aparelhos a gas para uso residencial - Procedimento

NBR 15930/11 - Portas de madeira para edificagdes - Parte 1: Terminologia e simbologia.

NBR 15930/18 - Portas de madeira para edificagdes - Parte 2: Requisitos.

NBR 15930/22 - Portas de madeira para edifica¢des - Partes 3 e 4.

NBR 15953/11 - Pavimento intertravado com pecgas de concreto - Execugao

NBR 15961-2/20 - Alvenaria estrutural - Blocos de concreto - Parte 2: Execugao e controle de obras.

NBR 15980/11 - Perfis laminados de ago para uso estrutural - Dimensdes e tolerancias

NBR 15987/20 - Tintas para construgao civil - Método para avaliacdo de desempenho de tintas para
edificacdes ndo industriais - Determinagao da resisténcia de tintas, vernizes e complementos ao crescimento
de fungos em placas de Petri com lixiviagao

NBR 16071/21 - Playgrounds — Parte 1 a 7

NBR 16071/21 - Playgrounds - Parte 3: Requisitos de seguranga para pisos absorventes de impacto

NBR 16098/12 - Aparelho para melhoria da qualidade da agua para consumo humano - Requisitos

NBR 16149/13 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexao com a rede elétrica de
distribuicao

NBR 16150/13 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas de interface de conexao com a rede elétrica de
distribuicdo - Procedimentos de ensaio de conformidade

NBR 16211/19 - Tintas para construcao civil - Verniz brilhante a base de solvente monocomponente

NBR 16236/13 - Aparelho de fornecimento de agua para consumo humano com refrigera¢do incorporada -
Requisitos de desempenho

NBR 16239/13 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ac¢o e concreto de edificagbes com
perfis tubulares

NBR 16246-1/13 - Florestas urbanas - Manejo de arvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 1: Poda
NBR 16258/14 - Estacas pré-fabricadas de concreto - Requisitos.

NBR 16274/14 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede - Requisitos minimos para documentacéo, ensaios
de comissionamento, inspe¢ao e avaliagdo de desempenho

NBR 16280/20 - Reforma em edificagdes - Sistema de gestdo de reformas - Requisitos.

NBR 16372/15 - Cimento Portland e outros materiais em pé - Determinagédo da finura pelo método de
permeabilidade ao ar (método de Blaine).

NBR 16373/15 - Telhas e painéis termoacustico - requisitos de desempenho.

NBR 16382/15 - Placas de gesso para forro — Requisitos.

NBR 16384/20 - 2020 - Segurancga em eletricidade - Recomendacdes e orienta¢des para trabalho seguro em
servigos com eletricidade

NBR 16400/18 - Chuveiros automaticos para controle e supressdo de incéndios - Especificacbes NBR
16641/18 - Requisitos especificos em reservatdrios para utilizagdo em sistemas de acumulacao de energia
térmica solar - Seguranga mecanica e elétrica.

NBR 16415/21 - Caminhos e espagos para cabeamento estruturado

NBR 16416/15 - Pavimentos permedveis de concreto - Requisitos e procedimentos

NBR 16537/16 - Acessibilidade - Sinalizago tatil no piso - Diretrizes para elaboracao de projetos e instalagao
NBR 16591/17 - Execugéo de forro autoportante com placas de gesso — Procedimento.
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e NBR 16690/19 - Instalag6es elétricas de arranjos fotovoltaicos - Requisitos de projeto

e NBR 16697/18 - Cimento Portland - Requisitos

e NBR 16727-1/19 - Bacia sanitaria - Parte 1 e 2

e NBR 16728-2/19 - Tanques, lavatorios e bidés - Parte 2: Procedimento para instalagdo

e NBR 16731-2/19 - Mictdrios - Parte 2: Procedimento para instalagéo

e NBR 16733/19 - Esquemas de pintura para superficies de a¢o galvanizado - Prote¢édo anticorrosiva

e NBR 16749/19 - Aparelhos sanitarios - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio

e NBR 16824/20 - Sistemas de distribuicdo de agua em edificagdes - Prevencao de legionelose - Principios
gerais e orientagoes

e NBR 16868/20 - Alvenaria estrutural - Parte 1 a 2

e NBR 16869/20 - Cabeamento estruturado - Parte 1 - Requisitos para planejamento

e NBR 16903/20 - Prova de carga estatica em fundacao profunda.

e NBR 17006/21 - Requisitos para representacdo dos métodos de projegao.

e NBR 17007/21 - Soldagem de acos para emendas de estacas de fundagdes - Requisitos.

e NBR 17015/22 - Execugdo de obras lineares para transporte de agua bruta e tratada, esgoto sanitario e
drenagem urbana, utilizando tubos rigidos, semirrigidos e flexiveis.

e NBR 17240/10 - Sistemas de detecgédo e alarme de incéndio - Projeto, instalacdo, comissionamento e
manutencao de sistemas de deteccao e alarme de incéndio — Requisitos

e NBR 5101/18 - lluminagao publica - Procedimento

e NBR 5349/97 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificagdo

e NBR 5356/07 - Transformadores de poténcia - Parte 1 e 4

e NBR5356/15 - Transformadores de poténcia - Parte 5 - Capacidade de resistir a curtos-circuitos NBR 5410/04

- Instalagdes elétricas de baixa tenséo

NBR 5410/04 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao.

e NBR 5419/15 - Protecédo de estruturas contra descargas atmosféricas - Parte 1 a 4

NBR 5431/08 - Caixas e involucros para acessorios elétricos para instalagoes elétricas fixas domésticas e

andlogas - Dimensbes NBR 5461/91 - lluminagao

NBR 5580/15 - Tubos de ago-carbono para usos comuns na condugéo de fluidos - Especificacao

NBR 5590/15 - Tubos de ago-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados - Requisitos

NBR 5624/11 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca - Requisitos

NBR 5626/20 - Sistemas prediais de agua fria e 4gua quente - Projeto, execugéo, operagdo e manutengao

NBR 5645/90 - Tubo ceramico para canalizagoes.

NBR 5648/18 - Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais de agua fria -

Requisitos

NBR 5667/06 - Hidrantes urbanos de incéndio de ferro fundido ddctil - Partes 1 a 3

NBR 5674/12 - Manutengao de Edificagdes - Procedimento.

NBR 5680/77 - Dimensdes de tubos de PVC rigido

NBR 5681/15 - Controle tecnolégico da execugao de aterros em obras de edificagdes

NBR 5738/15 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova.

NBR 5739/18 - Concreto - Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos.

NBR 6118/14 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 6120/19 - Agbes para o célculo de estruturas de edificagdes.

NBR 6120/80 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes

NBR 6122/10 - Projeto e execugao de fundagdes

NBR 6123/88 - Forcas devidas ao vento em edificacdes

NBR 6136/16 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos

NBR 6323/16 - Galvanizagao por imersdo a quente de produtos de acgo e ferro fundido - Especificagdo

NBR 6457/16 - Amostras de solo - Preparagdo para ensaios de compactagao e ensaios de caracterizagao

NBR 6459/16 - Solo - Determinagao do limite de liquidez

NBR 6484/20 - Solo - Sondagem de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio.

NBR 6489/19 - Solo - Prova de carga estatica em fundagao direta. NBR 6502/22 - Solos e rochas -

Terminologia.

e NBR 6494/90 - Seguranca nos andaimes. NBR 7229/93 - Projeto, construgdo e operagao de sistemas de
tanques sépticos.

e NBR 6598/15 - Pecas brutas de ferro fundido cinzento - Afastamentos dimensionais.

e NBR 6627/81 - Pregos comuns e arestas de ago para madeiras.

e NBR 6855/2021 - Transformador de potencial indutivo com isolagdo sélida para tensdo maxima igual ou
inferior a 52 kV - Especificagao e ensaios

e NBR 6856/21 - Transformador de corrente com isolagao sélida para tensdo maxima igual ou inferior a 52 kV
- especificag@o e ensaios

e NBR 6916/18 - Ferro fundido nodular ou ferro fundido com grafita esferoidal.

e NBR 6925/16 - Conexao de ferro fundido maleavel classes 150 e 300, com rosca NPT para tubulagao

e NBR 6927/15 - Pecas brutas de ferro fundido nodular - afastamentos dimensionais.
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e NBR 6943/16 - Conexdes de ferro fundido maleavel, com rosca ABNT

e NBR 7000/16 - Aluminios e suas ligas - Produtos extrudados - Propriedades Mecéanicas

NBR 7117/20 - Parametros do solo para projetos de aterramentos elétricos - Parte 1 - Medicdo de

resistividade e modelagem geoelétrica

NBR 7175/03 - Cal hidratada para argamassas - Requisitos

NBR 7178/97 - Dobradicas de abas - Especificagdo e desempenho.

NBR 7180/16 - Solo - Determinagao do limite de plasticidade

NBR 7181/16 - Solo - Andlise granulométrica

NBR 7182/16 - Solo - Ensaio de compactacao

NBR 7187/03 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedimento

NBR 7188/13 - Carga mével rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas

NBR 7190/22 - Projeto de estruturas de madeira. Todas as partes.

NBR 7190/97 - Projeto de estruturas de madeira

NBR 7196/20 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execugéo de coberturas e fechamentos laterais.

NBR 7200/98 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas

NBR 7203/82 - Madeira serrada e beneficiada.

NBR 7211/09 - Agregado para concreto - Especificagdo

NBR 7211/21 - Agregado para concreto.

NBR 7211/22 - Agregados para concreto - Requisitos

NBR 7212/12 - Concreto dosado em Central - Preparo, fornecimento e controle.

NBR 7212/12 - Execugéo de concreto dosado em central - Procedimento

NBR 7212/21 - Concreto dosado em central - Preparo, fornecimento e controle.

NBR 7215/19 - Cimento Portland - Determinagéo da resisténcia a compressao.

NBR 7218/10 - Agregados - Determinagao do teor de argila em torrdes e materiais friaveis

NBR 7218/10 - Agregados - Determinagéo do teor de argila em torrées e materiais friaveis. NBR 7362-1/07 -

Sistemas enterrados p/ condugéo de esgoto - Parte 1 - Requisitos p/ tubos de PVC com junta elastica.

NBR 7229/93 - Projeto, construgao e operagao de sistemas de tanques sépticos

e NBR 7285/16 - Cabos de poténcia com isolagdo extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensao de
0,6/1 kV - sem cobertura - requisitos de desempenho

e NBR 7374/06 - Placa vinilica semiflexivel para revestimento de pisos e paredes - Requisitos NBR 9050/20 -
Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

e NBR 7397/16 - Produto de ago ou ferro fundido revestido de zinco por imersédo a quente - Determinagéo da
massa do revestimento por unidade de area.

e NBR 7398/15 - Produto de ago ou ferro fundido revestido de zinco por imersdo a quente - Verificacdo da
aderéncia do revestimento.

e NBR 7399/15 - Produto de ago ou ferro fundido revestido de zinco por imersdo a quente - Verificagdo da
espessura do revestimento por processo nao-destrutivo.

e NBR 7400/15 - Produto de ago ou ferro fundido - Revestimento de zinco por imersao a quente - Verificagao
da uniformidade do revestimento.

e NBR 7417/82 -Tubo extra leve de cobre, sem costura, para condugdo de agua e outros fluidos NBR 8160/99
- Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao

e NBR 7477/82 - Determinagéo do coeficiente de conformagéo superficial de barras e fios de ago destinados a
armaduras de concreto armado.

e NBR 7477/82 - Determinagao do coeficiente de conformagao superficial de barras e fios de aco destinados a
armaduras de concreto armado

e NBR 7478/21 - Método de ensaio de fadiga de barras de ago para concreto armado.

NBR 7480/07 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificagdo NBR 7481/90

- Tela de ago soldada - Armadura para concreto

NBR 7480/07 - Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado

NBR 7529/91 - Tubo e conexdo ceramicos para canalizagoes - Determinacdo da absorgdo de agua.

NBR 7581-1/14 - Telha ondulada de fibrocimento - Parte 1: Classificagao e requisitos.

NBR 7678/83 - Seguranga na execugao de obras e servigos de construcao.

NBR 7680-1/15 - Concreto - Extracéo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de estruturas de concreto -

Parte1e2

e NBR 8036/83 - Programacéo de sondagens de simples reconhecimento do solo para fundagdes de edificios.
- Procedimento.

e NBR 8094/83 - Material metalico revestido e ndo-revestido - Corrosdo por névoa salina

e NBR 8116/20 - Aluminios e suas ligas - Produtos extrudados - Tolerancias dimensionais

e NBR 8117/21 - Aluminio e suas ligas - Barras, arames, perfis e tubos extrudados - Requisitos NBR 9050/20
- Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

e NBR 8133/10 - Rosca para tubos onde a vedagdo ndo é feita pela rosca - Designacédo, dimensbes e
tolerancias

e NBR 8214/83 - Assentamento de azulejos - Procedimentos
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e NBR 8220/15 - Reservatério de poliéster reforgado com fibra de vidro para agua potavel para abastecimento
de comunidades de pequeno porte - Especificagéo

e NBR 8419/92 - Apresentacdo de projetos de aterros sanitarios de residuos sélidos urbanos - Procedimento.

e NBR 8522/17 - Concreto - Determinagdo dos mdédulos estaticos de elasticidade e de deformagéo a
compressao

e NBR 8528/14 - Grupos geradores de corrente alternada acionados por motores alternativos de combustéo
interna

e NBR 8545/84 - Execucgéo de alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e blocos ceramicos

e NBR 8548/84 - Barras de ago destinadas a armaduras para concreto armado com emenda mecéanica ou por
solda - Determinagdo da resisténcia a tragdo - Método de ensaio

e NBR 8613/99 - Mangueiras de PVC plastificado para instalacdes domésticas de gas liquefeito de petréleo
(GLP) NBR 9077/01 - Saidas de emergéncia em edificios

e NBR 8681/03 - Agbes e seguranga nas estruturas.

e NBR 8800/08 - Projeto de estruturas de aco de edificios (método dos estados limite).

e NBR 8890/18 - Tubo de concreto, de seg¢éo circular, para aguas pluviais e esgotos sanitarios - Requisitos e
métodos de ensaio

e NBR 8890/20 - Tubo de concreto, de seg¢éo circular, para aguas pluviais e esgotos sanitarios - Requisitos e
métodos de ensaio.

e NBR8953/15 - Concreto para fins estruturais - Classificagdo pela massa especifica, por grupos de resisténcia

e consisténcia

NBR 8964/13 - Arame de ago de baixo teor de carbono, zincado, para gabides

NBR 9050/20 - Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

NBR 9061/85 - Seguranga de escavagao a céu aberto

NBR 9062/17 - Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado.

NBR 9062/17 - Projeto e execugéo de estruturas de concreto pré-moldado

NBR 9077/01 - Saidas de emergéncia em edificios

NBR 9243/12 - Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Determinagéo da selagem de camadas

anddicas pelo método de perda de massa

e NBR 9457/13 - Ladrilhos hidraulicos para pavimentagao - Especificacdo e métodos de ensaio NBR 9781/13
- Pegas de concreto para pavimentacéo - Especificacdo e método de ensaio

e NBR 9513/10 - Emendas para cabos de poténcia isolados para tensdes até 750 V - Requisitos e métodos de
ensaio

e NBR 9574/08 - Execugao de Impermeabilizacao

e NBR 9575/10 - Impermeabilizagéo - Sele¢éo e Projeto

e NBR 9603/15 - Sondagem a trado - Procedimento. NBR 13208/07 - Estacas - Ensaios de carregamento
dinamico.

e NBR 9685/05 - Emulsao asfaltica para impermeabilizagao

e NBR 9686/06 - Solucdo e emulsdo asfalticas empregadas como material de imprimagdo na
impermeabiliza¢do

e NBR 9778/09 - Argamassa e concreto endurecidos - Determinagéo da absorg¢éao de agua, indice de vazios e
massa especifica

e NBR 9833/09 - Concreto fresco - Determinagdo da massa especifica, do rendimento e do teor de ar pelo
método gravimétrico

e NBR 9895/16 - Solo - indice de Suporte Califérnia (ISC) - Método de ensaio

e NBR 9895/17 - Solo - indice de suporte Califérnia (ISC) - Método de ensaio

e NBR 9910/17 - Asfaltos modificados para impermeabilizagdo sem adi¢cdo de polimeros caracteristicas de
desempenho

e NBR 9952/14 - Manta asfaltica para impermeabilizacdo

e NBRIEC 60439-1/20 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo - Parte 1: Conjuntos com ensaio de
tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA)

e NBR IEC 60670-1/14 - Caixas e invélucros para acessorios elétricos para instalagbes elétricas fixas
domésticas e analogas - Parte 1: Requisitos gerais

e NBRIEC 62271-102/06 - Equipamentos de alta-tensao - Parte 102: Seccionadores e chaves de aterramento
NBR ISO 9001/15 - Sistemas de gestédo da qualidade - Requisitos

e NBR ISO 21138/16 - Sistemas de tubulagbes plasticas para drenagem e esgoto subterrdneos nao
pressurizados - Sistemas de tubos com paredes estruturadas de policloreto de vinila nao plastificado (PVCU),
polipropileno (PP) e polietileno (PE) / Partes 1, 2 e 3.

e NBRISO 9864/13 - Geossintéticos - Método de ensaio para determinagcdo da massa por unidade de area de

geotéxteis e produtos correlatos.

NBR ISO/CIE 8995/13 - lluminacao de ambientes de trabalho - Parte 1 - Interior

NBR ISO10545/17 - Placas Ceramicas - Parte 1 a 16

NBR ISO13006/20 - Placas ceramicas - Definigoes, classificagio, caracteristicas e marcagao

NBR 1SO3382-1/17 - Acustica - Medi¢ao de parametros de acustica de salas - Parte 1: Salas de espetaculos

60
PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

Hash da assinatura: 6254C972DF1774E74E25E91D85AB985DCO5F5D85 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



% BELO
f() URBEL HORIZONTE

PREFEITURA

NBR 1S06892-1/13 - Materiais metdlicos - Ensaio de tragio a temperatura ambiente.

NBR 1SO7438/22 - Materiais metdlicos - Ensaio de dobramento.

NBR NM 07/00 - Perfil extrudado a base de cloreto de polivinila (PVC) para juntas de estruturas de concreto

NBR NM 247/02 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V,

inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalagdes fixas

NBR NM 248/03 - Agregados - Determinagao da composi¢ao granulométrica

NBR NM 26/09 - Agregados - Amostragem

NBR NM 280/11 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD)

NBR NM 335 - Ensaios ndo destrutivos - Ultrassom - Terminologia

NBR NM 46/03 - Agregados - Determinagao do material fino que passa através da peneira 75 micrometros,

por lavagem

NBR NM 60884/10 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Parte 1: Requisitos gerais

e NBRNMISO 3310-1/10 - Peneiras de ensaio - Requisitos técnicos e verificagao - Parte 1: Peneiras de ensaio
com tela de tecido metalico (ISO 3310-1:2000, IDT)

e NBR NM ISO 7-1, para tubulagées

NBR NM14/12 - Cimento Portland - Analise quimica - Método de arbitragem para determinagéo de dioxido

de silicio, 6xido férrico, 6xido de aluminio, 6xido de calcio e 6xido de magnésio.

NBR NM15/12 - Cimento Portland - Analise quimica - Determinagéo de residuo insoluvel.

NBR NM16/12 - Cimento Portland - Andlise quimica - Determinagéo de anidrido sulfurico.

NBR NM18/12 - Cimento Portland - Andlise quimica - Determinagéo de perda ao fogo.

NBR NM26/09 - Agregados - Amostragem

NBR NM33/94 - Concreto - Amostragem de concreto fresco

NBR NM46/21 - Agregados - Determinagao do material fino que passa através da peneira 75 micrémetro, por

lavagem.

NBR NM49/01 - Agregado fino - Determinacdo de impurezas organicas.

e NBR NM5/00 - Concreto compactado com rolo - Determinagéo da umidade “in situ” com uso de densimetro
nuclear

e NBR NM51/01 - Agregado graudo - Ensaio de abrasdo “Los Angeles”

e NBR NM67/96 - Concreto - Determinagéo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone.

NBR NM67/98 - Concreto - Determinacéo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone NBR NM 248/03

- Agregados - Determinagao da composi¢do granulométrica

NBR NM-1SO7-1/00 - Rosca para tubos onde a junta de vedagao sob presséo ¢é feita pela rosca - Parte 1

Norma de Vistoria Cautelar IBAPE- MG 003/14.

Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude do Trabalho

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

NR - Normas Regulamentadoras - Ministério do Trabalho e Emprego

NR-10 - Norma Regulamentadora n? 10 - Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade RDC-050-

2002-Regulamento Técnico para planejamento, programagao, elaboracao e avaliagéo de projetos fisicos de

estabelecimentos assistenciais de saude

e NR-18 e atualizag6es - Condigbes e meio ambiente de trabalho na indlstria da construgéao

e NR-35 - Norma Regulamentadora 35 (NR-35).

e Plantas ornamentais no Brasil - Arbustivas, herbaceas e trepadeiras - Harri Lorenzi e Hermes Moreira e
Souza, 22 Edigao.1999

e Portaria n? 1469 do Ministério da Saude

e Portaria SMMA N? 09/2019 - Dispbde sobre os procedimentos referentes a analise de solicitagdo de
autorizagdo para intervengcao em vegetagéo, motivada por implanta¢do ou ampliagéao de edificagédo em lote(s),
no municipio de Belo Horizonte

e Portaria SMMA/SMPU N¢ 008/2020 - Dispbéem sobre os procedimentos atuais para regularizagcdo de
intervengbes em areas de relevancia ambiental

e Portaria SMPU/SMMA n® 009/20 de 05 de fevereiro de 2020 - Dispde sobre os procedimentos para expedi¢ao
de licenga de movimentacao de terra, entulho e material organico e de autorizagéo de trafego de terra, entulho
e material organico, em conformidade com o Decreto n® 1.7274, de 04 de fevereiro 2020.

e Portaria SMPU/SMMA N¢ 009/2020 - Dispdem sobre os procedimentos atuais para autorizacdo de
movimentagao de terra e trafego de veiculos, respectivamente

e Resolugdo do CONMETRO N2 12, de 12.10.1988 - Quadro Geral de Unidades de Medida.

Resolugédo n? 307/02 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a Gestdo dos

Residuos da Construgao Civil - e suas alteragées.

Resolugdo Normativa ANEEL n® 482, de 17 de abril de 2012

Resolugdo RDC/ANVISA N¢ 50, de 21 de fevereiro de 2002

RIP - Regulamento de Instalagdes Prediais — GASMIG

Vegetacéo Urbana - Lucia Mascaré. 2010
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