
CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QUANT. VALOR PARCIAL

1

02.02 SUDECAP REMOÇAO DE CALHA, RUFO E CONDUTOR,INCL.AFASTAMENTO

02.02.01 SUDECAP DE CALHA GALVANIZADA OU PVC M R$ 5,30 8,35 R$ 44,26

02.06 SUDECAP REMOÇAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO

02.06.01 SUDECAP DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR M2 R$ 10,56 1,68 R$ 17,74

02.07 SUDECAP REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA

02.07.01 SUDECAP DE PORTA OU JANELA M2 R$ 13,20 6,13 R$ 80,92

02.23 SUDECAP REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO

02.23.01 SUDECAP CERCA DE ARAME M R$ 9,40 73,60 R$ 691,84

02.26 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 R$ 30,98 2,46 R$ 76,33

02.29 SUDECAP TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 1,00 R$ 400,00

08.85 SUDECAP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

08.85.21 SUDECAP Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM M R$ 80,25 8,35 R$ 670,09

12.05 SUDECAP KIT PORTA PRONTA

12.05.03 SUDECAP
KIT PORTA PRONTA, COMPLETA, VÃO LIVRE 80X210CM, ESPUMA EXPANSIVA PARCIAL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 90790

UN R$ 601,79 1,00 R$ 601,79

17.10.03 SUDECAP LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102201 M2 R$ 15,35 3,36 R$ 51,58

17.10.22 SUDECAP
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO 
MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102219

M2 R$ 14,40 3,36 R$ 48,38

13.01 SUDECAP JANELAS DE ALUMÍNIO

13.01.01 SUDECAP
JANELAS DE ALUMÍNIO - MÁXIMO AR, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA 
MARCO REF 94569

M2 R$ 617,58 4,45 R$ 2.749,47

13.01.10 SUDECAP CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS REF 94590 M R$ 15,54 9,82 R$ 152,60

PORTA

94806 SINAPI
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 659,71 1,00 R$ 659,71

16.02.04 SUDECAP
VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102164

M2 R$ 176,18 1,43 R$ 252,57

BEBEDOURO

10.47.26 SUDECAP BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO UN R$ 2.800,38 1,00 R$ 2.800,38

PISO

XX.XX.XX ANEXO MANUTENÇÃO DO PISO DA GUARITA(ANEXO COM SERVIÇOS) M2 98,55 7,00 R$ 689,85

17.03 SUDECAP PINTURA EXTERNA

17.03.07 SUDECAP
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS REF 
88415

M2 R$ 3,38 19,97 R$ 67,50

17.03.21 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS 
DEMÃOS REF 95626

M2 R$ 13,15 19,97 R$ 262,61

17.04 SUDECAP PINTURA INTERNA

17.04.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS REF 88484 M2 R$ 3,38 7,00 R$ 23,66

17.04.08 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485 M2 R$ 3,05 14,20 R$ 43,31

17.04.21 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, 
DUAS DEMÃOS REF 88488

M2 R$ 13,81 7,00 R$ 96,67

17.04.22 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS 
DEMÃOS REF 88489

M2 R$ 12,25 14,20 R$ 173,95

ED-50265 SETOP
LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO 
FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA

M2 R$ 5,68 9,25 R$ 52,54

01.29.03 SUDECAP MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063 M2 R$ 6,79 71,00 R$ 482,09

01.29.04 SUDECAP DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063 M2 R$ 6,79 71,00 R$ 482,09

15.22 SUDECAP PISO DE LADRILHO HIDRAULICO

15.22.11 SUDECAP 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 R$ 96,48 12,00 R$ 1.157,76

SUDECAP CERCA

MERCADO SUDECAP PAINEL BELGO JARDIM 5 X 20 CM FIO 4,30 MM 0,70 M M R$ 80,00 73,60 R$ 5.888,00

18.08 SUDECAP BANCADA

18.08.41 SUDECAP DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA EM PAREDES M2 R$ 325,67 1,20 R$ 390,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

FPMZB  - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA
PROJETO MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI - BELO HORIZONTE

PORTARIA DA RUA DA BAHIA



ITENS DIVERSOS

XX.XX.XX ANEXO MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA GUARITA VB 2.153,35 1,00 R$ 2.153,35

XX.XX.XX MERCADO CAIDEIRA DE ESCRITÓRIO UN 465,00 2,00 R$ 930,00

XX.XX.XX XX.XX.XX PLOTAGEM DA PLACA DE ENTRADA VB 1.500,00 1,00 R$ 1.500,00

10.47.08 SUDECAP BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P UN R$ 1.045,94 2,00 R$ 2.091,88

83.25.05 SUDECAP MESA ESCRIT.2 GAV.(SIMPLES) PES DE METALON UN R$ 310,00 2,00 R$ 620,00

XX.XX.XX MERCADO TOLDO RETRÁTIL M2 R$ 500,00 4,35 R$ 2.175,00

R$ 28.578,71

R$ 5.715,74

R$ 10.288,33

R$ 44.582,78

2

02.11 SUDECAP DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO

02.11.01 SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 R$ 21,20 874,00 R$ 18.528,80

02.11.03 SUDECAP CALÇADA PORTUGUESA M2 R$ 4,96 1545,15 R$ 7.663,94

02.12 SUDECAP CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

02.12.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M R$ 2,22 1000,00 R$ 2.220,00

02.26 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 R$ 30,98 226,46 R$ 7.015,84

02.29 SUDECAP TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 46,00 R$ 18.400,00

03.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO

03.23.03 SUDECAP COM PLACA VIBRATORIA M2 R$ 4,32 2.419,15 R$ 10.450,73

15.35 SUDECAP PISO DE CONCRETO 

15.35.03 SUDECAP PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 R$ 114,11 874,00 R$ 99.732,14

15.37 SUDECAP CALÇADA PORTUGUESA

15.37.05 SUDECAP CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO M2 R$ 169,74 1545,15 R$ 262.273,76

15.63 SUDECAP LANÇAMENTO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLOS EM ÁREA DE PASSEIOS

15.63.01 SUDECAP SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 R$ 15,49 43,70 R$ 676,91

XX.XX.XX MERCADO
MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO E REATERRO DE 1A CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
TRUCADO BASCULANTE DE 9M3, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 

VG R$ 95,00 7,00 R$ 665,00

R$ 427.627,13

R$ 34.210,17

R$ 138.551,19

R$ 600.388,48

3

02.09 SUDECAP DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO

02.09.05 SUDECAP DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC) M2 R$ 17,67 62,00 R$ 1.095,54

02.13.01 SUDECAP SIMPLES - MANUAL M3 R$ 218,57 0,43 R$ 94,86

02.26 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 R$ 30,98 5,30 R$ 164,22

02.29 SUDECAP TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 2,00 R$ 800,00

03.17 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS

ED-51110 SICOR
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, 
EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

M3 R$ 37,03 2,48 R$ 91,83

03.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO

03.23.03 SUDECAP COM PLACA VIBRATORIA M2 R$ 4,32 62,00 R$ 267,84

03.25 SUDECAP TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

03.25.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 0,50 R$ 200,00

15.37 SUDECAP CALÇADA PORTUGUESA

15.37.05 SUDECAP CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO M2 R$ 169,74 62,00 R$ 10.523,88

18.10 SUDECAP BANCOS E MESAS

06.05.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 R$ 702,84 0,44 R$ 309,95

40.20.17 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 R$ 72,01 2,02 R$ 145,17

TOTAL

TOTAL

BDI 30%

BDI 30%

RECOMPOSIÇÃO DE PISO

SUBTOTAL 

 ÁREA DE CONVIVIO 01 ( VER MAPA )

SUBTOTAL 

MAJORAÇÃO 20%

MAJORAÇÃO 20%



ED-50619 SICOR
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE 
CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)

M2 R$ 12,49 5,36 R$ 66,88

02.13.01 SUDECAP SIMPLES - MANUAL M3 R$ 218,57 0,44 R$ 96,39

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 R$ 30,98 0,66 R$ 20,49

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 1,00 R$ 400,00

XX.XX.XX MERCADO CONJUNTO DE MESA E  DOIS BANCOS DE MADEIRA E AÇO PARA PARQUE CJ R$ 6.000,00 5,00 R$ 30.000,00

18.76 SUDECAP COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN R$ 977,08 4,00 R$ 3.908,32

R$ 48.185,39

R$ 9.637,08

R$ 17.346,74

R$ 75.169,21

4

02.11 SUDECAP DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO

02.11.01 SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 R$ 21,20 272,95 R$ 5.786,54

02.23 SUDECAP REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO

02.23.01 SUDECAP CERCA DE ARAME M R$ 9,40 70,00 R$ 658,00

02.26 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 R$ 30,98 22,36 R$ 692,75

02.29 SUDECAP TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 5,00 R$ 2.000,00

03.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO

03.23.03 SUDECAP COM PLACA VIBRATORIA M2 R$ 4,32 272,95 R$ 1.179,14

15.35 SUDECAP PISO DE CONCRETO 

15.35.03 SUDECAP PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 R$ 114,11 272,95 R$ 31.146,32

18.41 SUDECAP ACADEMIA A CÉU ABERTO

18.41.07 SUDECAP SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA) UN R$ 1.908,65 1,00 R$ 1.908,65

XX.XX.XX ANEXO
REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA DA CIDADE COM PARABOULT 3/8" 2 1/2" - 
UNIDADE DE PARABOLT

UN R$ 14,30 39,00 R$ 557,51

XX.XX.XX ANEXO
REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA DA CIDADE COM CHUMBADOR COM BARRAS 3/8 
E CHAPA 3/16

UN R$ 430,89 3,00 R$ 1.292,66

55.10.86 SUDECAP SERRALHEIRO H R$ 21,71 80,00 R$ 1.736,80

17.08.01 SUDECAP PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717 M2 R$ 7,67 50,00 R$ 383,50

17.08.11 SUDECAP
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO) 
REF 100722

M2 R$ 10,80 50,00 R$ 540,00

17.08.24 SUDECAP
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, 
APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100760

M2 R$ 39,45 50,00 R$ 1.972,50

CERCA

MERCADO SUDECAP PAINEL BELGO JARDIM 5 X 20 CM FIO 4,30 MM 0,70 M M R$ 80,00 70,00 R$ 5.600,00

18.76 SUDECAP LIXEIRA

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN R$ 977,08 2,00 R$ 1.954,16

SUDECAP BEBEDOURO 

10.47.26 SUDECAP BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO UN R$ 2.800,38 1,00 R$ 2.800,38

03.17.01 SUDECAP H <= 1,5 M M3 R$ 46,47 1,20 R$ 55,76

03.22.01 SUDECAP MANUAL M3 R$ 46,47 1,20 R$ 55,76

10.03.02 SUDECAP D=  25 MM (3/4") M R$ 7,08 30,00 R$ 212,40

R$ 60.532,84

R$ 12.106,57

R$ 21.791,82

R$ 94.431,24

5

SUDECAP RECUPERAÇÃO DO BANCO EXISTENTE

06.05.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 R$ 702,84 2,24 R$ 1.574,36

40.20.17 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 R$ 72,01 10,24 R$ 737,38

ED-50619 SICOR
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE 
CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)

M2 R$ 12,49 27,20 R$ 339,73

02.13.01 SUDECAP SIMPLES - MANUAL M3 R$ 218,57 2,24 R$ 489,60

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 R$ 30,98 3,36 R$ 104,09

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 1,00 R$ 400,00

LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO 

TOTAL

TOTAL

BDI 30%

BDI 30%

MAJORAÇÃO 20%

MAJORAÇÃO 20%

SUBTOTAL 3

 ÁREA DE CONVIVIO 02 ( VER MAPA )

SUBTOTAL 

ÁREA DE CONVIVIO 03 ( VER MAPA )



ED-50265 SETOP
LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO 
FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA

M2 R$ 5,68 142,00 R$ 806,56

18.76 SUDECAP COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN R$ 977,08 2,00 R$ 1.954,16

BEBEDOURO

10.47.26 SUDECAP BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO UN R$ 2.800,38 1,00 R$ 2.800,38

03.17.01 SUDECAP H <= 1,5 M M3 R$ 46,47 1,20 R$ 55,76

03.22.01 SUDECAP MANUAL M3 R$ 46,47 1,20 R$ 55,76

10.03.02 SUDECAP D=  25 MM (3/4") M R$ 7,08 30,00 R$ 212,40

R$ 9.530,19

R$ 1.906,04

R$ 3.430,87

R$ 14.867,10

6

DEMOLIÇÃO

02.10.01 SUDECAP CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 R$ 2,44 88,26 R$ 215,35

02.10.05 SUDECAP DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC) M2 R$ 22,95 88,26 R$ 2.025,57

02.26 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 R$ 30,98 17,21 R$ 533,19

02.29 SUDECAP TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 4,00 R$ 1.600,00

15.35 SUDECAP PISO DE CONCRETO 

15.35.03 SUDECAP PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 R$ 114,11 88,26 R$ 10.071,35

18.10 SUDECAP BANCOS E MESAS

XX.XX.XX MERCADO CONJUNTO DE MESA E  DOIS BANCOS DE MADEIRA E AÇO PARA PARQUE CJ R$ 6.000,00 3,00 R$ 18.000,00

18.76 SUDECAP COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN R$ 977,08 2,00 R$ 1.954,16

BEBEDOURO

10.47.26 SUDECAP BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO UN R$ 2.800,38 1,00 R$ 2.800,38

03.17.01 SUDECAP H <= 1,5 M M3 R$ 46,47 1,20 R$ 55,76

03.22.01 SUDECAP MANUAL M3 R$ 46,47 1,20 R$ 55,76

10.03.02 SUDECAP D=  25 MM (3/4") M R$ 7,08 30,00 R$ 212,40

R$ 37.523,93

R$ 7.504,79

R$ 13.508,61

R$ 58.537,32

7

ED-50265 SETOP
LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO 
FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA

M2 R$ 5,68 70,00 R$ 397,60

18.10 SUDECAP BANCOS E MESAS

XX.XX.XX MERCADO
BANCOS -  PADRÃO EXISTENTE PÉS EM FERRO FUNDIDO E REGUAS DE MADEIRA MOD. 
TAMANDUÁ 

UN R$ 806,92 4,00 R$ 3.227,68

18.76 SUDECAP COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN R$ 977,08 4,00 R$ 3.908,32

XX.XX.XX XX.XX.XX MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ALONGAMENTO VB R$ 1.500,00 1,00 R$ 1.500,00

R$ 9.033,60

R$ 1.806,72

R$ 3.252,10

R$ 14.092,42

8

RECUPERAÇÃO DO BANCO EXISTENTE

06.05.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 R$ 702,84 2,87 R$ 2.017,15

40.20.17 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 R$ 72,01 13,12 R$ 944,77

ED-50619 SICOR
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE 
CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)

M2 R$ 12,49 34,85 R$ 435,28

02.13.01 SUDECAP SIMPLES - MANUAL M3 R$ 218,57 2,87 R$ 627,30

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 R$ 30,98 4,31 R$ 133,37

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 1,00 R$ 400,00

BDI 30%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

BDI 30%

BDI 30%

MAJORAÇÃO 20%

MAJORAÇÃO 20%

MAJORAÇÃO 20%

ÁREA DE CONVIVIO 04 (VER MAPA)

SUBTOTAL 

ÁREA DE CONVIVIO 05 ( VER MAPA )

SUBTOTAL 

ÁREA DE CONVIVIO 06 ( VER MAPA )

SUBTOTAL 



18.76 SUDECAP COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN R$ 977,08 3,00 R$ 2.931,24

R$ 7.489,10

R$ 1.497,82

R$ 2.696,08

R$ 11.683,00

9

ED-50265 SETOP
LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO 
FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA

M2 R$ 5,68 170,00 R$ 965,60

09.08 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL - MEMBRANA

XX.XX.XX MERCADO  BOMBA  DE RECALQUE  DE 3CV TRIFÁSICA UN  R$ 6.260,13 2,00 R$ 12.520,26

55.10.10 SUDECAP AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H R$ 18,30 8,00 R$ 146,40

55.10.55 SUDECAP ELETRICISTA H R$ 24,60 8,00 R$ 196,80

R$ 13.829,06

R$ 2.765,81

R$ 4.978,46

R$ 21.573,33

10

18.76 SUDECAP COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN R$ 977,08 6,00 R$ 5.862,48

13.40 SUDECAP GUARDA-CORPO E CORRIMAO

13.40.83 SUDECAP
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 CM, 
TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", CORRIMÃO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 

M R$ 406,28 8,70 R$ 3.534,64

BANCOS

XX.XX.XX MERCADO
BANCOS -  PADRÃO EXISTENTE PÉS EM FERRO FUNDIDO E REGUAS DE MADEIRA MOD. 
TAMANDUÁ 

UN R$ 806,92 15,00 R$ 12.103,80

17.10.02 SUDECAP LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102197 M2 R$ 12,43 84,00 R$ 1.044,12

17.10.22 SUDECAP
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO 
MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102219

M2 R$ 14,40 84,00 R$ 1.209,60

R$ 23.754,64

R$ 4.750,93

R$ 8.551,67

R$ 37.057,23
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18.10 SUDECAP REFORMA DO BANCO EXISTENTE 

06.05.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 R$ 702,84 13,93 R$ 9.790,56

40.20.17 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 R$ 72,01 63,68 R$ 4.585,60

ED-50619 SICOR
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE 
CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)

M2 R$ 12,49 169,15 R$ 2.112,68

02.13.01 SUDECAP SIMPLES - MANUAL M3 R$ 218,57 13,93 R$ 3.044,68

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 R$ 30,98 20,90 R$ 647,33

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 5,00 R$ 2.000,00

18.76 SUDECAP COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN R$ 977,08 7,00 R$ 6.839,56

BEBEDOURO

10.47.26 SUDECAP BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO UN R$ 2.800,38 1,00 R$ 2.800,38

03.17.01 SUDECAP H <= 1,5 M M3 R$ 46,47 1,20 R$ 55,76

03.22.01 SUDECAP MANUAL M3 R$ 46,47 1,20 R$ 55,76

10.03.02 SUDECAP D=  25 MM (3/4") M R$ 7,08 30,00 R$ 212,40

R$ 32.144,72

R$ 6.428,94

R$ 11.572,10

R$ 50.145,76

12

LAVAGEM

ED-50265 SETOP
LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO 
FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA

M2 R$ 5,68 120,00 R$ 681,60

TOTAL

MAJORAÇÃO 20%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MAJORAÇÃO 20%

MAJORAÇÃO 20%

BDI 30%

BDI 30%

BDI 30%

BDI 30%

CORETO

SUBTOTAL 10

PRAÇA DOS AMORES

SUBTOTAL 

FONTE ( PROXIMO A LANCHONETE)

SUBTOTAL 

FONTE DA JAQUEIRA E FONTE DOS BURROS

SUBTOTAL 9

MAJORAÇÃO 20%



R$ 681,60

R$ 136,32

R$ 245,38

R$ 1.063,30
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02.13 SUDECAP DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

02.13.01 SUDECAP SIMPLES - MANUAL M3 R$ 218,57 23,54 R$ 5.145,14

02.15 SUDECAP REMOÇAO DE MEIO-FIO

02.15.01 SUDECAP PREMOLDADO DE CONCRETO M R$ 7,75 1.000,00 R$ 7.750,00

02.26 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 R$ 30,98 111,44 R$ 3.452,26

02.29 SUDECAP TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 23,00 R$ 9.200,00

18.76 SUDECAP COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN R$ 977,08 60,00 R$ 58.624,80

17.06 SUDECAP PINTURA DE PISO

17.06.01 SUDECAP PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA REF 102488 M2 R$ 4,46 3.520,00 R$ 15.699,20

17.06.11 SUDECAP
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI 
REF 102494

M2 R$ 65,56 3.520,00 R$ 230.771,20

18.71 SUDECAP MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP

18.71.10 SUDECAP CORDAO DE CONC. PRÉ FABRICADO BOLEADO 10X10 M R$ 26,65 2.354,00 R$ 62.734,10

18.71.01 SUDECAP
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 
(H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM

M R$ 45,27 1.000,00 R$ 45.270,00

XX.XX.XX MERCADO
BANCOS -  PADRÃO EXISTENTE PÉS EM FERRO FUNDIDO E REGUAS DE MADEIRA MOD. 
TAMANDUÁ 

UN R$ 806,92 40,00 R$ 32.276,80

17.10.02 SUDECAP LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102197 M2 R$ 12,43 224,00 R$ 2.784,32

17.10.22 SUDECAP
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO 
MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102219

M2 R$ 14,40 224,00 R$ 3.225,60

10.47.26 SUDECAP BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO UN R$ 2.800,38 1,00 R$ 2.800,38

10.47.11 SUDECAP FILTRO AP-200 CURTO AQUALAR OU SIMILAR UN R$ 122,85 40,00 R$ 4.914,00

18.05.25 SUDECAP PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 50CM UN R$ 897,28 7,00 R$ 6.280,96

TOLDO RETRÁTIL 

XX.XX.XX MERCADO TOLDO RETRÁTIL M2 R$ 500,00 17,40 R$ 2.175,00

13 SERRALHERIA

13.40 SUDECAP GUARDA-CORPO E CORRIMAO

13.40.83 SUDECAP
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 CM, 
TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", CORRIMÃO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 
1,50 MM (NBR 6591)

M R$ 406,28 900,00 R$ 365.652,00

R$ 858.755,75

R$ 171.751,15

R$ 309.152,07

R$ 1.339.658,98
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01.04 SUDECAP TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)

01.04.01 SUDECAP TAPUME PADRÃO SUDECAP DE COMPENSADO 10MM COM FIXAÇAO ENTERRADA M R$ 99,97 30,00 R$ 2.999,10

ANDAIME

01.29.03 SUDECAP MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063 M2 R$ 6,79 71,00 R$ 482,09

01.29.04 SUDECAP DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063 M2 R$ 6,79 71,00 R$ 482,09

03.17 SUDECAP ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS

03.17.01 SUDECAP H <= 1,5 M M3 R$ 46,47 3,65 R$ 169,64

03.24 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO

03.24.02 SUDECAP 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 R$ 30,98 5,48 R$ 169,64

03.25.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG R$ 400,00 2,00 R$ 800,00

04.13 SUDECAP FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO

04.13.40 SUDECAP
FORMA PARA SAPATA EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96532

M2 R$ 127,33 13,56 R$ 1.726,47

04.15 SUDECAP ARMAÇAO EM FUNDAÇÃO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO)

04.15.41 SUDECAP AÇO CA-50 D = 6,3 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96544 KG R$ 12,88 198,17 R$ 2.552,43

04.21 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO

04.21.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 R$ 702,23 1,98 R$ 1.391,61

06.01 SUDECAP FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA

TOTAL

TOTAL

MAJORAÇÃO 20%

BDI 30%

GUARITA ASSIS CHATEAUBRIAND 

MAJORAÇÃO 20%

BDI 30%

SUBTOTAL 

MANUTENÇÕES GERAIS ( ENTORNO DO LAGO)

SUBTOTAL 



06.01.30 SUDECAP
FORMA PARA PILAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 2 
APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF 92411

M2 R$ 127,26 10,00 R$ 1.272,60

06.01.35 SUDECAP
FORMA PARA VIGA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TÁBUA DE 
MADEIRA SERRADA, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP 

M2 R$ 146,87 5,00 R$ 734,35

06.01.40 SUDECAP
FORMA PARA LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM 
TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

M2 R$ 203,67 10,00 R$ 2.036,70

06.03 SUDECAP ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA

06.03.21 SUDECAP AÇO CA-50    D = 6,3 MM (LAJES) KG R$ 11,68 120,00 R$ 1.401,60

06.03.41 SUDECAP AÇO CA-50    D = 6,3 MM (EXCETO LAJES) KG R$ 13,20 100,00 R$ 1.320,00

06.05 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA

06.05.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 R$ 702,84 2,20 R$ 1.546,25

07.05 SUDECAP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

07.05.05 SUDECAP E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO M2 R$ 69,94 20,00 R$ 1.398,80

07.05.07 SUDECAP E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO M2 R$ 79,39 2,43 R$ 192,52

10 SUDECAP INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

XX.XX.XX SUDECAP ESTIMATIVA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA VB R$ 10.000,00 1,00 R$ 10.000,00

08.85 SUDECAP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

08.85.23 SUDECAP Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  50 CM M 113,30 8,50 R$ 963,05

10.24 SUDECAP TORNEIRA

10.24.20 SUDECAP TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE UN R$ 656,03 1,00 R$ 656,03

10.40 SUDECAP LAVATORIO

10.40.12 SUDECAP LAVAT.C/COLUNA SUSPENSA LINHA FIT-CELITE/EQUIVALENTE.COMPL CJ R$ 897,74 1,00 R$ 897,74

10.41 SUDECAP VASO SANITARIO

10.41.02 SUDECAP CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO UN R$ 614,26 1,00 R$ 614,26

10.41.09 SUDECAP ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE UN R$ 89,88 1,00 R$ 89,88

10.35 SUDECAP CAIXA E RALO

10.35.51 SUDECAP CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L UN R$ 364,40 1,00 R$ 364,40

10.48 SUDECAP COMPLEMENTO

10.48.02 SUDECAP PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY OU EQUIVALENTE UN R$ 119,73 1,00 R$ 119,73

10.48.03 SUDECAP PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO UN R$ 45,15 1,00 R$ 45,15

10.48.09 SUDECAP PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE UN R$ 37,06 1,00 R$ 37,06

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

XX.XX.XX ESTIMATIVA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA VB R$ 20.000,00 1,00 R$ 20.000,00

12.06 SUDECAP CONJUNTO PORTA, MARCO, ALIZAR E FECHADURA

12.06.01 SUDECAP
PORTA COMPLETA (PORTA COM DOBRADIÇAS, MARCO, ALIZAR E FECHADURA) 60X210CM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90841

UN R$ 925,61 1,00 R$ 925,61

JANELA

ED-50957 SICOR
FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 R$ 482,44 3,81 R$ 1.839,30

ED-50957 SICOR
FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 R$ 482,44 0,88 R$ 422,14

ED-50957 SICOR
FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 R$ 482,44 0,36 R$ 173,68

ED-50960 SICOR
FORNECIMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 R$ 632,80 0,40 R$ 253,12

ED-50960 SICOR
FORNECIMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 R$ 632,80 0,80 R$ 506,24

PORTA

94806 SINAPI
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 659,71 1,00 R$ 659,71

14.05 SUDECAP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

14.05.07 SUDECAP CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A PENEIRA M2 R$ 11,64 51,05 R$ 594,22

14.05.21 SUDECAP EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA M2 R$ 26,15 23,09 R$ 603,80

14.05.43 SUDECAP REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO (BARRA LISA) M2 R$ 41,31 27,96 R$ 1.155,03

14.17 SUDECAP REVESTIMENTO COM CERAMICA

14.17.21 SUDECAP
REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS EM CERAMICA ESMALTADA, ÁREA ATÉ 200 CM2 REF 
104588

M2 R$ 161,38 23,09 R$ 3.726,26

15.04 SUDECAP CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA

15.04.07 SUDECAP E= 3,0 CM M2 R$ 41,01 5,29 R$ 216,94

SUDECAP PISO

15.17.23 SUDECAP
ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO, PLACAS ATÉ 2025 CM2, EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2 REF 87246

M2 R$ 56,86 5,29 R$ 300,79

15.35.02 SUDECAP
PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM (CONCRETO 6CM, ARGAMASSA 2CM), JUNTA 
MANUAL A CADA 2M

M2 R$ 80,48 4,90 R$ 394,35

16.02 SUDECAP VIDROS

16.02.04 SUDECAP
VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102164

M2 R$ 176,18 1,43 R$ 252,57

16.20 SUDECAP ESPELHOS



16.20.20 SUDECAP
ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102143

M2 R$ 211,22 0,45 R$ 95,05

17.03 SUDECAP PINTURA EXTERNA

17.03.02 SUDECAP
EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, 
ADP REF 96135

M2 R$ 21,83 19,97 R$ 435,95

17.03.07 SUDECAP
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS REF 
88415

M2 R$ 3,38 19,97 R$ 67,50

17.03.26 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, 
DUAS DEMÃOS REF 95626

M2 R$ 15,78 19,97 R$ 315,13

17.04 SUDECAP PINTURA INTERNA

17.04.02 SUDECAP
EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, DUAS 
DEMÃOS REF 88496

M2 R$ 22,66 2,31 R$ 52,34

17.04.05 SUDECAP
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS REF 
88484

M2 R$ 3,24 2,31 R$ 7,48

17.04.21 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, 
DUAS DEMÃOS REF 88488

M2 R$ 13,81 2,31 R$ 31,90

17.04.04 SUDECAP
EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS REF 
88497

M2 R$ 12,77 8,00 R$ 102,16

17.04.06 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS REF 88485 M2 R$ 2,91 8,00 R$ 23,28

17.04.26 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO 
MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488

M2 R$ 18,16 8,00 R$ 145,28

17.10 SUDECAP PINTURA EM MADEIRA

17.10.02 SUDECAP LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102197 M2 R$ 12,43 1,26 R$ 15,66

17.10.22 SUDECAP
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO 
MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102219

M2 R$ 14,40 1,26 R$ 18,14

18.08 SUDECAP BANCADA

18.08.41 SUDECAP DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA EM PAREDES M2 R$ 325,67 1,20 R$ 390,80

18.09 SUDECAP PRATELEIRA

18.09.10 SUDECAP DE ARDOSIA E=2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON M2 R$ 234,83 0,31 R$ 72,80

TOLDO RETRÁTIL 

XX.XX.XX MERCADO TOLDO RETRÁTIL M2 R$ 500,00 4,35 R$ 2.175,00

BEBEDOURO

10.47.08 SUDECAP BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P UN R$ 1.045,94 4,35 R$ 4.549,84

LIXEIRA

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN R$ 977,08 1,00 R$ 2.931,24

BEBEDOURO

10.47.26 SUDECAP BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO UN R$ 2.800,38 1,00 R$ 2.800,38

R$ 80.716,89

R$ 16.143,38

R$ 29.058,08

R$ 125.918,34
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PAISAGISMO

ESTIMATIVA PARA PAISAGISMO VB R$ 100.000,00 1,00 R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

R$ 30.000,00

R$ 130.000,00
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01.03 SUDECAP PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA

01.03.03 SUDECAP
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES  2,40 X 1,20 M, PADRÃO 
CEF

M2 R$ 431,54 2,88 R$ 1.242,84

01.04 SUDECAP TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)

01.04.09 SUDECAP TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M R$ 12,22 1.000,00 R$ 12.220,00

01.08 SUDECAP REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

01.08.01 SUDECAP TUBO PVC      D= 100 MM M R$ 23,02 50,00 R$ 1.151,00

01.08.21 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M R$ 7,07 50,00 R$ 353,50

01.09 SUDECAP CONTAINER 6,0X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO

01.09.01 SUDECAP MOBILIZACAO DE CONTAINER UN R$ 1.200,00 3,00 R$ 3.600,00

01.09.11 SUDECAP DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN R$ 1.200,00 3,00 R$ 3.600,00

01.09.14 SUDECAP INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO REFEITÓRIO UN R$ 165,02 1,00 R$ 165,02

01.09.15 SUDECAP
INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM 
LAVATÓRIO

UN R$ 936,81 1,00 R$ 936,81

01.09.18 SUDECAP CONTAINER VESTIÁRIO TIPO I MES R$ 1.200,00 10,00 R$ 12.000,00

01.09.22 SUDECAP CONTAINER COM LAVATÓRIO MES R$ 1.075,00 20,00 R$ 21.500,00

01.09.24 SUDECAP INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER VESTIÁRIO TIPO I UN R$ 189,04 1,00 R$ 189,04

01.10 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO

BDI 30%

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

INSTALAÇÃO DE OBRA

MAJORAÇÃO 20%

BDI 30%

PAISAGISMO

SUBTOTAL



01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO MES R$ 1.802,56 10,00 R$ 18.025,60

01.14 SUDECAP SERVIÇOS AUXILIARES DE INSTALAÇÃO DE OBRA

01.14.40 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIOS ATÉ 15 M2 UN R$ 708,69 1,00 R$ 708,69

01.14.42 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 PESSOAS UN R$ 598,30 1,00 R$ 598,30

01.14.52 SUDECAP INSTALAÇAO HIDROSSANITÁRIA - SANITÁRIO / VESTIARIO PARA ATÉ 4 FUNCIONÁRIOS UN R$ 643,84 1,00 R$ 643,84

01.14.34 SUDECAP TORRE PROVISÓRIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000L, H=4,00M UN R$ 1.145,43 1,00 R$ 1.145,43

01.14.48 SUDECAP INSTALAÇAO ELÉTRICA - REFEITORIO ATÉ 19 M2 UN R$ 821,74 1,00 R$ 821,74

FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA

44.01.07 SUDECAP ENCARREGADO MES R$ 8.587,70 10,00 R$ 85.877,00

VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO

45.01.01 SUDECAP LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL MES R$ 2.444,32 10,00 R$ 24.443,20

45.02.01 SUDECAP GASOLINA L R$ 6,05 2.000,00 R$ 12.100,00

R$ 201.322,01

R$ 60.396,60

R$ 261.718,61

R$ 2.880.887,10
R$ 255.534,69

R$ 3.136.421,78
ADM LOCAL 8,87%

TOTAL DA OBRA

SUBTOTAL

BDI 30%

TOTAL
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