COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO ngél.?.;? DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) EXCLUSIVE PAPEL
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO
1.096.165/2024.
ITEM 02.02.01 UNIDADE A1
CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
< — - . ?
cﬂé DESCRICAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT HORARIO TOTAL
o ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP 56.11.05 H 6,00 194,22 1.165,32
'-'D-l PROJETISTA CADISTA - PROJETO SUDECAP 56.13.04 H 4,00 49,74 198,96
o TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP 56.14.02 H 4,00 44,33 177,32
<L
= 1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA ) 1.541,60
x - CUSTO CUSTO
E DESCRICAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
z
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x - CUSTO CUSTO
DESCRICAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
2
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w
=
<
=
3. TOTAL DE MATERIAIS )
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) [¢) 1.541,60
TOTAL |BDI o)
PRECO UNTARIO FINAL o) 1.541,60
OBS.: Servico baseado conforme Composicdo da SUDECAP Cdédigo 62.01.10.
CUSTO
CUSTO &:SE-;(()) TOTAL
cODIGO DESCRIGAO DIRETO K BENEFIFIO TRDE SALARIO+B
SALARIO/H ENEFicIOS/
S/H H
2,8157 1,2415
56.11.05 |ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO RS 68,85 R$ 193,86 R$ 0,29 R$ 0,37 R$ 194,22
56.13.04 |PROJETISTA CADISTA - PROJETO R$ 16,17 R$ 45,53 R$ 3,39 R$ 4,21 R$ 49,74
56.14.02 |[TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO R$ 14,20 R$ 39,99 R$ 3,50 R$ 4,34 R$ 44,33
PAULO HENRIQUE
BORGES
CARDOS0:11342365
658
Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil Rosemary Aparecida Benedito 115
CREA MG 347946 Secretaria Adjunta de projetos Publicos 13/05/2026



COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO ngéix_) DE TERRAPLENAGEM (SECOES) EXCLUSIVE PAPEL
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO
1.096.165/2024.
ITEM 02.01.02 UNIDADE A1
CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
< = x UNIDADE UANT. <
Eé DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO o HORARIO TOTAL
o ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO SUDECAP 56.11.06 H 4,00 172,03 688,12
g TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP 56.14.02 H 4,00 44,33 177,32
o) DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO SUDECAP 56.15.02 H 2,00 39,48 78,96
P
= 1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA ) 944,40
% . CUSTO CUSTO
9 DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
z
w
=
<
o
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g
|
)
% . CUSTO CUSTO
DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
2 XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 SUDECAP 94.07.01 UN 10,000 0,12 1,20
E Egg@z\ERNAQAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM SUDECAP 94.11.01 UN 0,50 559 2,80
'<§T: PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 SUDECAP 94.12.04 UN 4,00 7,45 29,80
3. TOTAL DE MATERIAIS ) 33,80
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) o] 978,20
TOTAL |BDI o]
PRECO UNTARIO FINAL o] 978,20
OBS.: Servico baseado conforme Composicdo da SUDECAP Caédigo 62.01.11.
CUSTO
CUSTO I(J:IlIJR?ETr?) TOTAL
cODIGO DESCRIGAO DIRETO K BENEFIFIO TRDE SALARIO+B
SALARIOH ENEFiCIOS/
S/H H
2,8157 1,2415
56.11.06 |ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO R$ 59,87| R$ 168,57 R$ 2,79 R$3,46| R$ 172,03
56.14.02 |[TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO R$ 14,20 R$ 39,99 R$ 3,50 R$ 4,34 R$ 44,33
56.15.02 [DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO R$ 12,44 R$ 35,02 R$ 3,59 R$ 4,46 R$ 39,48
CUSTO
CUSTO TOTAL
cODIGO DESCRIGAO DIRETO TRDE SALARIO+B
INSUMO ENEFICIOS/
H
1,2415
94.07.01 [XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 R$ 0,10 R$ 0,12 R$ 0,12
ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM
94.11.01 |ESPIRAL R$ 4,50 R$ 5,59 R$ 5,59
94.12.04 [PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 R$ 6,00 R$ 7,45 R$ 7,45
PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil

CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito

Secretaria Adjunta de projetos Publicos

2/15
13/05/2026



COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO|PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO
1.096.165/2024.
ITEM 02.01.03 UNIDADE KM
CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
é DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
o ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO SUDECAP 56.11.04 H 8,00 219,51 1.756,08
8 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP 56.11.05 H 32,00 194,22 6.215,04
Q PROJETISTA CADISTA - PROJETO SUDECAP 56.13.04 H 32,00 49,74 1.591,68
,9( TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP 56.14.02 H 40,00 44,33 1.773,20
=
1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA ) 11.336,00
X < CUSTO CUSTO
E DESCRIGAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
i
=
g
=)
&
<)
X < CUSTO CUSTO
DESCRIGAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
2 XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 SUDECAP 94.07.01 UN 80,000 0,12 9,60
E Egg@{a\ERNAQAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM SUDECAP 04.11.01 UN 0,50 559 2.80
'<§T: PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 SUDECAP 94.12.04 UN 20,00 7,45 149,00
3. TOTAL DE MATERIAIS ) 161,40
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) [¢) 11.497,40
TOTAL |BDI [
PRECO UNTARIO FINAL o) 11.497,40
OBS.: Servico baseado conforme Composicdo da SUDECAP Cdédigo 62.03.04.
CUSTO
. B CUSTO SILI;SETI% TQTAL
CODIGO DESCRICAO DIRETO K BENEFIFIO TRDE SALABIO+B
SALARIO/H ENEFICIOS/
S/H H
2,8157 1,2415
56.11.04 |ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO R$77,83] R$219,14 R$ 0,29 R$0,37| R$ 219,51
56.11.05 |ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO R$ 68,85 R$ 193,86 R$ 0,29 R$0,37| R$ 194,22
56.13.04 [PROJETISTA CADISTA - PROJETO R$ 16,17 R$ 45,53 R$ 3,39 R$ 4,21 R$ 49,74
56.14.02 |[TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO R$ 14,20 R$ 39,99 R$ 3,50 R$ 4,34 R$ 44,33
CUSTO
CUSTO TOTAL
cODIGO DESCRIGAO DIRETO TRDE SALARIO+B
INSUMO ENEFICIOS/
H
1,2415
94.07.01 [XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 R$ 0,10 R$ 0,12 R$ 0,12
ENCADERNAGAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM
94.11.01 |ESPIRAL R$ 4,50 R$ 5,59 R$ 5,59
94.12.04 |PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 R$ 6,00 R$ 7,45 R$ 7,45
PAULO HENRIQUE
BORGES
CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil

CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito

Secretaria Adjunta de projetos Publicos

315
13/05/2026



COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO ngéif GEOMETRICO DE CONTENGAO EXCLUSIVE PAPEL
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO
1.096.165/2024.
ITEM 02.01.04 UNIDADE A1l
CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
DESCRICAO REFERENCIA| copigo | NPADE | QUANT. | opiRio TOTAL
P ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO SUDECAP 56.11.04 H 1,00 219,51 219,51
4 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP 56.11.05 H 8,00 194,22 1.553,76
o PROJETISTA CADISTA - PROJETO SUDECAP 56.13.04 H 4,00 49,74 198,96
u TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP 56.14.02 H 4,00 44,33 177,32
3
<
=
1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA [} 2.149,55
~ . CUSTO CUSTO
DESCRIGAO REFERENCIA | CODIGO | UNIDADE | QUANT. | “oio - TOTAL
o
=
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DESCRICAO REFERENCIA| CODIGO | UNIDADE | QUANT. [ ,TooT~ bt
_,  |XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 SUDECAP 94.07.01 UN 10,000 0,12 1,20
E Eggﬁ\g\ERNAQAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM SUDECAP 94.11.01 UN 0.10 5,50 0.56
E PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 SUDECAP 94.12.04 UN 4,00 7,45 29,80
=
3. TOTAL DE MATERIAIS 3 31,56
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) 3 2.181,11
TOTAL |BDI 3
PRECO UNTARIO FINAL 3 2.181,11
OBS.: Servico baseado conforme Composicdo da SUDECAP Cdédigo 62.03.06.
CUSTO
CUSTO gllé‘:g TOTAL
cODIGO DESCRIGAO DIRETO K BENEFIFIO TRDE |SALARIO+B
SALARIO/H ENEFICIOS/
SIH H
2,8157 1,2415
56.11.04 [ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO R$ 77,83] R$ 219,14 R$ 0,29 R$0,37] R$ 219,51
56.11.05 [ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO R$ 68,85] R$ 193,86 R$ 0,29 R$0,37] R$ 194,22
56.13.04 [PROJETISTA CADISTA - PROJETO R$ 16,17 R$ 45,53 R$ 3,39 R$ 4,21 R$ 49,74
56.14.02 [TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO R$ 14,20 R$ 39,99 R$ 3,50 R$ 4,34 R$ 44,33
CUSTO
CcusTO TOTAL
cODIGO DESCRIGAO DIRETO TRDE |SALARIO+B
INSUMO ENEFICIOS/
H
1,2415
94.07.01 [XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 R$ 0,10 R$ 0,12 R$ 0,12
ENCADERNAGCAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM
94.11.01 |ESPIRAL R$ 4,50 R$ 5,59 R$ 5,59
94.12.04 [PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 R$ 6,00 R$ 7,45 R$ 7,45
PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil Rosemary Aparecida Benedito 4/15
CREA MG 347946 Secretaria Adjunta de projetos Publicos 13/05/2026



COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS

N° DA OBRA: 100

OBJETO:

1.096.165/2024.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO

Descrigao do Servigo:

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW

ITEM 03.04.01 UNIDADE UN
CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
- x UNIDADE UANT. .
< DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO o HORARIO TOTAL
&
o
w
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O
P
=
1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA )
5 . CUSTO CUSTO
9 DESCRICAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
z
w
=
<
a
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(<}
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)
% . CUSTO CUSTO
] DESCRJCAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
{:‘ '\NAV(\)/BILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA SUDECAP 05.06.01 UN 1,00 8069.75 8.069,75
]
=
<
=
3. TOTAL DE MATERIAIS ) 8.069,75
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) o] 8.069,75
TOTAL |BDI [¢)
PRECO UNTARIO FINAL o] 8.069,75
OBS.: Servico baseado conforme Composicdo da SUDECAP Caédigo 65.06.01.
TUSTT
CUSTO TOTAL
cODIGO DESCRIGAO DIRETO TRDE SALARIO+B
INSUMO ENEFICIOS/
1,2415
95.06.01 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO - SONDAGEM ROTATIVA NW R$ 6.500,00| R$ 8.069,75| R$ 8.069,75

PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de projetos Publicos

5/15
13/05/2026



COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO |INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO
1.096.165/2024.
ITEM 03.04.02 UNIDADE UN
CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
— x UNIDADE UANT. .
< DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO o HORARIO TOTAL
&
o
w
Q
(@]
P4
=
1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA )
% . CUSTO CUSTO
9 DESCRICAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
z
w
=
<
o
=)
a
|
)
% . CUSTO CUSTO
DESCRICAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
TS' INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW, POR FURO SUDECAP 95.06.02 UN 1,00 968,37 968,37
]
=
<
=
3. TOTAL DE MATERIAIS ) 968,37
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) o] 968,37
TOTAL |BDI [¢)
PRECO UNTARIO FINAL o] 968,37
OBS.: Servico baseado conforme Composicdo da SUDECAP Cdédigo 65.06.02.
CUSTO
CUSTO TOTAL
cODIGO DESCRIGAO DIRETO TRDE SALARIO+B
INSUMO ENEFICIOS/
H
1,2415
95.06.02 [INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW, POR FURO R$ 780,00 R$968,37| R$ 968,37
PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de projetos Publicos

6/15
13/05/2026



COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS

N° DA OBRA: 100

OBJETO:

1.096.165/2024.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO

Descrigao do Servigo:

PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW

ITEM 03.04.03 UNIDADE M
CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
< DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
&
Q
w
Q
o
<L
=
1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA )
X < CUSTO CUSTO
E DESCRIGAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
z
w
=
<
o
=)
(e}
w
<)
X < CUSTO CUSTO
DESCRIGAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
g PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW SUDECAP 95.06.03 M 1,00 484,19 484,19
]
=
<
=
3. TOTAL DE MATERIAIS ) 484,19
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) [¢) 484,19
TOTAL |BDI [
PRECO UNTARIO FINAL o) 484,19
OBS.: Servico baseado conforme Composicéo da SUDECAP Cddigo 65.06.03.
CUSTO
CUSTO TOTAL
cODIGO DESCRIGAO DIRETO TRDE SALARIO+B
INSUMO ENEFICIOS/
H
1,2415
95.06.03 |PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW R$ 390,00 R$484,19| R$ 484,19

PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de projetos Publicos

7115
13/05/2026



COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATA(;AO DE EMPRESA DE Er‘_lGENHARIA PARA ELABORI_\(;AO DE FIXACAO DE TELA GALVANIZADA REVESTIDO GOM POLIMERO,
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE
. = A c MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM EM TALUDE,
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO EXLUSIVE GRAMPO, INCLUSIVE ARAME PARA AMARRAGAO -
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO .
BASEADO EM SICRO (4413018)
1.096.165/2024.
ITEM 05.01.01 UNIDADE M2
CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
< DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
o AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
8 COMPLEMENTARES SINAPI 88243 H 1,0000 28,46 28,46
g TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-246 10x10 5,6mm SBCAI 36846 m2 1,0000 36,19 36,19
d (3,91ka/m2)
<
=
1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA ) 64,65
X < CUSTO CUSTO
E DESCRIGAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
z
w
=
<
o
=)
[}
w
<)
X < CUSTO CUSTO
DESCRIGAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU
2 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) SINAPI-I 43130 KG 0,04372 20,58 0,90
x
w
>
<
=
3. TOTAL DE MATERIAIS ) 0,90
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) [¢) 65,55
TOTAL |BDI ]
PRECO UNTARIO FINAL o) 65,55
OBS.:
PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso

Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de projetos Publicos

8/15

13/05/2026



COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE " M
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO gsﬁmggA%%ANg SSRS_\%IEOMEI\I;' ;ﬁi’gligggo DE TELA EM SOLO
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO
1.096.165/2024.
ITEM 05.01.02 UNIDADE M2
CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
é DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
[ AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
8 COMPLEMENTARES SINAPI 88238 0,0064 26,86 0,17
(=] ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88245 0,0399 32,79 1,31
2
=
1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA ) 1,48
X < CUSTO CUSTO
E DESCRIGAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
z
w
=
<
o
=)
[}
w
<)
X < CUSTO CUSTO
DESCRIGAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
2 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI-I 33 KG 0,55000 8,14 4,48
x
w
>
<
=
3. TOTAL DE MATERIAIS ) 4,48
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) [¢) 5,96
TOTAL |BDI [
PRECO UNTARIO FINAL o) 5,96
OBS.:
PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso

Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de projetos Publicos

915
13/05/2026



COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM
. M ~ COMPRIMENTO MAIOR QUE A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE N
L p A - |PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL, INCLUSIVE
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO - X
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO TIRANTE, CENTRALIZADOR, VALVULA DE INJEGAO, TUBO PARA
1.096.165/2024. APLICAGAO DA NATA, EXCLUSIVE NATA PARA INJEGAO.
Y0 - AF_07/2024 - BASEADO EM SINAPI (93961)
ITEM 05.01.03 UNIDADE M2
<T
® CATEGORIA FUNCIONAL UNIDADE UANT CUSTO CUSTO
3 DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO o " | HORARIO TOTAL
g' ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88245 H 0,4387 32,79 14,38
3
<
= 1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA 3 14,38
~ . CUSTO CUSTO
o DESCRIGAO REFERENCIA| CODIGO | UNIDADE | QUANT. | Zo%o. - TOTAL
P4
w
s
<
[
2
<]
w
3
~ . CUSTO CUSTO
DESCRIGAO REFERENCIA| CODIGO | UNIDADE | QUANT. | “oio o TOTAL
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI SINAPH 33 KG 0,26930 185 0.42
DIURNO. AF 06/2015 ) )
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP SINAPI 90651 CHI 0.03750 13,58 0.51
DIURNO. AF 06/2015
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, SINAPI 90650 CHP 0,26930 6582 17.73
CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, SINAPI 6260 CHI 0.03750 256,93 9.63
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 )
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE SINAPI 6259 CHP 0.007%0 .77 0,08
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI SINAPI 100981 M3 0,05009 97,31 4,87
DIURNO. AF 06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80
2 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - SINAPI 5632 CHI 0,00450 215,67 0,97
5 CHP DIURNO. AF 06/2014
2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5631 CHP 0,43870 75,55 33,14
=
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES SINAPI 90776 H 0,08226 137,87 11,34
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 H 1,31610 38,19 50,26
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA
5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 SINAPI 88297 H 0,26930 3,34 0.90
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA
5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 SINAPI 90626 cHi 0,03750 1018 0.38
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) SINAPI 90625 CHP 0,06280 3361 an
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 100726 M2 1,47270 24,25 35,71
ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE
ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), SINAPI 88316 H 0,41670 2,71 1,13
DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM
TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA SINAPI-I 44919 UN 1,07140 21,19 22,70
VALVULA MANCHETE - D = 20 MM SINAPI-I 44480 M3 1,00000 2,27 2,27
TIRANTE DE BARRA DE ACO - TENSAO DE ESCOAMENTO =
520 MPA, TENSAO DE RUPTURA = 690 MPA E D = 25 MM SICRO- M3095 UN 1,00000 7269 7269
3. TOTAL DE MATERIAIS 3 266,84
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) ) 281,22
TOTAL |BDI 8
PRECO UNTARIO FINAL 8 281,22
OBS.:
PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso

Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de projetos Publicos

10/15
13/05/2026



COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE ANCORAGEM PARA GRAMPO, INCLUSIVE PLACA DE
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO|ANCORAGEM, PORCA E ANEL DE COMPENSAGAO - BASEADO EM
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO  |SICRO (4507797)
1.096.165/2024.
ITEM 05.01.04 UNIDADE M2
<
x CATEGORIA FUNCIONAL UNIDADE UANT CUSTO CUSTO
8 DESCRICAO REFERENCIA [ CODIGO o ) HORARIO TOTAL
u ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88245 H 1,0000 32,79 32,79
g SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 1,0000 24,25 24,25
<
= 1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA ] 57,04
5 CUSTO CUSTO
9 DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
z
w
=
<
o
=)
(e}
|
]
5 CUSTO CUSTO
DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" SINAPI-I 11971 UN 1,00000 4,98 4,98
g LUVA EM ACO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 25,0 MM SINAPI MO0468 UN 1,00000 59,73 59,73
['4
w PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE ACO -
|<§—( E = 25.4 MM E SECAO DE 225 X 225 MM SINAPI M2087 UN 1,00000 391,81 391,81
3. TOTAL DE MATERIAIS ] 456,52
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) o] 513,56
TOTAL [BDI [¢)
PRECO UNTARIO FINAL o] 513,56
OBS.:
PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso

Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de projetos Publicos

1115
13/05/2026



COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE X
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO g‘ég%ﬁrgglgg'?g ADsEEigA(I)E ELOEI:/’I\‘OCI;- ld)il\éEOFg)'ggl_EA?IMENTO
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO R
1.096.165/2024.
ITEM 05.01.05 UNIDADE M2
T
P CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
= UNIDADE UANT. <
8 DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO a HORARIO TOTAL
1 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
g COMPLEMENTARES SINAPI 88243 H 11,4400 28,46 325,58
P
= 1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA ] 325,58
X 4 CUSTO CUSTO
9 DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
z
]
=
<
o
>
[¢]
w
]
X 4 CUSTO CUSTO
DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 SINAPI 1379 KG 1300,0000 0,76 988,00
Conjuntp de mopornetro 0-100 bar, para bomba injetora manual de ORSE-I 4780 un 0,00050 599,36 0,30
Putzmeister ousimilar
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA
CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS SINAPL 43618 KG 13,00000 16,66 216,58
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES
ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, SINAPI 90638 CHI 0,64290 6,10 3,92
ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015
-
é MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA,
w CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES
'<T: ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, SINAPI 90637 cHP 0,03300 18,41 0,61
= ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015
BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO,
VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA SINAPI 90644 CHI 0,37040 9,12 3,38
DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF 06/2015
BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO,
VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA SINAPI 90643 CHP 0,02840 29,48 0,84
DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF 06/2015
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI-I 9868 M 2,00000 4,38 8,76
3. TOTAL DE MATERIAIS ] 1.222,39
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) o] 1.547,97
TOTAL [BDI [¢]
PRECO UNTARIO FINAL o] 1.547,97
OBS.:
PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso

Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de projetos Publicos

12/15

13/05/2026



COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE :
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO E,’:‘AEQEAD(;A;R;;TCAMENTO DE GRAMPO - BASEADO EM
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO o
1.096.165/2024.
ITEM 05.04.01 UNIDADE M2
m CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
8 DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
[a)
2
= 1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA )
X < CUSTO CUSTO
E DESCRIGAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
z
w
=
<
o
=)
[}
w
<)
X < CUSTO CUSTO
2 DESCRIGAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
ﬁ ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPO Cotagao C005 UND 1,00000 900,00 900,00
<
=
3. TOTAL DE MATERIAIS ) 900,00
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) [¢) 900,00
TOTAL |BDI [
PRECO UNTARIO FINAL o) 900,00
OBS.:
PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso

Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de projetos Publicos

13/15
13/05/2026



COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE ESPESSURA DE 10 CM, EXCETO TELA Q-264, INCLINAGAO MENOR
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO|QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO  |DE PROJEGAO COM 6 M¥H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 -
1.096.165/2024. BASEADO EM SINAPI (91087)
ITEM 05.01.06 UNIDADE M2
CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
- . UNIDADE UANT. A
DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO o HORARIO TOTAL
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR
<
& |COMENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88377 H 0.39 28,39 11,03
O |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
& ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88297 H 0,78 38,19 29,67
&  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 1,17 24,25 28,27
e ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL CONSULTOR ESPECIAL,
= |INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP CO-27337 | HORA 0.39 251,15 97,57
1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA 3 166,54
~ . CUSTO CUSTO
DESCRIGAO REFERENCIA| CODIGO | UNIDADE | QUANT. | Zo%o. TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA SINAPI 88831 CHI 0,30 0,48 0,15
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA SINAPI 88830 CHP 0,08 2,28 0,19
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI SINAPI 90651 CHI 048 185 0.74
o DIURNO. AF 06/2015 ) )
= BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
i MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173
2 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP SINAPI 90650 cHP 0.02 13,58 0.30
% DIURNO. AF 06/2015 .
o  |BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10
W |cV, VAZAO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF 06/2015 SINAPI 90663 CHI 0,48 6.35 3,03
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10
CV, VAZAO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF 06/2015 SINAPI 90662 CHP 0,02 19,01 042
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM,
PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, SINAPI 90982 CHI 0,48 22,69 10,84
POTENCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM,
PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, SINAPI 90979 CHP 0,22 198,55 44,28
POTENCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015
3 59,95
~ . CUSTO CUSTO
| DESCRIGAO REFERENCIA| CODIGO | UNIDADE | QUANT. | “oio o TOTAL
<  |AREIAMEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA ]
% |JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI-I 370 M3 0,11590 171,50 19,88
fz  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI-I 1379 KG 51,41860 0,76 39,08
s PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO !
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPH 4720 M3 0.07 146,53 1096
3. TOTAL DE MATERIAIS 3 69,92
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) ) 296,41
TOTAL |BDI 8
PRECO UNTARIO FINAL 8 296,41
OBS.:
PAULO HENRIQUE
BORGES

CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil Rosemary Aparecida Benedito 14/15
CREA MG 347946 Secretaria Adjunta de projetos Publicos 13/05/2026



! COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO (CPU)
T
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PUBLICOS
N° DA OBRA: 100
OBJETO: Descrigao do Servigo:
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRA DE CONTENGAO DE
ENCOSTA, LOCALIZADO NA AREA 03, NA RUA LEAO ANTONIO DA SILVA, NO MUNICIPIO |LIMPEZA FINAL DE OBRA
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964953/2024 - OPERAGAO
1.096.165/2024.
ITEM 06.01.01 UNIDADE UN
[} CATEGORIA FUNCIONAL CUSTO CUSTO
3 DESCRICAO REFERENCIA | CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
g SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 16,0000 24,25 388,00
L _
= 1. TOTAL DE MAO-DE-OBRA ) 388,00
x - CUSTO CUSTO
] DESCRICAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. HORARIO TOTAL
o CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
= DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV
ﬁ INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, SINAPI 6259 CHP 8,00 256,93 205544
<§( CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014
% CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 6 M>. AF_07/2020 SINAPI 101007 M3 6,00 5,49 32,94
[¢]
w
) 2.088,38
x - CUSTO CUSTO
<J( DESCRICAO REFERENCIA [ CODIGO UNIDADE QUANT. UNTARIO TOTAL
x
w
=
<
=
3. TOTAL DE MATERIAIS )
PRECO TOTAL (1)+(2)+(3) [¢) 2.476,38
TOTAL |BDI o)
PRECO UNTARIO FINAL o) 2.476,38
OBS.:
Documento assinado digitalmente
“b ROSEMARY APARECIDA BENEDITO
g Data: 20/05/2026 13:50:48-0300
F’AU;"OQENEE'QUE Verifique em https://validar.iti.gov.br
CARDOS0:11342365
658

Paulo Henrique Borges Cardoso

Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de projetos Publicos

15/15
13/05/2026
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