
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100

ITEM 02.02.01 A1

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO - PROJETO SUDECAP 56.11.05 H 6,00 194,22 1.165,32
PROJETISTA CADISTA - PROJETO SUDECAP 56.13.04 H 4,00 49,74 198,96
TÉCNICO INTERMEDIÁRIO - PROJETO SUDECAP 56.14.02 H 4,00 44,33 177,32

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 1.541,60

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

3. TOTAL DE MATERIAIS ð
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 1.541,60
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 1.541,60

OBS.: Serviço baseado conforme Composição da SUDECAP Código 62.01.10.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO

SALÁRIO/H
K

CUSTO 
DIRETO

BENEFÍFIO
S/H 

TRDE

CUSTO 
TOTAL

SALÁRIO+B
ENEFÍCIOS/

H
2,8157 1,2415

56.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO - PROJETO R$ 68,85 R$ 193,86 R$ 0,29 R$ 0,37 R$ 194,22
56.13.04 PROJETISTA CADISTA - PROJETO R$ 16,17 R$ 45,53 R$ 3,39 R$ 4,21 R$ 49,74
56.14.02 TÉCNICO INTERMEDIÁRIO - PROJETO R$ 14,20 R$ 39,99 R$ 3,50 R$ 4,34 R$ 44,33
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CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) EXCLUSIVE PAPEL 
VEGETAL

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

1/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 02.01.02 A1

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
ENGENHEIRO JÚNIOR - PROJETO SUDECAP 56.11.06 H 4,00 172,03 688,12
TÉCNICO INTERMEDIÁRIO - PROJETO SUDECAP 56.14.02 H 4,00 44,33 177,32
DESENHISTA TÉCNICO / CADISTA - PROJETO SUDECAP 56.15.02 H 2,00 39,48 78,96

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 944,40

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 SUDECAP 94.07.01 UN 10,000 0,12 1,20
ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM 
ESPIRAL

SUDECAP 94.11.01 UN 0,50 5,59 2,80

PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MÍNIMO 90G/M2 SUDECAP 94.12.04 UN 4,00 7,45 29,80

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 33,80
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 978,20
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 978,20

OBS.: Serviço baseado conforme Composição da SUDECAP Código 62.01.11.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO

SALÁRIO/H
K

CUSTO 
DIRETO

BENEFÍFIO
S/H 

TRDE

CUSTO 
TOTAL

SALÁRIO+B
ENEFÍCIOS/

H
2,8157 1,2415

56.11.06 ENGENHEIRO JÚNIOR - PROJETO R$ 59,87 R$ 168,57 R$ 2,79 R$ 3,46 R$ 172,03
56.14.02 TÉCNICO INTERMEDIÁRIO - PROJETO R$ 14,20 R$ 39,99 R$ 3,50 R$ 4,34 R$ 44,33
56.15.02 DESENHISTA TÉCNICO / CADISTA - PROJETO R$ 12,44 R$ 35,02 R$ 3,59 R$ 4,46 R$ 39,48

CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO
INSUMO

TRDE

CUSTO 
TOTAL

SALÁRIO+B
ENEFÍCIOS/

H
1,2415

94.07.01 XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 R$ 0,10 R$ 0,12 R$ 0,12

94.11.01
ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM 
ESPIRAL R$ 4,50 R$ 5,59 R$ 5,59

94.12.04 PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MÍNIMO 90G/M2 R$ 6,00 R$ 7,45 R$ 7,45
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CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

CUSTO
TOTAL

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) EXCLUSIVE PAPEL 
VEGETAL

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

2/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 02.01.03 KM

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
ENGENHEIRO SÊNIOR - PROJETO SUDECAP 56.11.04 H 8,00 219,51 1.756,08
ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO - PROJETO SUDECAP 56.11.05 H 32,00 194,22 6.215,04
PROJETISTA CADISTA - PROJETO SUDECAP 56.13.04 H 32,00 49,74 1.591,68
TÉCNICO INTERMEDIÁRIO - PROJETO SUDECAP 56.14.02 H 40,00 44,33 1.773,20

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 11.336,00

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 SUDECAP 94.07.01 UN 80,000 0,12 9,60
ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM 
ESPIRAL

SUDECAP 94.11.01 UN 0,50 5,59 2,80

PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MÍNIMO 90G/M2 SUDECAP 94.12.04 UN 20,00 7,45 149,00

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 161,40
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 11.497,40
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 11.497,40

OBS.: Serviço baseado conforme Composição da SUDECAP Código 62.03.04.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO

SALÁRIO/H
K

CUSTO 
DIRETO

BENEFÍFIO
S/H 

TRDE

CUSTO 
TOTAL

SALÁRIO+B
ENEFÍCIOS/

H
2,8157 1,2415

56.11.04 ENGENHEIRO SÊNIOR - PROJETO R$ 77,83 R$ 219,14 R$ 0,29 R$ 0,37 R$ 219,51
56.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO - PROJETO R$ 68,85 R$ 193,86 R$ 0,29 R$ 0,37 R$ 194,22
56.13.04 PROJETISTA CADISTA - PROJETO R$ 16,17 R$ 45,53 R$ 3,39 R$ 4,21 R$ 49,74
56.14.02 TÉCNICO INTERMEDIÁRIO - PROJETO R$ 14,20 R$ 39,99 R$ 3,50 R$ 4,34 R$ 44,33

CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO
INSUMO

TRDE

CUSTO 
TOTAL

SALÁRIO+B
ENEFÍCIOS/

H
1,2415

94.07.01 XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 R$ 0,10 R$ 0,12 R$ 0,12

94.11.01
ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM 
ESPIRAL R$ 4,50 R$ 5,59 R$ 5,59

94.12.04 PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MÍNIMO 90G/M2 R$ 6,00 R$ 7,45 R$ 7,45

CUSTO
TOTAL
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OBJETO: Descrição do Serviço:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

UNIDADE
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CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

3/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 02.01.04 A1

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
ENGENHEIRO SÊNIOR - PROJETO SUDECAP 56.11.04 H 1,00 219,51 219,51
ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO - PROJETO SUDECAP 56.11.05 H 8,00 194,22 1.553,76
PROJETISTA CADISTA - PROJETO SUDECAP 56.13.04 H 4,00 49,74 198,96
TÉCNICO INTERMEDIÁRIO - PROJETO SUDECAP 56.14.02 H 4,00 44,33 177,32

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 2.149,55

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð
DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.

CUSTO
UNTÁRIO

CUSTO
TOTAL

XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 SUDECAP 94.07.01 UN 10,000 0,12 1,20
ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM 
ESPIRAL

SUDECAP 94.11.01 UN 0,10 5,59 0,56

PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MÍNIMO 90G/M2 SUDECAP 94.12.04 UN 4,00 7,45 29,80

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 31,56
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 2.181,11
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 2.181,11

OBS.: Serviço baseado conforme Composição da SUDECAP Código 62.03.06.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO

SALÁRIO/H
K

CUSTO 
DIRETO

BENEFÍFIO
S/H 

TRDE

CUSTO 
TOTAL

SALÁRIO+B
ENEFÍCIOS/

H
2,8157 1,2415

56.11.04 ENGENHEIRO SÊNIOR - PROJETO R$ 77,83 R$ 219,14 R$ 0,29 R$ 0,37 R$ 219,51
56.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO - PROJETO R$ 68,85 R$ 193,86 R$ 0,29 R$ 0,37 R$ 194,22
56.13.04 PROJETISTA CADISTA - PROJETO R$ 16,17 R$ 45,53 R$ 3,39 R$ 4,21 R$ 49,74
56.14.02 TÉCNICO INTERMEDIÁRIO - PROJETO R$ 14,20 R$ 39,99 R$ 3,50 R$ 4,34 R$ 44,33

CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO
INSUMO

TRDE

CUSTO 
TOTAL

SALÁRIO+B
ENEFÍCIOS/

H
1,2415

94.07.01 XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 R$ 0,10 R$ 0,12 R$ 0,12

94.11.01
ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM 
ESPIRAL R$ 4,50 R$ 5,59 R$ 5,59

94.12.04 PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MÍNIMO 90G/M2 R$ 6,00 R$ 7,45 R$ 7,45
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CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

CUSTO
TOTAL

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇAO EXCLUSIVE PAPEL 
VEGETAL

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

4/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 03.04.01 UN

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA 
NW

SUDECAP 95.06.01 UN 1,00 8069,75 8.069,75

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 8.069,75
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 8.069,75
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 8.069,75

OBS.: Serviço baseado conforme Composição da SUDECAP Código 65.06.01.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO
INSUMO

TRDE

CUSTO 
TOTAL

SALÁRIO+B
ENEFÍCIOS/

H
1,2415

95.06.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA NW R$ 6.500,00 R$ 8.069,75 R$ 8.069,75

CUSTO
TOTAL
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OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW

UNIDADE
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CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

5/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 03.04.02 UN

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

INSTALAÇÃO DE SONDAGEM ROTATIVA NW, POR FURO SUDECAP 95.06.02 UN 1,00 968,37 968,37

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 968,37
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 968,37
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 968,37

OBS.: Serviço baseado conforme Composição da SUDECAP Código 65.06.02.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO
INSUMO

TRDE

CUSTO 
TOTAL

SALÁRIO+B
ENEFÍCIOS/

H
1,2415

95.06.02 INSTALAÇÃO DE SONDAGEM ROTATIVA NW, POR FURO R$ 780,00 R$ 968,37 R$ 968,37
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CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

CUSTO
TOTAL

INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

6/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 03.04.03 M

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

PERFURAÇÃO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW SUDECAP 95.06.03 M 1,00 484,19 484,19

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 484,19
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 484,19
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 484,19

OBS.: Serviço baseado conforme Composição da SUDECAP Código 65.06.03.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO
INSUMO

TRDE

CUSTO 
TOTAL

SALÁRIO+B
ENEFÍCIOS/

H
1,2415

95.06.03 PERFURAÇÃO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW R$ 390,00 R$ 484,19 R$ 484,19

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW

CUSTO
TOTAL
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CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

7/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 05.01.01 M2

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI 88243 H 1,0000 28,46 28,46

 TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-246 10x10 5,6mm 
(3,91kg/m2)

SBC-I 36846 m² 1,0000 36,19 36,19

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 64,65

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 
14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

SINAPI-I 43130 KG 0,04372 20,58 0,90

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 0,90
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 65,55
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 65,55

OBS.:

CUSTO
TOTAL

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

M
A

T
E

R
IA

L

TOTAL

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

FIXAÇÃO DE TELA GALVANIZADA REVESTIDO COM POLIMERO, 
MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM EM TALUDE, 
EXLUSIVE GRAMPO, INCLUSIVE ARAME PARA AMARRAÇÃO  - 
BASEADO EM SICRO (4413018)

UNIDADE

M
Ã

O
-D

E
-O

B
R

A

CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

8/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 05.01.02 M2

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI 88238 H 0,0064 26,86 0,17

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88245 H 0,0399 32,79 1,31

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 1,48

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI-I 33 KG 0,55000 8,14 4,48

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 4,48
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 5,96
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 5,96

OBS.:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

CUSTO
TOTAL

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

M
A

T
E

R
IA

L

TOTAL

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

GRAMPO DE ANCORAGEM "L" PARA FIXAÇÃO DE TELA EM SOLO 
GRAMPEADO  - BASEADO EM SINAPI (92802)

UNIDADE

M
Ã

O
-D

E
-O

B
R

A

CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

9/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 05.01.03 M2

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88245 H 0,4387 32,79 14,38

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 14,38

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

SINAPI-I 33 KG 0,26930 1,55 0,42

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90651 CHI 0,03750 13,58 0,51

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 90650 CHP 0,26930 65,82 17,73

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 6260 CHI 0,03750 256,93 9,63

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 6259 CHP 0,00790 9,77 0,08

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 100981 M3 0,05009 97,31 4,87

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5632 CHI 0,00450 215,67 0,97

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5631 CHP 0,43870 75,55 33,14

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI 90776 H 0,08226 137,87 11,34

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI 90778 H 1,31610 38,19 50,26

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 
5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 88297 H 0,26930 3,34 0,90

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 
5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90626 CHI 0,03750 10,18 0,38

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 90625 CHP 0,06280 33,61 2,11

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 100726 M2 1,47270 24,25 35,71
ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE 
ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), 
DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM

SINAPI 88316 H 0,41670 2,71 1,13

TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA SINAPI-I 44919 UN 1,07140 21,19 22,70
VÁLVULA MANCHETE - D = 20 MM SINAPI-I 44480 M3 1,00000 2,27 2,27
TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 
520 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 690 MPA E D = 25 MM

SICRO-I M3095 UN 1,00000 72,69 72,69

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 266,84
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 281,22
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 281,22

OBS.:

CUSTO
TOTAL

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

M
A

T
E

R
IA

L

TOTAL

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM 
COMPRIMENTO MAIOR QUE  A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, INCLUSIVE  
TIRANTE, CENTRALIZADOR, VÁLVULA DE INJEÇÃO, TUBO PARA 
APLICAÇÃO DA NATA, EXCLUSIVE NATA PARA INJEÇÃO. 
AF_07/2024 - BASEADO EM SINAPI (93961)

UNIDADE

M
Ã

O
-D

E
-O

B
R

A CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

10/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 05.01.04 M2

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88245 H 1,0000 32,79 32,79
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 1,0000 24,25 24,25

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 57,04

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" SINAPI-I 11971 UN 1,00000 4,98 4,98

LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 25,0 MM SINAPI M0468 UN 1,00000 59,73 59,73

PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - 
E = 25,4 MM E SEÇÃO DE 225 X 225 MM

SINAPI M2087 UN 1,00000 391,81 391,81

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 456,52
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 513,56
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 513,56

OBS.:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

ANCORAGEM PARA GRAMPO, INCLUSIVE PLACA DE 
ANCORAGEM, PORCA E ANEL DE COMPENSAÇÃO - BASEADO EM 
SICRO (4507797)

UNIDADE

M
Ã

O
-D

E
-O

B
R

A CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

CUSTO
TOTAL

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

M
A

T
E

R
IA

L

TOTAL

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

11/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 05.01.05 M2

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI 88243 H 11,4400 28,46 325,58

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 325,58

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 1379 KG 1300,0000 0,76 988,00
Conjunto de monômetro O-100 bar, para bomba injetora manual de 
Putzmeister ousimilar

ORSE-I 4780 un 0,00050 599,36 0,30

ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA 
CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

SINAPI-I 43618 KG 13,00000 16,66 216,58

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, 
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 
ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, 
ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90638 CHI 0,64290 6,10 3,92

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, 
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 
ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, 
ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90637 CHP 0,03300 18,41 0,61

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, 
VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA 
DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90644 CHI 0,37040 9,12 3,38

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, 
VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA 
DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90643 CHP 0,02840 29,48 0,84

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI-I 9868 M 2,00000 4,38 8,76

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 1.222,39
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 1.547,97
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 1.547,97

OBS.:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO ,INCLUSIVE FORNECIMENTO 
DOS MATERIAIS -  BASEADO EM EMOP (07.050.0050-A)

UNIDADE

M
Ã

O
-D

E
-O

B
R

A CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

CUSTO
TOTAL

E
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O

M
A
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E
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L

TOTAL

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

12/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 
OBJETO: Descrição do Serviço:

ITEM 05.04.01 M2

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

ð

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPO Cotação C005 UND 1,00000 900,00 900,00

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 900,00
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 900,00
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 900,00

OBS.:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPO - BASEADO EM 
EMBASA (34.01.72)

UNIDADE

M
Ã

O
-D

E
-O

B
R

A

CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

CUSTO
TOTAL

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

M
A

T
E

R
IA

L

TOTAL

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Adjunta de projetos Públicos

13/15
13/05/2026



SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 05.01.06 M2

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI 88377 H 0,39 28,39 11,03

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI 88297 H 0,78 38,19 29,67

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 1,17 24,25 28,27
ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL CONSULTOR ESPECIAL, 
INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

SETOP CO-27337 HORA 0,39 251,15 97,57

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 166,54

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 88831 CHI 0,30 0,48 0,15

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 88830 CHP 0,08 2,28 0,19

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90651 CHI 0,48 1,55 0,74

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90650 CHP 0,02 13,58 0,30

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 
CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90663 CHI 0,48 6,35 3,03

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 
CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90662 CHP 0,02 19,01 0,42

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, 
PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 
POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90982 CHI 0,48 22,69 10,84

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, 
PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 
POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90979 CHP 0,22 198,55 44,28

ð 59,95

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI-I 370 M3 0,11590 171,50 19,88

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI-I 1379 KG 51,41860 0,76 39,08
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI-I 4720 M3 0,07 146,53 10,96

3. TOTAL DE MATERIAIS ð 69,92
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 296,41
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 296,41

OBS.:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM 
ESPESSURA DE 10 CM, EXCETO TELA Q-264, INCLINAÇÃO MENOR 
QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 
DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 - 
BASEADO EM SINAPI (91087)
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CATEGORIA FUNCIONAL
UNIDADE QUANT.

CUSTO
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SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS PÚBLICOS
N° DA OBRA: 100 

ITEM 06.01.01 UN

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 16,0000 24,25 388,00

1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ð 388,00

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
CUSTO
TOTAL

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 6259 CHP 8,00 256,93 2.055,44

CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 SINAPI 101007 M3 6,00 5,49 32,94

ð 2.088,38

DESCRIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO UNIDADE QUANT.
CUSTO

UNTÁRIO
CUSTO
TOTAL

3. TOTAL DE MATERIAIS ð
PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) ð 2.476,38
BDI ð
PREÇO UNTÁRIO FINAL ð 2.476,38

OBS.:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

OBJETO: Descrição do Serviço:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 
1.096.165/2024.

LIMPEZA FINAL DE OBRA

TOTAL
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