ESHERALDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

PROJETO BASICO GERAL (PBG)

Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Transito

QUADRO RESUMO DO PROJETO BASICO
Valor Total Estimado: R$ 4.794.609,00
Critério de Julgamento: Menor Preco
Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario
Sistema de Registro de Pre¢cos? N&o
Exige Vistoria? N&o
Exige Garantia de Proposta? Sim (1%)
Permite Subcontratacdo? Sim
Permite Consorcio? Nao
Exige Qualificagdo Técnica? Sim
Exige Balanco e Indices? Sim
Exige Capital Social Minimo? Nao
Exige Patriménio Liguido Minimo? Sim (5%)
Exige Garantia de Contrata¢cao? Sim (5%)
Esse quadro resumo possui finalidade exclusivamente informativa, devendo ser
interpretado em conjunto com o Projeto Basico Geral Completo, o qual prevalecera sobre
gualquer resumo, sintese ou interpretacao parcial.

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Constitui objeto do presente Projeto Basico a contratacdo de pessoa juridica especializada
para execuc¢édo de servicos comuns de engenharia destinados a Operacéo Tapa-Buracos — OTB
no Municipio de Esmeraldas/MG, compreendendo servicos de manutencéo e conservagao corretiva
da malha viaria, incluindo a execuc¢édo de tapa-buracos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente —
CBUQ, recomposicdo da base quando necesséria, bem como a execucdo de quebra-molas e/ou
passagens elevadas de pedestres, quando tecnicamente demandados pela Administracdo, com
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos
necessérios a adequada execucao dos servicos, em conformidade com as especificacdes técnicas,
planilhas orgamentarias, memoriais, composi¢cdes de custos e demais documentos integrantes da
contratacao.

1.2. A licitacao serd realizada em lote Unico, compreendendo o0s servigos integrantes da Operagao
Tapa-Buracos — OTB e as demais intervencdes previstas no objeto, conforme especificacdes técnicas,
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planilhas orgamentarias, memoriais e demais documentos técnicos integrantes do processo. A adogdo
do lote Unico justifica-se pelas caracteristicas técnicas e operacionais da contratacédo, considerando a
utilizacdo de estrutura operacional compativel, envolvendo mobilizacdo de equipes, maquinas,
equipamentos, materiais e demais recursos necessarios a execucao dos servicos, bem como pela
necessidade de coordenacdo integrada das intervencBes demandadas pela Administracdo. A
concentracao da execu¢do em uma Unica contratada favorece a definicao das responsabilidades pela
execucao das Ordens de Servico, bem como a gestao, a fiscalizacdo, a medi¢cdo e o acompanhamento
contratual, conforme fundamentado no Estudo Técnico Preliminar e nas Justificativas Técnicas
integrantes do processo.

1.3. Integram o objeto todos os servicos, materiais, mdo de obra, maquinas, equipamentos,
ferramentas, transporte, sinalizacdo, medidas de seguranca e demais recursos e providéncias
necessarios a adequada execucéo das interven¢ges demandadas pela Administracéo, observadas as
especificacbes técnicas, planilhas orcamentarias, memoriais, composi¢cdes de custos e demais
documentos integrantes da contratagéo.

1.4. A execucgdo do objeto contratado sera realizada sob o regime de empreitada por precgo
unitario, de acordo com as condi¢des, especificacdes e critérios definidos neste Projeto Bésico e nos
demais documentos técnicos integrantes da contratagdo, sendo a execuc¢édo, a medi¢do e o pagamento
vinculados as quantidades efetivamente executadas, aferidas e aceitas pela Administracao.

1.5. Os itens, unidades de medida, quantitativos estimados, especificagfes técnicas e precos de
referéncia encontram-se detalhados nas planilhas orcamentéarias, composi¢cdes de custos e demais
documentos técnicos integrantes da contratagdo. Os quantitativos estimados deverdo estar
acompanhados das respectivas memoérias de calculo e dos critérios técnicos utilizados para o
seu dimensionamento, de modo a demonstrar objetivamente os para@metros adotados para a defini¢céo
das quantidades previstas na contratagdo, sem prejuizo de que a execugéo efetiva ocorra conforme as
necessidades identificadas pela Administracdo, mediante emissédo de Ordens de Servico.

1.6. A presente licitacdo ndo serd processada pelo procedimento auxiliar do Sistema de
Registro de Prec¢os, previsto no Capitulo X da Lei n® 14.133/2021, conforme fundamentag&o constante
do Estudo Técnico Preliminar e das Justificativas Técnicas integrantes do processo.

1.7. Natureza da contratacdo: servico comum de engenharia destinado ao atendimento de
necessidade de natureza continuada, sem dedicacdo exclusiva de mé&o de obra, cuja execugédo
ocorrera conforme as demandas identificadas pela Administracdo durante a vigéncia contratual,
mediante emissdo de Ordens de Servico.

Rua Benedito Valadares, n°462, Centro, Esmeraldas/MG, CEP: 32800-130

2/59

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao

Procuradoria-Geral do Municipio

Projeto Basico Geral — Modelo — Pregéo/Concorréncia — Obras e Servigcos de Engenharia — Lei n® 14.133, de 2021
Versé&o: Abril/2024

Atualizagdo da Versao: -



\ Dbl J
\ESHERALDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

1.8. O instrumento contratual estabelecera de forma detalhada as regras aplicaveis a execucao,
gestdo, fiscalizacédo, vigéncia, emissao e atendimento das Ordens de Servi¢co, medi¢céo, recebimento,
pagamento e demais condi¢des da contratacdo.

1.9. A unidade requisitante da presente contratacéo é a Secretaria Municipal de Obras, Transportes
e Transito.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e a justificativa da necessidade da solucdo adotada
encontram-se pormenorizadas no Estudo Técnico Preliminar — ETP, documento constitutivo da fase
de planejamento da contrata¢édo, que demonstrou o interesse publico envolvido, avaliou as alternativas
disponiveis e fundamentou a solu¢éo adotada, servindo de base para a elaboracgdo do presente Projeto
Béasico. Os quantitativos estimados da contratacdo deverdo estar fundamentados nas
respectivas memorias de célculo e nos critérios técnicos de dimensionamento constantes dos
documentos técnicos que instruem o processo..

2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026 sob as
identificac6es de n® 0280 e n° 1178, conforme consta em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1 A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar — ETP, documento integrante da fase de planejamento da contratacéo, que fundamentou a
solucdo adotada, avaliou sua viabilidade técnica e econ6mica e serviu de base para a elaboracao deste
Projeto Basico.

3.2. A solucao proposta consiste na contratacdo de pessoajuridica especializada para execugao
de servigcos comuns de engenharia destinados a Operacdo Tapa-Buracos — OTB no Municipio
de Esmeraldas/MG, compreendendo servigos de manutencao e conservagao corretiva da malha viaria,
incluindo tapa-buracos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, recomposicéo da base
guando necesséria, execucdo de quebra-molas e/ou passagens elevadas de pedestres, quando
tecnicamente demandadas pela Administracdo, com fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessarios a adequada execucédo dos
servicos, conforme documentacédo técnica integrante da contratagao.

3.3. A solucdo foi concebida durante a fase de planejamento da contratacdo, considerando as
necessidades de manutencdo e conservacdo da malha viaria municipal e o carater variavel das
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intervengdes, cujos locais e quantitativos efetivamente necesséarios serdo definidos conforme as
demandas identificadas pela Administracdo ao longo da vigéncia contratual. Os servicos serao
executados mediante emissdo de Ordens de Servi¢co, nas quais serdo definidos os locais de
intervencdo, os servicos a serem executados, os quantitativos estimados para cada demanda e os
respectivos prazos, observadas as especificacdes técnicas, unidades de medida, precos unitarios
contratados e demais critérios estabelecidos neste Projeto Basico e nos documentos técnicos
integrantes da contratac&o.

3.4. A solugdo compreende a execucgdo dos servigos necessarios ao atendimento das intervencées
demandadas pela Administracdo mediante Ordens de Servigo, incluindo mobilizagdo e
desmobilizacdo de equipes e equipamentos, sinalizacdo e seguranca das areas de intervencao,
preparacao dos locais, corte e remocao de materiais deteriorados quando necessarios, recomposi¢ao
da base, aplicacdo e compactacéo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, execucéo de
quebra-molas e/ou passagens elevadas de pedestres, transporte e destinacido adequada dos materiais
removidos, limpeza das areas apos a execugdo e demais servigos correlatos tecnicamente necesséarios
a manutencao e conservacao da malha viaria, observadas as especificagdes e condi¢des estabelecidas
nos documentos integrantes da contratacao.

3.5. A solugdo contempla, ainda, o cumprimento integral das normas técnicas aplicaveis, da
legislacdo ambiental, trabalhista, de trénsito e de seguranca do trabalho, bem como das condi¢des
estabelecidas nas especificagfes técnicas, planilhas orcamentarias, memoriais e demais documentos
integrantes da contratacdo, assegurando que os servicos efetivamente executados atendam aos
padrdes de qualidade, seguranca, funcionalidade e durabilidade exigidos para a adequada manutencao
e conservacgdo da malha viaria municipal.

3.6. Por se tratar de contratacdo destinada ao atendimento de necessidade de natureza
continuada de manutencéo e conserva¢cao da malha viariamunicipal, a execucdo ocorrera durante
a vigéncia contratual, conforme as necessidades identificadas pela Administracdo, mediante emisséo
de Ordens de Servico. A contratada devera manter, durante a execugdo contratual, capacidade
operacional compativel com as demandas que lhe forem regularmente encaminhadas, permanecendo
responséavel pela qualidade dos servicos executados e pela corre¢do de eventuais vicios, defeitos ou
desconformidades identificadas, observadas as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021, as normas técnicas
aplicaveis e as condi¢fes estabelecidas no instrumento contratual.

3.7. A implementacdo da solugdo proporcionara ao Municipio de Esmeraldas a melhoria das
condi¢des de conservacéo e trafegabilidade da malha viaria municipal, mediante o atendimento das
demandas de manutencdo corretiva identificadas pela Administragdo, especialmente por meio da
Operacdo Tapa-Buracos — OTB e das demais intervencdes correlatas previstas na contratacéo,
contribuindo para a reducdo de deterioragdes no pavimento, melhoria das condi¢cées de circulagéo,

Rua Benedito Valadares, n°462, Centro, Esmeraldas/MG, CEP: 32800-130

4/59

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao

Procuradoria-Geral do Municipio

Projeto Basico Geral — Modelo — Pregéo/Concorréncia — Obras e Servigcos de Engenharia — Lei n® 14.133, de 2021
Versé&o: Abril/2024

Atualizagdo da Versao: -



PREFEITURA MUNIC;Iil'-;AL DE ESMERALDAS

seguranca e conforto dos usuarios das vias, preservacao da infraestrutura viaria existente e maior
eficiéncia no atendimento as necessidades de manutencéo da malha viaria municipal.

3.8. Considerando que as especificacBes técnicas, os servicos, as unidades de medida e os
respectivos precos de referéncia encontram-se definidos na documentagdo técnica integrante do
processo administrativo, e que os quantitativos estimados deverdo estar fundamentados em
memarias de calculo e critérios técnicos de dimensionamento, a contratagcao destina-se a selecao
da proposta mais vantajosa para a execu¢do dos servicos de manutencéo e conservacdo da malha
viaria municipal. Os quantitativos previstos constituem estimativas para fins de dimensionamento
da contratac&o, ndo representando obrigacdo de execucéo integral pela Administracdo. Os locais de
intervencado, 0s servicos a serem executados e os quantitativos correspondentes a cada demanda
serdo definidos pela Administracdo mediante emissédo de Ordens de Servico, observados os limites
guantitativos e financeiros da contratacéo, as especificacdes técnicas, 0s pre¢os unitarios contratados
e as demais condicdes estabelecidas nos documentos que integram o processo.

4, REQUISITOS DA CONTRATAC}AO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem
ser atendidos os requisitos descritos no Estudo Técnico Preliminar.

4.2. A execucdo dos servicos de manutencdo e conservacdo da malha viaria, por sua prépria
natureza, podera ocasionar impactos ambientais temporarios e localizados, decorrentes da utilizagao
e circulagdo de maquinas, veiculos e equipamentos, remoc¢ao de materiais deteriorados, utilizagdo de
CBUQ e demais insumos, geracao de residuos, emissdo de poeira, ruidos e interferéncias temporarias
no trafego e na dindmica das vias objeto das intervencdes.

4.3. No caso da presente contratacéo, tais impactos séo considerados compativeis com a natureza
dos servigos e passiveis de adequada mitigacdo mediante a adocao de boas préaticas de engenharia,
gerenciamento e destinacdo adequada dos residuos e materiais removidos das vias, controle da
emissdo de poeira e ruidos, utilizacdo racional dos recursos naturais, observancia da legislacéo
ambiental vigente e cumprimento das exigéncias estabelecidas nas especifica¢des técnicas, memoriais
e demais documentos que compdem o processo administrativo.

4.4, A execucdo dos servicos devera observar os principios da sustentabilidade, seguranca,
funcionalidade, qualidade e durabilidade, atendendo as normas técnicas aplicaveis, especialmente as
normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas, manuais e
especificagdes técnicas aplicaveis aos servigcos de manutencéo e conservacdo dainfraestrutura
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viaria, bem como as demais disposicées legais e regulamentares pertinentes a execu¢ao dos servicos,
observando-se, especialmente:

4.4.1. Utilizacdo racional de materiais, agua, energia e demais recursos naturais durante a
execucao dos servicos;

4.4.2. Adocédo de medidas destinadas ao controle da emissdo de poeira, ruidos e demais
impactos temporarios decorrentes da execucdo dos servicos;

4.4.3. Armazenamento adequado de materiais, produtos, insumos e residuos, evitando
contaminagé&o do solo e das redes de drenagem;

444, Gerenciamento e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos e materiais
provenientes das interven¢des na malha viaria, em conformidade com a legislacédo aplicavel e com
as normas técnicas pertinentes;

4.4.5. Manutencéo da limpeza, organizacao e adequada sinalizagdo das areas de intervengéo
durante a execugdo dos servi¢cos, de modo a preservar a seguranca dos trabalhadores, pedestres
e usudarios das vias;

4.4.6. Recuperacao das areas eventualmente afetadas pela execugéo dos servigos, quando
tecnicamente cabivel e aplicavel.

4.5, Sempre que tecnicamente viavel, deverdo ser utilizados materiais e insumos que atendam as
normas e especificacdes técnicas de desempenho, qualidade, seguranca, durabilidade e
sustentabilidade aplicaveis aos servicos de manutencéo e conservacao viaria, contribuindo para a
adequada vida Util das intervengfes executadas e para a reducdo da necessidade de manutencgfes
corretivas prematuras, em consonancia com os principios do desenvolvimento nacional sustentavel
previstos na Lei n°® 14.133/2021.

4.6. Os residuos eventualmente passiveis de reaproveitamento, reciclagem ou destinacdo
ambientalmente adequada deverao receber tratamento compativel com sua natureza, observadas as
disposi¢cBes da legislacéo ambiental aplicavel e das normas técnicas pertinentes, cabendo a contratada
comprovar, sempre que exigido pela Administracdo, a adequada destinacdo dos residuos e
materiais gerados ou removidos durante a execu¢do dos servigos.

4.7. Considerando que as intervencbes serdo executadas em vias publicas do Municipio de
Esmeraldas/MG, cujos locais serdo definidos pela Administracdo conforme as necessidades de
manutencao e conservacao da malhaviaria, mediante emisséo de Ordens de Servico, a execugao
contratual devera observar as caracteristicas especificas de cada local, as especificages técnicas e
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os demais documentos integrantes da contratagdo, adotando-se todas as medidas necessarias a
minimizacdo dos impactos ambientais e das interferéncias temporarias decorrentes da execucéao dos
Servicos.

4.8. Conclui-se, portanto, que os impactos ambientais decorrentes da presente contratacéo
possuem carater predominantemente temporario e mitigavel, podendo ser adequadamente controlados
mediante a observancia da legislacdo ambiental vigente, das normas técnicas aplicaveis, das boas
praticas de engenharia e das medidas mitigadoras previstas nos documentos técnicos da contratacéo,
ndo constituindo impedimento a execucédo dos servigcos objeto deste Projeto Basico.

Indicac&o de marcas ou modelos na execucéo (Art. 41, inciso |, da Lei n°® 14.133, de 2021)
4.9. N&o se aplica & presente contratagéao.

Da vedacéo de contratacdo de marca ou produto na execugédo do servico

4.10. Na&o se aplica a presente contratacao.

Catalogos, folhetos, fichas técnicas, laudos e certificac6es na execuc¢ado do objeto

4.11. N&o haverd necessidade de apresentacdo, por parte do licitante vencedor, de catalogos,
folhetos, fichas técnicas, laudos ou certificagbes de qualidade, salvo quando expressamente
previstos nas especificac@es técnicas ou nos demais documentos integrantes da contratacéo,
ou quando necessarios a comprovacdo da conformidade técnica dos materiais, equipamentos ou
produtos empregados na execucao dos servicos. Na hip6tese de surgirem dividas quanto a qualidade,
caracteristicas ou conformidade dos materiais utilizados, a Administracdo poderd solicitar os
documentos, ensaios, laudos ou demais elementos tecnicamente pertinentes a verificacdo de sua

conformidade, observadas as exigéncias e especificacfes estabelecidas na contratacéo.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.12. Na&o se aplica a presente contratacao.

Subcontratacao

4.13. A subcontratagdo devera restringir-se a parcelas especificas da execu¢ao contratual,
mediante prévia autorizagdo da Administracdo, permanecendo vedada a subcontratagéo integral do
objeto ou de parcela cuja execugdo comprometa a responsabilidade técnica assumida pela contratada

principal. Cabera a Administracdo analisar, em cada caso, a regularidade e a capacidade técnica do
eventual subcontratado para a execucéo das atividades que lhe forem atribuidas, permanecendo a
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contratada principal integralmente responséavel perante a Administracdo pela execucéo do objeto, nos
termos do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

4.14. Considerando as caracteristicas dos servicos objeto desta contratacdo, sera admitida a
subcontratacao parcial de parcelas especificas da execucdo contratual, desde que previamente
autorizada pela Administracao e observadas as condicdes estabelecidas neste Projeto Basico, no Edital
e no instrumento contratual, permanecendo a contratada principal integralmente responsavel pela
execucdo do objeto, pela qualidade dos servicos e pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021, observadas as seguintes condicées:

4.14.1. A contratada permanecera integralmente responséavel perante a Administracédo pelo
cumprimento das obrigacdes contratuais, inclusive quanto as parcelas executadas por
subcontratada, ndo se estabelecendo vinculo contratual direto entre a Administracdo e a
subcontratada.

4.14.2. A autorizagdo da subcontratacdo ndo prejudicard o exercicio das atividades de gestao
e fiscalizagédo pela Administracdo, que podera acompanhar e verificar a execucdo das parcelas
subcontratadas, sem prejuizo da responsabilidade integral da contratada principal.

4.14.3. A contratada deverd solicitar previamente autorizacdo da Administracdo para a
subcontratacdo pretendida, identificando a subcontratada, a parcela do objeto a ser subcontratada
e apresentando a documentacdo necessaria & comprovacao de sua capacidade técnica e de sua
regularidade juridica, fiscal e trabalhista, quando exigivel.

4.14.4. A contratada devera comprovar, previamente a autorizacao da subcontratacdo, que a
subcontratada possui capacidade técnica compativel com as atividades que Ihe serdo atribuidas,
atendidos os requisitos estabelecidos neste Projeto Bésico, no Edital e na legislacédo aplicavel.

4.14.5. A subcontratada devera observar as disposi¢cdes contratuais aplicdveis a parcela que
Ihe for atribuida, inclusive quanto aos padrées de qualidade, prazos de execuc¢do, normas de
seguranca, especificacdes técnicas, utilizacdo de materiais e demais exigéncias previstas neste
Projeto Basico e no instrumento contratual, permanecendo a contratada principal responséavel
perante a Administracdo pela adequada execucao dos servigos subcontratados.

4.14.6. E vedada a subcontratac&o de pessoa fisica ou juridica que possua vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na licitacdo, na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, bem como com seu conjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, nos
termos da legislacao vigente.
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4.15. O contratado principal sera o Unico responséavel pelo cumprimento integral das obrigagGes
contratuais, inclusive quanto as atividades realizadas por terceiros subcontratados, nos termos do § 2°
do art. 122 da Lei n° 14.133/2021. A subcontratacdo ndo afasta nem reduz sua responsabilidade
perante a Administragdo quanto a qualidade, conformidade, prazos e demais obrigacdes relativas aos
servicos executados.

4.16. Os subcontratados deverdo atender aos requisitos de habilitacdo técnica compativeis com as
parcelas que lhes forem atribuidas, quando exigiveis, bem como observar as normas técnicas,
trabalhistas, ambientais e de seguranca do trabalho aplicaveis a execucéo dos respectivos servicos.

4.17. A subcontratacdo somente podera ser realizada mediante solicitacdo formal do contratado
principal e autorizagéo prévia e expressa da Administracdo. O pedido devera conter:

4.17.1. Identificagdo do subcontratado, com documentagdo comprobatéria de habilitacéo;
4.17.2. Detalhamento das atividades que serdo subcontratadas; e
4.17.3. Declaragdo de responsabilidade do contratado principal pelo acompanhamento e

garantia da qualidade das atividades subcontratadas.

4.18. A Administracdo tera o direito de fiscalizar as atividades realizadas pelo subcontratado, de
modo a verificar o cumprimento das obrigagées contratuais. O contratado principal devera disponibilizar
todas as informacgdes e documentos necessarios a fiscalizacdo das parcelas subcontratadas, bem
como assegurar 0 acesso aos locais de execuc¢do dos servi¢os, quando necessario.

4.19. Autilizagdo de subcontratados em desacordo com as condi¢des previstas neste Projeto Basico
€ no contrato ensejard a aplicacéo das penalidades cabiveis ao contratado principal, conforme disposto
nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais sancfes legais e
contratuais.

4.20. E vedada a subcontratacdo em cadeia, ou seja, a delegacdo de atividades por parte do
subcontratado a terceiros, salvo autorizagcdo prévia e expressa da Administragdo, com as devidas
justificativas.

Garantia da proposta

4.21. Sera exigida dos licitantes, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovagdo do
recolhimento de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacéo, no valor correspondente a 1%
(um por cento) do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/2021,
observadas as formas admitidas pela legislagao aplicavel.
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4.22. Para fins de célculo da garantia de proposta, serd considerado o valor total estimado da
contratagao, constante da planilha orcamentéaria que integra o presente Projeto Basico Geral.

4.23. A garantia de proposta apresentada sera analisada quanto a sua regularidade, suficiéncia e
conformidade com as exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico, no Edital e na legislac&o aplicavel.

4.23.1. Para fins de demonstracéo do calculo, a garantia de proposta corresponderd a 1% (um
por cento) do valor total estimado da contratag&o, conforme discriminado no quadro abaixo:

Garantia da

Objeto Geral Valor Estimado Proposta (1%)

Execucdo de Servicos de Operacdo Tapa-

Buracos  — OTB para manutencdo = €| pq 294 609,00 | R$ 47.946,09
conservagdo da malha viaria do Municipio de
Esmeraldas/MG

4.24. Considerando que a presente licitacdo sera realizada em lote Unico, para a execugéo integral
do objeto da contratacéo, a garantia de proposta seré exigida em relacéo ao valor total estimado da
contratacao, observando-se o respectivo valor indicado na tabela acima.

4.25. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades admitidas pela Lei n°
14.133/2021, a escolha do licitante, observadas as disposi¢cdes legais aplicaveis.

4.26. A garantia de proposta seréd executada nas hipéteses previstas no art. 58 da Lei n°® 14.133/2021,
especialmente quando o adjudicatario se recusar a assinar o contrato ou nao apresentar os documentos
necessarios para a contratacao.

4.27. A garantia da proposta sera liberada ou restituida aos licitantes apés a celebra¢éo do contrato
ou apés a revogacao, anulacdo ou encerramento do procedimento licitatério, na forma da legislacao
aplicavel.

4.27.1. garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo, nos
termos do art. 58, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021.

Garantia da contratacdo

4.28. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, com validade durante a execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.
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4.28.1. Nas contrataces de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, nos termos do art. 59, 8§ 5° da Lei n® 14.133/2021.

4.29. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato:

4.29.1. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado nédo
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.29.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.29.3. A apolice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes & vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.29.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgao ou
de aniversério, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.29.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacédo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacéo.

4.29.6. No caso de seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato. O prazo para a prestacao da garantia, através do seguro-
garantia, serd de no maximo 1 (um) més, contado da data de homologac¢éo da licitacéo e anterior
a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei n° 14.133, de 2021, sob de pena de
aplicacdo das sanc¢fes cabiveis.

4.30. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera
ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica, com correcao monetaria.

4.31. Caso a opcéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.
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4.32. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

4.33. Na hip6tese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido
por sociedades de capitalizacédo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.33.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicbes gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi
aprovado pela Susep (art. 8°, I, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.34. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo aceitacao,
0 pagamento de:

4.34.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;

4.34.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

4.34.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo Contratado.

4.35. Aapolice do seguro-garantia ou a fianga bancéaria devera ter cobertura para o pagamento direto
ao empregado das verbas devidas em razdo da inadimpléncia do Contratado.

4.35.1. O pagamento direto ndo pode estar condicionado ao transito em julgado de deciséao
judicial, sendo suficiente decisdo definitiva em processo administrativo, que apure o montante
devido.

4.36. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emisséo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

4.37. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracédo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execuc¢éo ou o adimplemento pela Administragao.
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4.38. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.39. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagédo que rege a matéria.

4.39.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

4.39.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apodlice, sua caracterizacao e comunicagdo poderado ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.40. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacéo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.40.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacgéo da
Susep.
4.40.2. A Administragdo deveréa apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apdlice.

4.41. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou ap6s a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.42. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Projeto Basico.

4.43. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes a contratada.

4.44. A garantia de execucgédo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
neste Projeto Basico.

Vistoria
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PREFEITURA MUNIC;Iil'-;AL DE ESMERALDAS

4.45. Na&o sera exigida nem prevista a realizacdo de vistoria prévia pelos licitantes, considerando a
natureza do objeto, caracterizado pela prestacdo de servicos de conservacdo e manutencédo da malha
viaria municipal, com intervencdes executadas em diferentes vias e locais, conforme as necessidades
identificadas pela Administragé@o e formalizadas por meio de Ordens de Servico.

4.46. A auséncia de vistoria prévia ndo prejudica a adequada formulacdo das propostas, uma vez
que as condicdes, especificacbes, quantitativos estimados e demais elementos necessarios a
compreensao do objeto encontram-se definidos nos documentos que integram a contratacédo, devendo
a futura contratada observar as condi¢c8es especificas de cada intervencao quando da emissao
da respectiva Ordem de Servigo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condi¢des de execucgéao

5.1. Os servicos deverdo ser iniciados no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis do envio da
ordem de servi¢co (OS) ou documento equivalente.

5.1.1. A OS, ou documento equivalente, serd encaminhado ao fornecedor por meio do
endereco eletrdnico (e-mail) informado na proposta ou por outro canal de comunicagéo previamente
disponibilizado e validado pelo fornecedor, devendo este confirmar o recebimento para fins de
comprovacao de ciéncia.

5.1.2. Na auséncia de confirmacéo formal de recebimento pelo fornecedor, presumir-se-a,
para todos os efeitos, que a OS foi regularmente entregue no meio de comunicagéo indicado,
iniciando-se, a partir da data do envio, a contagem do prazo contratual para a execuc¢ao do
objeto.

5.2. A execucdo dos servicos objeto deste Projeto Bésico deverd observar rigorosamente as
especificacfes técnicas do projeto executivo e as normas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, devendo a contratada assegurar a qualidade, durabilidade e seguranca dos
servigcos executados.

5.3. Os servicos deverdo ser executados sob o regime de empreitada por preco unitério,
compreendendo o fornecimento de todos os insumos, equipamentos, mao de obra qualificada,
transporte, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e demais despesas necessérias a
plena execuc¢édo da obra.
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PREFEITURA MUNIC;Iil'-;AL DE ESMERALDAS

5.4. A contratada deverd mobilizar equipe técnica habilitada e equipamentos adequados, mantendo
no local da obra responsavel técnico legalmente registrado no CREA ou CAU, durante todo o
periodo da execucédo contratual.

5.5. A execucao do objeto ocorrerd ao longo da vigéncia contratual, conforme as demandas
identificadas pela Administracdo, mediante Ordens de Servigo emitidas pela Administragéo, nas
quais serao indicados os locais das intervengdes, os servicos demandados, os quantitativos estimados
e 0s respectivos prazos de execucdo, quando aplicavel. A contratada devera observar as
especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e demais documentos integrantes deste Projeto
Basico, bem como as normas técnicas aplicaveis e as orientacdes da fiscalizacdo, permanecendo
integralmente responsavel pela qualidade, seguranca e conformidade dos servicos executados.

5.6. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com a legislacdo trabalhista,
previdenciaria, ambiental, de transito e de seguranca do trabalho, cabendo a contratada adotar todas
as providéncias necessarias a regularidade e seguranca da execucéao.

5.7. A contratada deverd providenciar e manter, durante a execuc¢do dos servigos, a adequada
sinalizacdo das éareas de intervencao, incluindo os dispositivos necessarios a seguranca dos
trabalhadores, pedestres, condutores e demais usuérios das vias, em conformidade com a legislacéo
de transito, as normas técnicas aplicaveis e as orientagdes da Administracao.

Métodos, Rotinas e Procedimentos de Execuc¢édo

5.8. Os métodos, rotinas e procedimentos de execucao deverdo observar as boas préaticas de
engenharia, as normas técnicas aplicaveis, especialmente as da ABNT, bem como as especificacbes
técnicas, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos integrantes deste Projeto Basico.

5.9. A contratada deverd planejar a execucéo de forma racional, observando a sequéncia técnica
adequada dos servicos, a mobilizagcao dos recursos necessarios, o controle tecnolégico dos materiais
e a realizacdo de ensaios, verificacdes e ajustes necessarios a garantia da qualidade dos servigos
executados. Todos os servicos deverdo ser realizados de modo a permitir verificagdo objetiva,
medicdo precisa e adequada fiscalizacdo pela Administragao.

Tecnologias e Padrdes Construtivos
5.10. A execucdo dos servicos devera observar os padrdes e métodos estabelecidos nas

especificagbes técnicas, memoriais, planilhas orgamentarias e demais documentos técnicos que
integram este Projeto Basico, empregando materiais, equipamentos, técnicas e procedimentos
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compativeis com as normas técnicas brasileiras e com as boas praticas aplicaveis aos servigos de
manutencao e conservacao da malha viaria.

5.11. Serédo admitidos exclusivamente materiais, tecnologias, equipamentos e métodos executivos
compativeis com as especificacdes técnicas e demais documentos integrantes deste Projeto Basico,
observadas as normas técnicas aplicaveis. A adocao de solucdo técnica diversa daquela prevista na
contratacdo somente sera admitida quando devidamente justificada, tecnicamente adequada e
previamente autorizada pela fiscalizacdo, desde que ndo implique alteracdo indevida do objeto,
reducdo da qualidade, desempenho, seguranca ou durabilidade dos servicos.

Frequéncia e Periodicidade de Execucéo

5.12. A execugdo dos servicos ocorrerd de acordo com as necessidades identificadas pela
Administracéo ao longo da vigéncia contratual, mediante emissdo de Ordens de Servigo, ndo se
estabelecendo cronograma fisico-financeiro mensal fixo para a execug¢édo global do objeto, em razéo
da natureza continua e varidvel das demandas de conservacdo e manutencdo da malha viaria
municipal.

5.13. A contratada devera manter capacidade operacional compativel com as demandas
determinadas pela Administracdo, observando os prazos, locais, quantitativos e demais condi¢cdes
estabelecidas nas respectivas Ordens de Servico, de modo a assegurar a adequada execucdo dos
Servigos.

Cronograma de Realizacdo dos Servigcos

5.14. A programacédo dos servigos sera definida pela Administracdo conforme as necessidades
verificadas durante a execucao contratual, mediante Ordens de Servi¢co, nas quais serdo indicados,
conforme o0 caso, os locais das intervengbes, 0s servicos a serem executados, 0os quantitativos
estimados e os respectivos prazos de execucao.

5.15. A afericAo da execucdo e o0s respectivos pagamentos serdo realizados com base nos
quantitativos efetivamente executados, medidos e aceitos pela Administracdo, observados os
precos unitarios contratados, ndo gerando os quantitativos estimados obrigacdo de execugdo integral
pela Administragéo.

5.16. Eventuais adequacdes na programacdo dos servicos poderdo ser determinadas pela
Administracdo em razéo das condi¢cdes da malha viaria, da urgéncia das intervencdes, das condicfes
climaticas, da disponibilidade das frentes de servico ou de outras circunstancias devidamente
justificadas relacionadas a execucéo do objeto.
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Local e horario da prestacao dos servicos

5.17. Os servigos serdo executados em vias publicas situadas no Municipio de Esmeraldas/MG,
nos locais definidos pela Administracdo conforme as necessidades de manutencéo e conservacao da
malha viaria e formalizados mediante Ordens de Servico. Os trabalhos serdo realizados,
preferencialmente, em hordario comercial, podendo a fiscalizacdo determinar ou autorizar a execugao
em horérios diferenciados quando as condi¢cbes operacionais, de trafego, seguranca ou interesse
publico assim exigirem, observadas as normas aplicaveis e adotadas as medidas necessérias a
seguranca dos trabalhadores e usuarios das vias.

Rotinas a serem cumpridas
5.18. A contratada deverd cumprir, dentre outras, as seguintes rotinas minimas:

5.18.1. manter responsavel técnico legalmente habilitado e devidamente registrado no
conselho profissional competente, responsavel pelo acompanhamento e supervisdo técnica dos
servicos;

5.18.2. assegurar a organizacao, lempeza e adequada sinalizacdo das &reas de intervencao,
adotando as medidas necessarias A seguranca dos trabalhadores, pedestres, condutores e demais
usuérios das vias;

5.18.3. registrar e comunicar a fiscaliza¢do quaisquer ocorréncias relevantes;
5.18.4. atender prontamente as solicitagdes e orientacdes da fiscalizagdo;
5.18.5. manter atualizados os documentos obrigatdrios relativos a execucdo contratual,

inclusive ART/RRT e registros de seguranca do trabalho.
Materiais a serem disponibilizados

5.19. Todos os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, médo de obra e demais recursos
necessarios a execucgdo dos servicos serdo de responsabilidade da contratada, devendo atender
integralmente as especificacdes técnicas, planilhas, memoriais e demais documentos que integram a
contratacdo, bem como as normas técnicas aplicaveis.

5.20. Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e adequados a finalidade
a que se destinam, ficando a contratada responsavel pela substituicdo imediata de quaisquer materiais
recusados pela Administracéo.
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Informac@es relevantes para o dimensionamento da proposta

5.21. Para fins de elaboracdo da proposta, os licitantes deverdo considerar:

5.21.1. as especificacdes técnicas, os quantitativos estimados, as planilhas orcamentarias,
memoriais e demais documentos técnicos integrantes deste Projeto Basico;

5.21.2. as caracteristicas gerais da malha viaria municipal e as condi¢des inerentes a execucao
dos servigcos em vias publicas;

5.21.3. a necessidade de compatibilizac&o entre todas as etapas e sistemas construtivos;

5.21.4. 0s custos diretos e indiretos, inclusive mobilizagdo, desmobilizagéo, encargos, tributos,
seguros, riscos e demais despesas necessdrias a execucao completa do objeto;

5.22. A apresentacdo da proposta implica pleno conhecimento e aceitagdo de todas as condi¢cdes
estabelecidas neste Projeto Basico e nos documentos técnicos que o integram.

5.23. A execucdo do objeto seréd realizada sob o regime de empreitada por preco unitério, nos
termos da Lei n® 14.133/2021, considerando a natureza dos servigos e a impossibilidade de definicdo
prévia e exata dos quantitativos que serdo efetivamente executados em cada local de intervengéo. A
remuneracdo da contratada serd apurada mediante a medicdo dos quantitativos efetivamente
executados e aceitos pela fiscalizacdo, aplicando-se o0s respectivos precos unitarios contratados,
nos quais deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, tributos, lucros, mobilizacdo e desmobilizacdo, administracdo, controle tecnoldgico,
transporte, materiais, equipamentos, méo de obra e demais despesas necessarias a perfeita execugao
dos servicos.

5.24. As medicBes e os pagamentos serdo efetuados com base nos servicos efetivamente
executados, medidos e aceitos pela fiscalizagdo, em conformidade com as respectivas Ordens de
Servico e com as condicdes estabelecidas neste Projeto Basico.

5.25. Para fins de medicdo, serdo consideradas exclusivamente as quantidades dos servicos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacdo, conforme as respectivas unidades de medida

constantes da planilha orgamentaria, aplicando-se os pre¢os unitarios contratados.

5.26. O pagamento das medi¢8es ocorrerd somente apés a emissao de atestado de conformidade
pela fiscalizagao.

Especificacdo da garantia do servicgo (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n®14.133, de 2021)
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5.27. Conforme Orientagdo Normativa n°® 51 da Advocacia-Geral da Unido e Deciséo n° 202/2002,
da 12 Camara do TCU, a garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

5.28. A garantia legal do objeto devera obedecer ao prazo estabelecido na Lei n°® 8.078, de
11/09/1990, (Codigo de Defesa do Consumidor), aplicando-se todas as disposices do mesmo,
ressalvado o disposto no art. 140, § 6°, da Lei n® 14.133, de 2021.

5.29. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird a contratada, pelo prazo legal
aplicavel, da responsabilidade pela qualidade, durabilidade, seguranca e adequada execucdo dos
servigos realizados e dos materiais empregados, permanecendo responséavel pela correcao, reparacao,
reconstrucdo ou substituicdo, as suas expensas, dos servigos ou materiais em que forem identificados
vicios, defeitos, inadequacdes ou desconformidades imputéveis a execugao contratual, observadas as
disposicdes da legislacéo aplicavel.

5.30. Havendo garantia oferecida pelo fabricante ou fornecedor dos materiais empregados, esta
prevalecerd nos limites de suas condigcBes e serd complementar as demais garantias legais e
contratuais aplicaveis, devendo ser formalmente comprovada quando exigida pela Administragéo.

5.31. A contratada sera integralmente responsével pela qualidade técnica dos servi¢cos, bem
como pela qualidade técnica dos materiais e dos servi¢os executados ou fornecidos, respondendo pela
conformidade da execucdo com as especificacdes técnicas, normas aplicaveis e condi¢des
estabelecidas no Edital, no contrato, neste Projeto Basico e nos demais documentos integrantes da
contratacao.

Procedimentos de transic¢éo e finalizacéo do contrato

5.32. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1. N&o se aplica, nesta contratacdo, o procedimento auxiliar do sistema de registro de precos
previsto no Capitulo X da Secéo V da Lei n°® 14.133, de 2021.

7. VIGENCIA
7.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses contados da data de publicacdo

do seu extrato no Diario Oficial Eletr6nico do Municipio de Esmeraldas - DOEME, na forma da Lei
n° 14.133, de 2021.
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7.1.1. Considera-se como data de publicacdo o 1° dia util sequinte ao da disponibilizacdo da
informacdo no DOEME, nos termos do paragrafo Unico do art. 4° da Lei n°® 2.485, de 2015.

7.1.2. A divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) é condicédo
indispenséavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos e devera ocorrer nos seguintes
prazos, contados da data de sua assinatura:

7.1.2.1. 20 (vinte) dias Uteis, no caso de licitacao;

7.1.2.2. 10 (dez) dias Uteis, no caso de contratacao direta.

7.2. Por se tratar de contratacao de servigo continuo de manutencéo e conservacédo da malha
viaria municipal, a vigéncia contratual podera ser prorrogada sucessivamente, respeitada a vigéncia
maxima decenal, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021, desde que haja previsdo no
instrumento convocatério e que a autoridade competente ateste que as condigcBes e 0s precos
permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negocia¢cdo com a contratada ou a extingdo
contratual sem 6nus para qualquer das partes.

8.

7.2.1. A eventual prorrogacdo da vigéncia dependera de justificativa da area competente,
demonstracdo da manutencdo da necessidade dos servicos, avaliagdo da vantajosidade da
continuidade da contratacdo, disponibilidade or¢camentaria e atendimento as demais condi¢des
estabelecidas na Lei n° 14.133/2021 e no instrumento contratual.

7.2.2. PRAZO DE EXECUCAO

7.2.3. O prazo de execucao dos servicos correspondera ao periodo de vigéncia contratual,
observada a data estabelecida para o inicio da execugdo, sendo as intervengbes realizadas
conforme as necessidades identificadas pela Administracdo e formalizadas mediante Ordens de
Servigo, nas quais serdo definidos, conforme o caso, os locais, 0s servi¢cos, 0s quantitativos
estimados e os respectivos prazos de execucgao.

7.2.4. O prazo de execugdo acompanhara a vigéncia contratual e suas eventuais
prorrogacbes, observadas as condi¢Bes, justificativas e autorizacbes previstas na Lei n°

14.133/2021 e no instrumento contratual.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua

inexecucao total ou parcial.
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8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, os prazos de
execucdo serdo prorrogados automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

8.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. ApOs a assinatura do contrato, o 6rgao ou entidade podera convocar reuniéo inicial com os
representantes da contratada e da fiscalizacéo para alinhamento das obrigacdes contratuais, definicdo
dos procedimentos para emissdo e atendimento das Ordens de Servi¢co, dos procedimentos de
fiscalizag&o, dos canais de comunicacdo, da forma de medi¢&o dos servicos e das demais orientagdes
necessarias ao inicio e & adequada execuc¢éo contratual.

Preposto

8.6. A contratada deverd designar formalmente preposto para representa-la durante toda a
execucdo do contrato, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando seus poderes e
responsabilidades perante a Administracdo para acompanhamento da execuc¢éo do objeto.

8.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

8.8. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

8.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao. (Decreto Municipal n°® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, VI);

8.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto
Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, Il);
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8.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a correcéo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto
Municipal n°® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, 11I);

8.12. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagédo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o0 caso. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023,
art. 22, V).

8.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal
n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, V).

8.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, a proximidade
do término da vigéncia contratual, visando a ado¢do das providéncias necessarias para eventual
prorrogac¢do, quando cabivel, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021 e da regulamentagao municipal
aplicavel.

Fiscalizacdo Administrativa

8.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢bes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario (Decreto Municipal n® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 23, | e II).

8.16. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto Municipal n°® 20, de 17 de
janeiro de 2023, art. 23, IV).

8.17. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.
(Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, VII)

Gestor do Contrato

8.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacéo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo
do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢éo no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagfes do contrato
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para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de
2023, art. 21, IV).

8.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucéao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n° 20, de 17
de janeiro de 2023, art. 21, II).

8.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigGes de habilitagédo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto Municipal n° 20, de
17 de janeiro de 2023, art. 21, III).

8.21. O gestor do contrato emitirh documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencgéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto Municipal n® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 21, VIII).

8.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizac@o de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 21, X).

8.23. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informag8es sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragédo. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023,
art. 21, VI).

8.24. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor competente para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
e gestdo nos termos do contrato.

9.  CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

9.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

9.2. Considerando que a execucgdo do objeto ocorrera sob o regime de empreitada por prego

unitario, a medicéo sera realizada com base nos quantitativos efetivamente executados e aceitos
pela fiscalizacdo, de acordo com as respectivas unidades de medida e prec¢os unitarios constantes da
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planilha orcamentéaria integrante da contratacdo. O pagamento corresponderd aos servicos
efetivamente medidos e atestados no periodo, observadas as Ordens de Servico emitidas pela
Administracao, as especificacdes técnicas e as demais condicdes estabelecidas neste Projeto Basico.

9.3. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

9.3.1.1. né&o produziu os resultados acordados,

9.3.1.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

9.3.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢éo do servigo,
ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Recebimento do Objeto

9.4. Para fins de medicdo, a Contratada apresentara os quantitativos dos servicos efetivamente
executados no periodo, devidamente discriminados em planilha de medicdo e acompanhados da
respectiva memoéria de calculo, observadas as Ordens de Servigo emitidas pela Administragéo.

9.4.1. Tratando-se de servico comum de engenharia, a medicdo deverd considerar os
servigos efetivamente executados, observadas as unidades e 0s pre¢os unitarios contratados,
condicionada a verificagdo e ao aceite da fiscalizagao.

9.4.2. Somente serdo considerados para fins de medicdo e pagamento 0s servigos
efetivamente executados e aceitos pela fiscaliza¢do, ndo sendo devido pagamento por quantitativos
meramente estimados ou previstos nas Ordens de Servico que ndo tenham sido efetivamente
executados.

9.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
caréter técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n°® 11.246, de 2022.

9.6. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacéo dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.
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9.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
Municipal n° 20, de 2023).

9.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, VII, art. 22, X, Decreto Municipal n° 20, de 2023).

9.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

9.10. Para fins de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato apurara 0s servigos
efetivamente executados no periodo, em conformidade com as respectivas Ordens de Servico,
projetos executivos, quando aplicaveis, memoriais descritivos, especificagcdes técnicas e demais
documentos integrantes deste Projeto Basico, registrando o resultado em relatério a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

9.10.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

9.10.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0s servi¢cos executados ou materiais empregados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucédo, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a respectiva medi¢cdo enquanto permanecerem pendéncias que possam ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

9.10.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo dos
ensaios, testes e controles tecnoldgicos aplicaveis, bem como a apresentacdo dos respectivos
laudos, relatérios ou demais documentos técnicos exigidos pela fiscalizagéo.

9.10.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em
desacordo com este Projeto Bésico, as especificacdes técnicas, memoriais, planilhas
or¢camentérias, Ordens de Servico e demais documentos técnicos integrantes da contratacao, sem
prejuizo da aplicacédo das penalidades cabiveis.

9.11. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:
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9.11.1. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

9.11.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

9.12. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

9.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢édo do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.14. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil da contratada pela
solidez, seguranga, qualidade e perfeita execucdo dos servigos, nem sua responsabilidade técnico-
profissional, observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021 e da legislacao aplicavel.

Liquidacéo

9.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias Uteis para fins de liquidagao, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 83° do Decreto Municipal n° 19, de 17 de janeiro de 2023.

9.16. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

9.16.1. O prazo de validade;

9.16.2. A data da emisséo;

9.16.3. Os dados do contratado e do contratante;

9.16.4. O periodo respectivo de execucao do contrato;

9.16.5. O valor a pagar;

9.16.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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9.17. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacédo da regularizacéo da
situacdo, sem dnus ao contratante;

9.18. A nota fiscal ou documento de cobranca equivalente devera ser acompanhada da
documentacdo necessaria a comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da contratada,
observadas as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021 e da regulamentacdo aplicavel.

9.19. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencéo das condicdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

9.20. Constatando-se a situacgao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

9.21. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.22. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

9.23. Havendo servicos efetivamente executados e devidamente atestados pela fiscalizacéo,
0s pagamentos serdo realizados normalmente até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situacao.

Prazo de pagamento:
9.24. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagcdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos do Decreto Municipal n® 19, de 17 de

janeiro de 2023.

9.25. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
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Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =(TX) | — (6/100) | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Forma de pagamento:

9.26. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

9.27. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.28. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

9.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

9.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, nao sofrera a retengédo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipacdo de pagamento

9.30. A presente contratacdo ndo permite a antecipacao de pagamentos.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(;AO

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 4.794.609,00 (quatro milhdes, setecentos e
noventa e quatro mil, seiscentos e nove reais), conforme planilha orcamentaria, composicdes de

custos e demais documentos técnicos que integram o presente Projeto Basico, considerando os
guantitativos estimados para fins de dimensionamento da contratagdo, ndo implicando

Rua Benedito Valadares, n°462, Centro, Esmeraldas/MG, CEP: 32800-130

28/59

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao

Procuradoria-Geral do Municipio

Projeto Basico Geral — Modelo — Pregéo/Concorréncia — Obras e Servigcos de Engenharia — Lei n® 14.133, de 2021
Versé&o: Abril/2024

Atualizagdo da Versao: -



obrigacdo de execucao integral pela Administracdo, uma vez que 0s servi¢cos serdo executados
conforme as necessidades identificadas e formalizadas mediante Ordens de Servigo.

11. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagcdo a ser informada
previamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, ainda na fase preparatéria da contratacéo, ja
gue nenhuma contratacéo sera feita sem a indicagao dos créditos orcamentarios para pagamento das
parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratacédo, sob pena de nulidade
do ato e de responsabilizacdo de quem Ihe tiver dado causa, conforme dispde o art. 150 da Lei n°
14.133, de 2021.

11.2. As despesas decorrentes da presente contratagdo serdo custeadas com recursos
orcamentarios do Municipio de Esmeraldas/MG, consignados nas dota¢des orcamentarias préprias
e especificas para a manutencao e conservacao da malha viaria municipal, observadas as disposi¢fes
da Lei Orcamentaria Anual — LOA e demais normas or¢camentérias e financeiras aplicaveis.

11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, se for
caso.

12. OBRIGACOES
12.1. Das obriga¢cdes do Contratante:

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com este Projeto Basico, seus anexos e demais documentos da contratacao;

12.1.2. Receber o objeto no prazo e nas condicdes estabelecidas neste Projeto Basico e nos
demais documentos da contratacéo;

12.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes,
falhas ou irregularidades verificadas na execucao do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
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12.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,

12.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada pelos servigcos efetivamente executados,
medidos e aceitos pela fiscalizacdo, na forma, nos prazos e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Projeto Bésico e no contrato;

12.1.7. Aplicar a Contratada as sancdes previstas na legislagdo, neste Projeto Basico e no
contrato;
12.1.8. Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial do Municipio para adoc¢do das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;

12.1.9. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

12.1.9.1. A Administragdo tera o prazo de 20 (vinte) dias Gteis, a contar da data do protocolo do
reguerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

12.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
ou eventuais pedidos de repactuac¢éo de precos, se for caso, feitos pelo contratado no prazo maximo
estabelecido abaixo, lembrando que o prazo para resposta aos pedidos de reestabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro e ao pedido de repactuacdo de precos determinado no contrato
administrativo (art. 92, inciso X e XI, e 8 6° da Lei n. 14.133/2021) comecga a fluir somente a partir
do momento em que o pedido da contratada se encontre correto e completamente instruido
(Enunciado 25 CJF):

12.1.10.1. 20 (vinte) dias Uteis para os pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro; e

12.1.10.2. 45 (quarenta e cinco) dias para os pedidos de repactuacdo de precos.

12.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais, quando for o caso.

12.1.12. Comunicar ao Contratado eventuais alteracdes das condi¢cdes de execucdo do objeto
determinadas pela Administragdo, quando cabiveis, observadas as disposicdes da Lei n°
14.133/2021.
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12.1.13. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

12.1.14. Realizar avaliagbes da qualidade dos servicos executados e do desempenho da
contratacdo, durante a execucgado e apos o recebimento, quando cabivel.

12.1.15. Exigir do Contratado a apresentacao da documentacdo técnica, registros, laudos,
ensaios, controles tecnoldgicos, ART e demais documentos relacionados aos servicos executados,
guando exigiveis, como condigdo para o recebimento dos servigos:

12.1.15.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao, se for o caso;

12.1.16. Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built”, quando aplicavel,
especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificacfes expedidas.

12.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢bes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servi¢o for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

12.1.18. Previamente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

12.1.19. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢édo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12.2. Das obrigagdes do Contratado:

12.2.1. A Contratada deverd cumprir todas as obrigag6es constantes deste Projeto Bésico, do
contrato e de seus anexos, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto.

12.2.2. Manter preposto aceito pela Administracdo para representé-la durante a execucéao
contratual, devendo este estar disponivel para interlocucao com a fiscalizacdo e acompanhamento
da execuc¢do dos servicos, quando solicitado pela Administracéo.
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12.2.3. A indicacdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

12.2.4. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

12.2.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposicdes deste
Projeto Basico e demais documentos técnicos da contratacdo, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
observadas as normas técnicas aplicaveis e a legislagao vigente;

12.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal, 0s servi¢os nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

12.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢édo do objeto, de acordo
com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado & Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou
0 acompanhamento da execug¢édo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.2.8. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagcéo ou finalizacdo do servi¢co no prazo estabelecido, para ado¢do de ac¢des de contingéncia
cabiveis.

12.2.9. N&o contratar, durante a vigéncia da contratagdo, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou
gestor contratuais, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

12.2.10. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade em plataformas publicas, o
Contratado deveréa entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢éo contratual, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

12.2.10.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
12.2.10.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
12.2.10.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou

Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
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12.2.10.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
12.2.10.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

12.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela
contratacdo, por todas as obrigacfes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante.

12.2.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagfes fiscais, comerciais e demais
obrigacdes legais decorrentes da execuc¢éo do contrato, na forma da legislag&o vigente.

12.2.13. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos.

12.2.14. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao.

12.2.15. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes, quando necessario, o acesso aos locais de execugdo dos
servi¢cos, bem como aos documentos relativos a execucao do objeto do contrato.

12.2.16. Para fins de fiscalizagdo contratual:

12.2.16.1. Informar a administracdo formalmente sobre se o carregamento de
massa asféltica é feito em usina prépria ou de terceiros, com endereco;

12.2.16.2. Apresentar diariamente a fiscalizagcdo contratual os tickets de pesagem
dos veiculos de carga de massa asfaltica originais da usina onde for
realizado o carregamento;

12.2.16.3. Facultar acesso dos fiscais do Municipio no (s) local (ais) de
carregamento de massa asféltica, viabilizando visualizacdo da atividade e
acompanhamento das pesagens.

12.2.16.4. Quando solicitado, direcionar o veiculo carregado de massa asfaltica
em balanca designada pelo Municipio para conferéncia da pesagem.
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12.2.16.5. Apresentar a fiscalizacdo o projeto da mistura da massa asféltica
fornecida para execucdo dos servicos em conformidade com as normas
técnicas do DNIT ou DER.

12.2.17. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

12.2.18. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia dos materiais, equipamentos, ferramentas
e demais recursos sob sua responsabilidade e necessarios a execucédo dos servicos, durante
os respectivos periodos de utilizagao.

12.2.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢gBes de seguranca, higiene e disciplina.

12.2.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

12.2.21. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e
a saude no trabalho.

12.2.22. N&o submeter os trabalhadores a condigBes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos for¢ados.

12.2.23. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagéo;

12.2.24. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em
condigdes perigosas e insalubres e a realizacéo de atividades constantes na Lista de Piores Formas
de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008.

12.2.25. Receber e dar o tratamento adequado a dendncias de discriminagdo, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho.

12.2.26. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, a compatibilidade com as obrigacfes
assumidas e todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagao.
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12.2.27. Cumoprir, durante todo o periodo de execugédo contratual, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacéo.

12.2.28. Comprovar, sempre que necessario, a reserva de cargos a que se refere a clausula
acima, no prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas.

12.2.29. Guardar sigilo sobre todas as informaces obtidas em decorréncia da execucdo do
objeto.
12.2.30. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2.31. Cumprir, além dos postulados legais vigentes nas esferas federal, estadual e municipal,
as normas de seguranca estabelecidas pela Contratante.

12.2.32. Manter os empregados necessarios a execucao dos servigos nos periodos e horérios
definidos nas respectivas Ordens de Servi¢co ou estabelecidos pelafiscalizac&o, conforme as
necessidades de cada intervencéo.

12.2.33. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha ou outro
meio habil.
12.2.34. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

12.2.35. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
12.2.36. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados

envolvidos na execucédo dos servigos, no prazo fixado pela fiscalizag@o contratual, nos casos em
gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucgdo do servi¢o, conforme
descrito nas especificacdes do objeto.

12.2.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante, quando for o caso.
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12.2.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas na contratacao, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

12.2.39. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas éareas do
Contratante, se for o caso.

12.2.40. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo.

12.2.41. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas, em plena validade.

12.2.42. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

12.2.43. Elaborar e manter Diario de Execucdo dos Servicos, durante os periodos de efetiva
execucdo, contendo, pelo responsavel técnico ou preposto designado, as informacg6es relativas a
execucao, tais como numero de funcionarios e equipamentos mobilizados, condi¢des de trabalho e
meteoroldgicas, servigos executados, locais das intervengdes, ocorréncias relevantes e demais
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e a situa¢éo dos servicos em relagdo
as respectivas Ordens de Servico.

12.2.44. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com as
especificagdes técnicas ou substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicios
construtivos, observadas as responsabilidades legais e contratuais aplicaveis ap6s o recebimento
definitivo dos servicos.

12.2.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos estabelecidos na legislacao ambiental
aplicavel para o gerenciamento dos residuos gerados durante a execucgdo dos servicos, inclusive
quanto a coleta, acondicionamento, transporte e destinacdo ambientalmente adequada dos
materiais removidos das intervengbes, observadas as normas e regulamentacdes dos 6rgdos
ambientais competentes.

12.2.46. O gerenciamento dos residuos oriundos da execuc¢do dos servicos devera observar as
diretrizes técnicas e os procedimentos previstos na legislagdo ambiental aplicavel e nas normas
municipais pertinentes, inclusive quanto ao transporte e a destinagdo ambientalmente adequada,
devendo ser observados os planos ou instrumentos de gerenciamento de residuos exigiveis pelo
6rgdo competente, quando aplicavel.
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12.2.47. Assegurar a adequada gestao dos residuos gerados durante a execugao dos servigos,
observando, conforme a natureza do residuo, as normas ambientais e técnicas aplicaveis, inclusive
gquanto a segregacéao, acondicionamento, transporte, reutilizacéo ou reciclagem, quando cabiveis, e
destinacdo final ambientalmente adequada, mantendo, quando exigivel, os respectivos
comprovantes de destinagdo a disposicédo da fiscalizagao.

12.2.48. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos oriundos da execucao
dos servicos em locais ndo autorizados ou nao licenciados, incluindo areas de “bota-fora”
irregulares, encostas, corpos d'agua, lotes vagos, areas protegidas por lei ou quaisquer outros locais
inadequados, devendo ser assegurada sua destinacdo ambientalmente adequada.

12.2.49. Para fins de fiscalizacdo da adequada gestéo e destinacdo dos residuos gerados na
execucdo dos servicos, o Contratado deverd apresentar, sempre que solicitado, os documentos
comprobatdrios pertinentes ao transporte e a destinagéo final dos residuos, inclusive Controle de
Transporte de Residuos — CTR ou documento equivalente, quando exigivel, observada a legislagao
ambiental aplicavel.

12.2.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.2.50.1. Quando aplicavel, qualquer instala¢éo, equipamento ou processo utilizado na
execucao contratual que constitua fonte de emissé@o de poluentes atmosféricos devera observar
os limites e demais exigéncias estabelecidos na legislacdo ambiental vigente, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

12.2.50.2. Durante a execucao dos servigos, a emissédo de ruidos decorrente da utilizagédo
de maguinas, veiculos e equipamentos devera observar os limites e critérios estabelecidos na
legislacdo aplicavel e nas normas técnicas vigentes, especialmente quanto a avaliagdo do ruido
em &reas habitadas, de modo a minimizar os impactos a populac¢éo do entorno.

12.2.51. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de seguranca e saude no trabalho e
pelos danos decorrentes de atos ou omissdes imputaveis a Contratada, seus empregados,
prepostos ou subcontratados durante a execucdo dos servigos, inclusive aqueles causados ao
Contratante ou a terceiros, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas na legislacéo
aplicavel.

12.2.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
Fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e demais procedimentos que se facam

necessarios ao controle tecnolégico e a verificagdo da qualidade dos materiais e servigos
empregados na execucao do objeto, conforme previsto nas especificacdes técnicas.
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12.2.53. Providenciar, quando couber e desde que atribuidas ao Contratado, as licencas,
autorizacbes e demais documentos necessarios a execucdo dos servicos, bem como adotar as
providéncias cabiveis junto aos érgaos publicos e as concessionarias de servigos publicos quando
as intervencdes interferirem ou puderem interferir em redes e instalacdes existentes.

12.3. Das obrigacdes pertinentes a LGPD:

12.3.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em raz&o da licitagcdo ou da contratacéo, a partir da
apresentacdo da proposta no certame, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo
expressa.

12.3.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

12.3.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

12.3.4. Quando houver tratamento de dados pessoais no ambito da execucdo contratual, a
Administracdo devera ser informada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sobre eventual contratacédo
de suboperador pelo Contratado para a realizacdo de atividades de tratamento de dados
relacionadas a contratagéo.

12.3.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
Contratado elimina-los, com excec¢édo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentagéo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

12.3.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

12.3.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

12.3.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

12.3.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacfes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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13.

13

12.3.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissdes, desvios ou abusos.

12.3.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

12.3.11. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD
por meio de opiniGes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

12.3.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES DO CONTRATADO

.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

Y

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacio
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sancoes:

i.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n®
14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iil. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do item 13.1, bem como nas alineas “b”, “c”
e “d” que justifiquem a imposig¢édo de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, § 5°, da
Lei n° 14.133, de 2021. A aplicacdo da sancdo ser4 de competéncia da autoridade
legalmente competente e sera precedida de andlise juridica, observados o contraditério e a

ampla defesa.

iv. Multa:

1. Moratodria, para as infracdes descritas na alinea “d” do item 13.1, de 0,5%
(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

2. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” do item
13.1, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

3. Compensatéria, para a inexecucédo total do contrato prevista acima na alinea
“c” do item 13.1, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
da contratacéo.

4. Compensatéria, para a infragao descrita acima na alinea “b” do item 13.1, de
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

5. Compensatodria, em substituicdo a multa moratoria para a infracdo descrita
acima na alinea “d” do item 13.1, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor da contratagéo.

6. Compensatodria, para a infragdo descrita acima na alinea “a” do item 13.1, de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagéo,
ressalvadas as seguintes infracdes:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da contratacdo
2 1,0% ao dia sobre o valor da contratacdo
3 1,5% ao dia sobre o valor da contratacao
4 2,0% ao dia sobre o valor da contratacao
5 2,5% ao dia sobre o valor da contratacao
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo corporal 5
ou consequéncias letais, por ocorréncia;
> Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 4
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificac@o para executar os servi¢os contratados, por 3
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por >
dia;
Para os itens a sequir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do érgéo fiscalizador, >
por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer obrigacfes previstas neste Projeto Basico, no Edital, no 3
Contrato e seus anexos;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato oS prepostos previstos no 1
edital/contrato.

13.3. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao

de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sanc¢fes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
. 156, 8§7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

multa (art

13.4.1

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.4.2

Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a

diferenca sera cobrada administrativamente ou judicialmente, na forma da legislacao aplicavel.

13.4.3

comunicacado enviada pela autoridade competente.

Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da
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13.5. Aaplicacéo das san¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 8§1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
Cc)  as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

13.7.  Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagéo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.
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13.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgao ora contratante.

14. EXTINGAO DA CONTRATAGAO

14.1. A contratacdo sera extinta quando atingido o termo final de sua vigéncia, ressalvada a
possibilidade de prorrogacéo, desde que atendidos os requisitos e condi¢des previstos neste Projeto
Bésico, no instrumento convocatorio, no contrato e na Lei n° 14.133, de 2021.

14.2. A vigéncia da contratagdo podera ser prorrogada sucessivamente, observados os limites e
requisitos estabelecidos nos arts. 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021, desde que haja previsao no
instrumento convocatério, interesse da Administracdo e seja demonstrada a manutencdo da

vantajosidade da contratacdo, observadas as demais condi¢fes legais aplicaveis.

14.3. Quando o descumprimento dos prazos ou a ndo conclusdo dos servicos determinados nas
respectivas Ordens de Servi¢o decorrer de culpa do Contratado:

14.3.1. ficarAd ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancfes
administrativas; e

14.3.2. poderd a Administracdo optar pela extingdo contratual e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

14.4. A contratacdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigagdes nela estipuladas, ou antes
do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o objeto.

14.4.3. Se a operacédo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.

14.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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14.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizacdes e multas.

14.6. A extincdo contratual ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hip6tese em que serd concedida indenizag&o por meio de termo indenizatorio.

14.7. A contratacdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou na
contratacdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

15. PARTICIPACAO DE CONSORCIO

15.1. Fica vedada a participacdo de empresas em consdrcio, para 0 caso concreto, que € o0 que
melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade e economicidade,
conforme justificativas do Estudo Técnico Preliminar.

16. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO

16.1. Serd admitida a participacéo de cooperativas de trabalho, desde que a execucado do objeto seja
compativel com seu regime juridico e com sua forma de organizagdo, observada a legislacéo aplicavel,
bem como o atendimento integral as condi¢des de habilitagdo e as demais exigéncias estabelecidas
neste Projeto Bésico e no instrumento convocatorio.

17. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

17.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em 27/07/2026.

17.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados mediante a aplicacdo do indice de Conservacdo, integrante dos indices de
reajustamento de obras rodoviarias divulgados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT, calculados pela Fundagédo Getulio Vargas — FGV, adotado em razdo de sua
compatibilidade com a natureza dos servigos de conservagdo e manutencdo da malha viéria objeto
desta contratacéo.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
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17.4. Caso o indice fixado aplicavel ao periodo ndo estiver disponivel na data de inicio dos efeitos
de sua vigéncia, o reajuste de precos terd como base o ultimo indice oficial disponibilizado pelo 6rgdo
competente, respeitado o intervalo de 1 (um) ano para a contagem do reajuste.

17.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liguidando a diferenca

correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

17.6. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

17.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que

vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

17.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.9. O reajuste sera realizado por simples apostila.
18. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

18.1. O fornecedor sera selecionado mediante procedimento licitatério, na modalidade PREGAO, em
sua forma eletrénica, adotando-se como critério de julgamento o menor prego.

Regime de execucéo
18.2. O regime execuc¢ao sera empreitada por pre¢o unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos
18.3. O critério de aceitabilidade dos precos observara o valor total estimado da contratacdo e os
precos unitarios estimados constantes da planilha orcamentaria, ndo sendo admitidos precos
superiores aos respectivos valores maximos admitidos pela Administracao, observadas as disposicdes
do instrumento convocatério.

18.3.1. O licitante mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio

eletrdnico, planilha orcamentaria contendo o valor total da proposta, 0s quantitativos e 0s
respectivos precos unitarios e totais, conforme modelo elaborado pela Administracdo, para fins de
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andlise da aceitabilidade e exequibilidade da proposta, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, bem
como a composicdo do BDI e demais documentos necessarios a demonstracdo da formacao dos
precos, quando exigidos.

18.3.1.1. seja assegurado aos 6rgaos de controle 0 acesso irrestrito a todas as composicdes de
custos unitarios e demais elementos que fundamentem a formacé&o dos precos apresentados.

18.3.2. O contratado declara, para todos os fins de direito, sua plena concordéancia com o
projeto basico/executivo que integra o edital de licitagdo, reconhecendo sua suficiéncia, coeréncia
e adequacdo para a perfeita execuc¢édo do objeto contratual.

18.3.3. Nos termos do art. 4°, inciso Il, do Decreto Municipal n° 24, de 17 de janeiro de 2023,
fica expressamente pactuado que eventuais alteragbes contratuais motivadas por alegacdes de
falhas, omissdes ou inconsisténcias em quaisquer dos elementos técnico, tais como, orgamentos,
especificacdes técnicas, memoriais descritivos e estudos técnicos preliminares, estardo sujeitas,
cumulativamente, as seguintes limitagcdes:

18.3.3.1. ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, o percentual de 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no art. 125
da Lei n° 14.133, de 2021;

18.3.3.2. deverdo ser devidamente justificadas, tecnicamente fundamentadas e formalmente
autorizadas pela Administracéo.

18.4. As alteragBes contratuais que impliguem modificacdo da planilha orcamentaria deverédo
preservar, sempre que aplicavel, as condicdes econdmicas e o desconto originalmente obtidos na
licitagdo, observados os pre¢os unitarios contratados, os precos de referéncia da Administracdo e as
disposic¢@es legais e regulamentares pertinentes.

18.5. A formagdo do preco dos aditivos contratuais contara com or¢amento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelos técnicos, na forma prevista no art. 6° do Decreto Municipal n® 24, de 17 de
janeiro de 2023, observado o disposto no item acima e mantidos os limites do previsto no art. 125 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Exigéncias de habilitacdo

18.6. Deverd ser atestado, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS), a regularidade das empresas patrticipantes do processo de licitagdo, em especial ao
impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em atendimento ao disposto na Portaria
CGU n° 516, de 15 de marco de 2010.
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18.7. Devera ser consultado o Cadastro Nacional de Condenagdes Civis a regularidade das
empresas participantes do processo de licitacdo, no que tange a registro de ato de improbidade
administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.

18.8. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica (de acordo com a forma de constituicdo do licitante)

18.9. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

18.10. Sociedade empreséaria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

18.11. Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢céo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

18.12. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

18.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

18.14. Autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada, quando for o caso.

18.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

18.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso.

18.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
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Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

18.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS).

18.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

18.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal ou Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

18.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

18.22. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

18.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

18.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal.

18.25. Se permitida a subcontratagéo, a licitante melhor classificada devera apresentar, para fins de
contratacdo, a documentagcdo de regularidade fiscal das empresas que serdo subcontratadas no
decorrer da execuc¢éo do contrato, ainda que exista alguma restricdo no caso de microempresas e/ou
empresas de pequeno porte, aplicando-se o prazo de regularizacdo previsto no art. 43, §1° da Lei
Complementar n° 123/2006. (Nao é irregular a previsdo, no Edital, de que a comprovacdo da
regularidade fiscal de filiais ou de subcontratadas seja 6nus da empresa contratada, no decurso da
execugao contratual, e ndo exigida da licitante na fase de habilitacdo. Acérdao TCU n° 1678/2021
Plenario).

Qualificacdo Econdmico-Financeira

18.26. Apresentacao da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(pessoa juridica) - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il.
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18.26.1. Os que se encontrem sob faléncia decretada, recuperacdo judicial ou extrajudicial
poderao participar desde que apresentam o acolhimento do plano de recuperacao pelo juiz, na forma
do artigo 52 da Lei 11.101, de 2005.

18.27. Apresentacao do Balanco patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio — DRE dos 2
(dois) Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

18.27.1. Os documentos referidos acima deverdao estar devidamente registrados nos érgao
competentes, conforme o caso.

18.28. Apresentacao dos indices econdmico-financeiros calculados com base no ultimo exercicio
social, adotando-se os parametros tradicionalmente utilizados nas contratagdes publicas, todos iguais
ou superiores a 1 (um): indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG).

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
/ Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
|, Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
18.28.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

18.28.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

18.28.3. O atendimento dos indices econdémicos exigidos devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

18.28.4. O prazo para apresentacao do balanco patrimonial e demais demonstra¢des contdbeis
para fins de habilitacdo reconhece como validas tanto a data estipulada no Cdédigo Civil, quanto a
data estipulada na Instrugcdo Normativa da Receita Federal para transmissdo da Escrituracéo
Contabil Digital - ECD ao Sped. Desse modo, ocorrendo a sessao de abertura de propostas em data
posterior a estes limites, torna-se exigivel, para fins de qualificagdo econdmico-financeira, a
apresentacdo dos documentos contdbeis referentes ao exercicio imediatamente anterior.
“Refutando argumento da representante que alegava que a validade dos balangos antigos findar-
se-ia em 30 de abril, quando ja teriam que ser apresentados os demonstrativos ano contabil de
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referéncia, o Tribunal entendeu que deveriam ser sopesados outros principios, como o da
razoabilidade e o da economicidade, frente a um rigorismo excessivo e a possibilidade de
reconhecer como validas ambas as datas, tanto a do Cadigo Civil, quanto a da Instrugdo Normativa
da Receita Federal”. (Acérddo TCU 2.145/17 — Plenério).

18.28.5. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social. “O balango provisério admite retificagao ampla posterior e corresponde a um documento sem
maiores efeitos juridicos. JA o balanco intermediario consiste em documento definitivo, cujo
contelido retrata a situacdo empresarial no curso do exercicio. A figura do balanco intermediario
devera estar prevista no estatuto ou decorrer de lei”. (Acérddo TCU n° 484-12-2007 — Plenério).

18.28.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte ndo estdo dispensadas da
apresentacéo do balanco patrimonial em procedimento licitatorio. (TCE/MG, Consulta n® 1007443,
52 Sesséao Ordinaria do Tribunal Pleno — 06/02/2019).

18.29. Comprovacao de Patriménio liquido minimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
estimado da contrata¢&o:

Patrimoénio

Lote Objeto Geral Valor Estimado Liquido (5%)

Servigcos de Operacdo Tapa — Buracos — OTB,
1 |destinados a conservacao e manutengdo da malha | R$ 4.794.609,00 | R$ 239.730,45
viaria municipal

Qualificacéo Técnica

18.30. Registro ou inscricdo da empresa junto a entidade profissional competente — CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) — em situagéo
regular e valida.
18.30.1. Sociedades empreséarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacéo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

18.30.2. No caso de inscricdo no CREA, se o licitante vencedor ndo for domiciliado no Estado
de Minas Gerais, devera apresentar visto do CREA do Estado de Minas Gerais (CREA/MG) em sua
Certiddo de Registro, conforme Resolugcdo CONFEA 413, de 27 de junho de 1997, art. 1°, inciso I,
para fins exclusivos de contratacéo (no prazo definido no edital para a assinatura do contrato). Caso
as normas vigentes dos demais conselhos exijam o respectivo visto, devera apresenta-lo na mesma

forma exigida.
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18.31. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des
necessarias ao cumprimento das obrigagGes objeto da licitacdo, ndo sendo exigida a realizacédo de
vistoria prévia, conforme estabelecido neste Projeto Basico.

18.32. Declaragdo do licitante, atestando que os recursos humanos e materiais a serem alocados na
execucao do contrato ndo se encontram comprometidos em outros contratos de modo a prejudicar sua
plena utilizagcdo, conforme modelo em anexo.

18.32.1. A Administragdo podera exigir a relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante
gue importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico.

Qualificagcdo Técnico-Operacional

18.33. Comprovacédo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacéo de certidfes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

18.33.1. A Certiddo de Acervo Operacional — CAO, emitida pelo CREA, e a Certiddo de Acervo
Técnico-Operacional — CAT-O, emitida pelo CAU, consistem em documentos hébeis para a
comprovacao da qualificacéo técnico-operacional das pessoas juridicas nas contratages de obras
e servicos de engenharia e arquitetura, desde que seja possivel aferir nas mesmas os itens e as
guantidades minimas exigidas.

18.33.2. Para fins da comprovacgéo de que trata este subitem, as certiddes ou atestados deveréo
referir-se a execucdo de servicos compativeis, em caracteristicas, quantidades e complexidade
tecnoldgica e operacional, com o objeto desta contratagao.

18.33.3. Para fins da comprovacgéo de que trata este subitem, as certidées ou atestados deverao
dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

Quantidade
Servigo cuja experiéncia devera ser comprovada Minima
Exigida
Execucéo de Tapa-Buraco com aplicacdo de CBUQ e compactagao 1.300,00 t
Tapa-Buraco com recomposicéo de base, aplicacdo de CBUQ e compactagéo 550,00 t
Execucéo de quebra-molas e/ou passagem elevada com CBUQ 200,00 m?
18.33.4. Seréo aceitos atestados que demonstrem a execucdo de servicos equivalentes ou

tecnicamente similares, ainda que executados mediante metodologia construtiva, especificacdes ou
denominacgdes distintas, desde que comprovada sua compatibilidade técnica com as parcelas de
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maior relevancia e valor significativo do objeto, cabendo a Administragdo, com apoio da equipe
técnica, avaliar essa equivaléncia.

18.33.5. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o
somatério de diferentes atestados.

18.33.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

18.33.7. O licitante disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, cdpia do contrato
gue deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

18.33.8. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica especificada no contrato social.

18.33.9. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

18.33.10. A apresentacéo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os
requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificac@o Técnico-Profissional

18.34. Registro ou inscricdo do profissional responsavel técnico junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, em situagdo regular e vélida, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de engenharia de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto desta contratacéo,
observadas as atribuigbes profissionais pertinentes.

18.35. Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucédo de obra
ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

18.35.1. Profissional de nivel superior, devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, em situagdo regular e valida, com atribuig8es profissionais
compativeis com o objeto da contratacdo, detentor de atestado de responsabilidade técnica que
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comprove experiéncia na execugéo de servicos de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto, compreendendo:

Servigo cuja experiéncia devera ser comprovada
Execucdo de tapa-buraco com aplicacao de CBUQ e compactacao
Execucédo de tapa-buraco com recomposi¢ao de base, aplicacdo de CBUQ e compactagéo
Execucéo de quebra-moas e/ou passagem elevada com CBUQ

18.35.2. A comprovagdo da qualificac@o técnico-profissional devera ser realizada mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, acompanhada do
respectivo atestado de capacidade técnica, quando cabivel, em conformidade com a
regulamentacdo do CONFEA/CREA aplicavel.

18.35.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021).

18.35.4. E vedada a indicag&o de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de
uma empresa participante da licitacdo, fato este que desclassificard todas as envolvidas, pois tal
situagdo compromete o sigilo das propostas (TCEMG, Denuncia n® 951682, 2019).

18.35.5. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na
forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sanc¢8es previstas nos incisos lll e IV do
caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricao
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

18.35.6. A comprovacdo de vinculo entre a proponente e o(s) profissional(is) técnico(s)
indicado(s) acima podera ser exigida apenas para fins de contratacéo (no prazo definido no edital
para a assinatura do contrato), com a apresentacdo dos seguintes documentos, dentre outros
legalmente cabiveis: Anotagbes das CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou Cépia
da ficha de registro de empregados — RE, ou Cépia da folha do livro de registro de empregados
devidamente registrado no Ministério do Trabalho, ou Cépia do contrato de prestagédo de servicos
regidos pela CLT, ou No caso de vinculo societario: Cdpia do contrato social ou da Ultima alteracéo
contratual, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas, no qual conste o nome do detentor do Atestado de Capacidade Técnica, ou Contrato de
prestacao de servicos que gere vinculo de responsavel técnico entre licitante e contratado.

Declaracdes
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18.36. Declaracdo de que o licitante ndo possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho de menores de 16 anos, salvo na condi¢cédo de
aprendiz, a partir de 14 anos (inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil).

18.37. Declaragdo de que atendem aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informac@es prestadas, na forma da lei (art. 63, | da Lei n® 14.133, de 2021);

18.38. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63, IV da
Lei n® 14.133, de 2021);

18.39. Declaragéo de que suas propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, 81° da Lei n® 14.133, de 2021);

18.40. Declaragéo de que, esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos;

18.41. Declaracdo de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

18.42. Declaragdo de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal;

18.43. Declaragdo de que a proposta foi elaborada de maneira independente e o contetido da proposta
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente Licitag&o, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que nao tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou n&o da referida licitacéo;
e que estamos plenamente cientes do teor e da extenséo desta declaracéo e que detenho plenos
poderes e informacdes para firma-la;

18.44. Declaragdo de que o licitante ndo € cénjuge ou companheiro de agente publico designado para
as fungbes essenciais da licitagdo, nem tenham com eles vinculo de parentesco, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista e
civil, conforme disp&e o art. 7°, lll c/c art. 9°, 88 1° e 2° da Lei n® 14.133, de 2021.

18.45. Declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,

ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.
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18.46. Declaracdo de que o licitante ndo se encontram ocupando cargo em comisséo ou de confianca,
e empregos publicos no municipio de Esmeraldas, ndo estando assim, em desacordo com o disposto
no art. 35 da Lei Orgénica do Municipio de Esmeraldas: “Art. 35. Os ocupantes de cargo em comissao
ou funcdo de confianga, e empregos publicos municipais ndo poderdo contratar com o Municipio,
subsistindo a proibicéo até 6 (seis) meses apds findas as respectivas fungdes”.

18.47. Declaracdo de que, para obter os beneficios da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, nos termos do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte, no ano-calendario de realizacéo da licitagéo, ainda nao celebrou contratos com a Administracéo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

18.48. O licitante que apresentar declaracéo falsa respondera por seus atos, civel, administrativa e
penalmente.

19. CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, observadas as disposi¢cBes da Lei n®
14.133, de 2021, dos regulamentos municipais aplicaveis, das demais normas pertinentes a
contratacdo publica e, subsidiariamente, dos principios gerais do direito e das disposi¢des de direito
privado aplicaveis.

20. ALTERACOES

20.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

20.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.3. As supressdes resultantes de acordo entre as partes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, observadas as disposicdes da Lein®14.133,
de 2021.

20.4. As alteragcBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacado de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més.
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20.5. Registros que ndo caracterizam alteracdes contratuais podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

21. DISPOSICOES FINAIS

21.1. Qualquer tolerancia por parte do municipio, no que tange ao cumprimento das obrigagGes ora
assumidas pela contratada, ndo importara, em hip6tese alguma, em alteracdo contratual, novacao,
transacdo ou perdado, permanecendo em pleno vigor todas as condicbes do ajuste e podendo o
municipio exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

21.2. A presente contratagdo nao estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de
responsabilidade entre o Municipio e 0s agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas
designadas pela Contratada para a execuc¢do do objeto contratual, sendo a Contratada a Unica
responséavel por todas as obrigacdes ou encargos decorrentes das relacdes de trabalho entre ela e
seus profissionais ou contratados, previstos na legislagdo patria vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

21.3. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados,
assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados, de forma direta ou
indireta, ao Municipio, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorréncia da execucao do objeto
contratado, ou da omissao em executa-lo, resguardando-se ao Municipio o direito de regresso na
hip6tese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuizos.

21.4. A Contratada guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informagdes ou
documentos fornecidos pelo Municipio ou obtidos em razao da execucao do objeto contratual, sendo
vedadas todas ou quaisquer reproducdes dos mesmos, durante a vigéncia do ajuste e mesmo apés o
seu término.

21.5. Todas as informacgdes, resultados, relatérios e quaisquer outros documentos obtidos ou
elaborados pela Contratada durante a execucdo do objeto contratual serdo de exclusiva propriedade
do Municipio, ndo podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim,
sendo com a prévia e expressa autorizacdo do Municipio, sob pena de responsabilizagdo
administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislagéo.

21.6. O presente documento ndo possui classificacdo de informacgédo sigilosa, nos termos da Lei
Federal n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

21.7. Fazem parte desse documento independentemente de transcricdo:
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21.7.1. O orcamento detalhado da contratacdo, fundamentado nos quantitativos dos servigos
€ nos respectivos precos unitarios, integra o presente Projeto Basico e servira de referéncia para a
execucdo, medicdo e pagamento dos servi¢os, observado o regime de empreitada por prego
unitario.
21.7.2. Integram o presente Projeto Basico os seguintes documentos técnicos:

a) Os memoriais descritivos,

b) A planilha orgamentaria;

c) Aplanilha de curva ABC; e

21.7.3. Outros documentos necessarios a perfeita delimitagédo do objeto.

° Anexo | — Matriz de Riscos.

Esmeraldas, Minas Gerais, 17/08/2026.

PEDRO EDUARDO Assinado de forma digital por
PEDRO EDUARDO VILACA DA

VILACA DA SILVA:01494489619

SILVA:01494489619 Dados: 2026.08.17 16:11:01 -03'00'

Pedro Eduardo Vilaca da Silva
Assessor de Campo
CREA-MG 199.182/D
MARCELO Assinado de forma digital por
MARCELO EDUARDO
EDUARDO ALVES:81785135600
ALVES:81785135600Q Dados: 2026.08.17 16:13:24 -03'00'

Marcelo Eduardo Alves
Secretario Municipal de Obras, Transportes e Transito
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ANEXO | AO PROJETO BASICO — MATRIZ DE RISCOS

A presente Matriz de Riscos foi elaborada com fundamento no art. 22 da Lei n® 14.133, de
2021, com afinalidade de identificar, avaliar e alocar, de forma objetiva e racional, os riscos associados
a contratacdo de empresa especializada para execucédo dos servicos de Operacdo Tapa-Buracos —
OTB no Municipio de Esmeraldas/MG, compreendendo servicos de conservagcdo e manutengdo da
malha viaria, com aplicagdo de CBUQ, recomposi¢cdo de base quando necessdria e execucdo de
quebra-molas e/ou passagens elevadas, incluindo materiais, mao de obra, equipamentos, transporte e
demais insumos necessarios a adequada execucédo do objeto.

A definicdo prévia da matriz de riscos constitui instrumento essencial de planejamento da
contratacdo, permitindo a adequada distribuicdo de responsabilidades entre a Administracdo e a
contratada, de acordo com a natureza de cada risco, o regime de execucédo adotado e as boas praticas
de governanca em contratacdes publicas. Tal medida contribui para a mitigagcdo de incertezas, a
reducdo de conflitos contratuais e o fortalecimento da seguranca juridica do ajuste.

Considerando que o objeto consiste na execucdo de servico comum de engenharia, sob o
regime de empreitada por preco unitario, a alocacéo dos riscos observara o principio segundo o qual
cada risco devera ser atribuido a parte que detenha melhores condicdes técnicas, operacionais ou
gerenciais para administri-lo, sem prejuizo das hipéteses legais de manutencao ou restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro.

A presente matriz contempla riscos nas fases pré-contratual, de execucao e de pds-execucao,
abrangendo aspectos técnicos, econdmicos, operacionais, ambientais e administrativos, servindo como
referéncia para a gestéo do contrato, atuagdo da fiscaliza¢é@o e solugdo de eventuais controvérsias, nos
limites da legislacdo vigente.

N°| Risco Identificado Fase Responsavel Medidas de Mitigacao

Atraso na emissédo da Preé- Administracio Planejamento prévio, liberagdo tempestiva
Ordem de Servico contratual & das &reas e formalizacéo célere do contrato.

Divergéncias ou
inconsisténcias nas
especificacoes,

Analise técnica das condi¢bes verificadas
durante a execucéo, compatibilizagdo com as

2 S Execucéo | Administracéo | especificaces da contratacdo e adogcédo das
guantitativos ou ~ o .
o P adequacbBes necessarias, quando cabiveis,
condicdes técnicas 7 X .
e ) observados os limites legais e contratuais.
inicialmente previstas
Contratada,
Aumento de custos de ~ quanto as | Empreitada por preco global, risco econémico
3 . Execucéo . Labhed>
insumos variacdes | ordinario do contratado.
ordindrias
Planejamento de aquisicGes e gestdo dos
4 Chuvas ou intempéries Execucdo| Contratada custos pela Contratada, sem prejuizo da

comuns aplicacdo do reajuste contratual e do

restabelecimento do equilibrio econémico-
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N°| Risco Identificado Fase Responséavel Medidas de Mitigagao
financeiro quando presentes o0s requisitos
legais.
Acompanhamento continuo da execucéo pela
Descumbprimento dos fiscalizacgao, controle dos prazos
P . x estabelecidos nas Ordens de Servigo,
5 | prazos estabelecidos |Execucdo| Contratada e ~ X
; notificacdo para correcdo de desvios e
nas Ordens de Servico L . ~ :
aplicacao das medidas e sancfes contratuais
cabiveis.
Fiscalizagdo, controle da qualidade dos
. . materiais dos servicos, realizagcdo dos ensaios
Qualidade inadequada ~ R e ~ ) N
6 d - Execucdo| Contratada |exigiveis e correcdo ou refazimento, as
0S servigos .
expensas da Contratada, dos servigos
executados em desconformidade.
Fiscalizag&o continua da execugéo contratual,
Abandono ou licach ~ . -
aralisacdo % aplicagdo das sancbes previstas na L§| n
7 __para Execucdo| Contratada |14.133/2021 e adogdo das medidas cabiveis
injustificada dos S ~
. para assegurar a continuidade da execucao
servigos y
do objeto.
Condicdes locais
ppravistas de 4 Gestéo e fiscalizacéo contratual, medicao dos
8 pequena monta Execucéo| Contratada o
~ guantitativos.
durante a execugéo
dos servi¢os
) Gestéo e fiscalizacéo contratual, medicao dos
Necessidade de — ;
~ quantitativos efetivamente executados e
alteracdes ~ e ~ ~ AN T
9 L Execucédo | Administracédo | adocdo, quando necessaria, das alteracdes
quantitativas dentro X s 5 25 d
dos limites legais corltratuals previstas nos arts. 124 e 125 da
Lei n° 14.133/2021.
Atraso nos g . .
2 - ~ | Observancia dos prazos legais e controle
10| pagamentos por falha | Execucédo | Administracédo y .
- G £ orgcamentario.
administrativa
Cumprimento das normas de salde e
11 Falhas de seguranca Execucdo| Contratada seguranca d_o trgbalho, utilizacado de E_Pls e
do trabalho EPCs, sinalizacdo das frentes de servico e
fiscalizacdo de seu cumprimento.
12 Danos a terceiros Execucdo| Contratada Responsab_llldade civil integral e cobertura
durante a obra pela garantia.
Viciagroudaliiag nos Correcdo, reparacdo ou refazimento dos
13| servicos identificados | P6s-obra | Contratada &40, parag

apos o recebimento

servicos que apresentem.
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