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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

PROJETO BASICO GERAL (PBG)

Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Transito

QUADRO RESUMO DO PROJETO BASICO
Valor Total Estimado: R$ 4.759.060,00
Critério de Julgamento: Menor Preco
Regime de Execucéo: Empreitada por preco unitario
Sistema de Registro de Precos? Néo
Exige Vistoria? N&o
Exige Garantia de Proposta? Sim (1%)
Permite Subcontratac&o? Sim
Permite Consércio? N&o
Exige Qualificacdo Técnica? Sim
Exige Balancgo e indices? Sim
Exige Capital Social Minimo? N&o
Exige Patriménio Liquido Minimo? Sim (5%)
Exige Garantia de Contratagdo? Sim (5%)
Esse quadro resumo possui finalidade exclusivamente informativa, devendo ser
interpretado em conjunto com o Projeto Basico Geral Completo, o qual prevalecera sobre
gualguer resumo, sintese ou interpretacdo parcial.

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Constitui objeto do presente Projeto Basico a contratacdo de pessoa juridica especializada
para execuc¢ao de servicos comuns de engenharia destinados a Operagédo Tapa-Buracos — OTB
no Municipio de Esmeraldas/MG, compreendendo servigos de manutencdo e conservagao corretiva
da malha viaria, incluindo a execucao de tapa-buracos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente —
CBUQ, recomposicdo da base quando necesséaria, bem como a execug¢do de quebra-molas e/ou
passagens elevadas de pedestres, quando tecnicamente demandados pela Administracdo, com
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos
necessarios a adequada execucdo dos servigos, em conformidade com as especificagdes técnicas,
planilhas orcamentarias, memoriais, composi¢des de custos e demais documentos integrantes da
contratacao.

1.2. A licitacdo sera realizada em lote Unico, compreendendo 0s servicos integrantes da Operacéo
Tapa-Buracos — OTB e as demais intervengdes previstas no objeto, conforme especificagdes técnicas,
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planilhas orcamentarias, memoriais e demais documentos técnicos integrantes do processo. A adocao
do lote Unico justifica-se pelas caracteristicas técnicas e operacionais da contrata¢éo, considerando a
utilizacdo de estrutura operacional compativel, envolvendo mobilizacdo de equipes, maquinas,
equipamentos, materiais e demais recursos necessarios a execucao dos servicos, bem como pela
necessidade de coordenacdo integrada das intervencfes demandadas pela Administracdo. A
concentragao da execugdo em uma Unica contratada favorece a definicdo das responsabilidades pela
execucao das Ordens de Servico, bem como a gestao, a fiscalizacdo, a medi¢cdo e o acompanhamento
contratual, conforme fundamentado no Estudo Técnico Preliminar e nas Justificativas Técnicas
integrantes do processo.

1.3. Integram o objeto todos os servicos, materiais, mdo de obra, maquinas, equipamentos,
ferramentas, transporte, sinalizacdo, medidas de seguranca e demais recursos e providéncias
necessérios a adequada execucao das intervencdes demandadas pela Administracédo, observadas as
especificacdes técnicas, planilhas orcamentérias, memoriais, composicées de custos e demais
documentos integrantes da contratacao.

1.4. A execucdo do objeto contratado serd realizada sob o regime de empreitada por preco
unitario, de acordo com as condi¢fes, especificacdes e critérios definidos neste Projeto Basico e nos
demais documentos técnicos integrantes da contratagédo, sendo a execuc¢éo, a medi¢do e o pagamento
vinculados as quantidades efetivamente executadas, aferidas e aceitas pela Administracao.

1.5. Os itens, unidades de medida, quantitativos estimados, especifica¢cdes técnicas e precos de
referéncia encontram-se detalhados nas planilhas orcamentérias, composicdes de custos e demais
documentos técnicos integrantes da contratacdo. Os quantitativos estimados deverdo estar
acompanhados das respectivas memérias de calculo e dos critérios técnicos utilizados para o
seu dimensionamento, de modo a demonstrar objetivamente os parametros adotados para a definigcéo
das quantidades previstas na contratacdo, sem prejuizo de que a execucdao efetiva ocorra conforme as
necessidades identificadas pela Administracdo, mediante emisséo de Ordens de Servico.

1.6. A presente licitagcdo ndo serd processada pelo procedimento auxiliar do Sistema de
Registro de Prec¢os, previsto no Capitulo X da Lei n® 14.133/2021, conforme fundamentagao constante
do Estudo Técnico Preliminar e das Justificativas Técnicas integrantes do processo.

1.7. Natureza da contratacdo: servico comum de engenharia destinado ao atendimento de
necessidade de natureza continuada, sem dedicacéo exclusiva de méo de obra, cuja execugdo
ocorrera conforme as demandas identificadas pela Administracdo durante a vigéncia contratual,
mediante emisséo de Ordens de Servico.
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1.8. O instrumento contratual estabelecera de forma detalhada as regras aplicaveis a execucao,
gestao, fiscalizagéo, vigéncia, emisséo e atendimento das Ordens de Servi¢co, medi¢éo, recebimento,
pagamento e demais condi¢des da contratagéo.

1.9. A unidade requisitante da presente contratacéo é a Secretaria Municipal de Obras, Transportes
e Transito.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e a justificativa da necessidade da solucdo adotada
encontram-se pormenorizadas no Estudo Técnico Preliminar — ETP, documento constitutivo da fase
de planejamento da contratacdo, que demonstrou o interesse publico envolvido, avaliou as alternativas
disponiveis e fundamentou a solucdo adotada, servindo de base para a elaboracdo do presente Projeto
Bésico. Os quantitativos estimados da contratacdo deverdo estar fundamentados nas
respectivas memérias de calculo e nos critérios técnicos de dimensionamento constantes dos
documentos técnicos que instruem o processo..

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026 sob as
identificacbes de n® 0280 e n° 1178, conforme consta em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar — ETP, documento integrante da fase de planejamento da contratacéo, que fundamentou a
solugéo adotada, avaliou sua viabilidade técnica e econdmica e serviu de base para a elaboracao deste
Projeto Bésico.

3.2. A solugao proposta consiste na contratacdo de pessoajuridica especializada para execugao
de servigos comuns de engenharia destinados a Operacdo Tapa-Buracos — OTB no Municipio
de Esmeraldas/MG, compreendendo servi¢cos de manutencao e conservacao corretiva da malha viaria,
incluindo tapa-buracos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, recomposi¢éo da base
quando necessaria, execucdo de quebra-molas e/ou passagens elevadas de pedestres, quando
tecnicamente demandadas pela Administracdo, com fornecimento de materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessarios a adequada execucdo dos
servig¢os, conforme documentacao técnica integrante da contratacao.

3.3. A solucdo foi concebida durante a fase de planejamento da contratacdo, considerando as
necessidades de manutencdo e conservacdo da malha viaria municipal e o carater variavel das
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intervencdes, cujos locais e quantitativos efetivamente necessarios serdo definidos conforme as
demandas identificadas pela Administracdo ao longo da vigéncia contratual. Os servicos serédo
executados mediante emissdo de Ordens de Servico, nas quais serdo definidos os locais de
intervencado, 0s servicos a serem executados, os quantitativos estimados para cada demanda e os
respectivos prazos, observadas as especificacdes técnicas, unidades de medida, precos unitarios
contratados e demais critérios estabelecidos neste Projeto Basico e nos documentos técnicos
integrantes da contratacao.

3.4, A solucao compreende a execucdo dos servicos necessarios ao atendimento das intervencdes
demandadas pela Administracdo mediante Ordens de Servico, incluindo mobilizacdo e
desmobilizacdo de equipes e equipamentos, sinalizacdo e seguranca das areas de intervencao,
preparacao dos locais, corte e remog¢do de materiais deteriorados quando necessarios, recomposi¢ao
da base, aplicacdo e compactacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, execucao de
quebra-molas e/ou passagens elevadas de pedestres, transporte e destinacdo adequada dos materiais
removidos, limpeza das areas apds a execucao e demais servigos correlatos tecnicamente necessarios
a manutencao e conservagdo da malha viaria, observadas as especificacdes e condi¢des estabelecidas
nos documentos integrantes da contratagao.

3.5. A solucdo contempla, ainda, o cumprimento integral das normas técnicas aplicaveis, da
legislagdo ambiental, trabalhista, de transito e de seguranca do trabalho, bem como das condi¢des
estabelecidas nas especifica¢gfes técnicas, planilhas orcamentérias, memoriais e demais documentos
integrantes da contratacdo, assegurando que os servicos efetivamente executados atendam aos
padrdes de qualidade, seguranca, funcionalidade e durabilidade exigidos para a adequada manutencao
e conservacgdo da malha viaria municipal.

3.6. Por se tratar de contratacdo destinada ao atendimento de necessidade de natureza
continuada de manutencéo e conservacao da malha viariamunicipal, a execucdo ocorrera durante
a vigéncia contratual, conforme as necessidades identificadas pela Administracéo, mediante emissao
de Ordens de Servico. A contratada deverd manter, durante a execucdo contratual, capacidade
operacional compativel com as demandas que lhe forem regularmente encaminhadas, permanecendo
responsavel pela qualidade dos servigos executados e pela correcao de eventuais vicios, defeitos ou
desconformidades identificadas, observadas as disposi¢fes da Lei n® 14.133/2021, as normas técnicas
aplicaveis e as condi¢c6es estabelecidas no instrumento contratual.

3.7. A implementacdo da solugdo proporcionarad ao Municipio de Esmeraldas a melhoria das
condi¢bes de conservacao e trafegabilidade da malha viaria municipal, mediante o atendimento das
demandas de manutencao corretiva identificadas pela Administracdo, especialmente por meio da
Operacdo Tapa-Buracos — OTB e das demais intervencdes correlatas previstas na contratagéo,
contribuindo para a reducéo de deterioragcdes no pavimento, melhoria das condi¢bes de circulagéo,
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seguranca e conforto dos usuarios das vias, preservacao da infraestrutura viaria existente e maior
eficiéncia no atendimento as necessidades de manutengdo da malha viaria municipal.

3.8. Considerando que as especificagdes técnicas, os servigos, as unidades de medida e os
respectivos precos de referéncia encontram-se definidos na documentacdo técnica integrante do
processo administrativo, e que os quantitativos estimados deverao estar fundamentados em
memoarias de calculo e critérios técnicos de dimensionamento, a contratacdo destina-se a selegcéo
da proposta mais vantajosa para a execucao dos servicos de manutencéo e conservacao da malha
vidria municipal. Os quantitativos previstos constituem estimativas para fins de dimensionamento
da contratac¢éo, ndo representando obrigacdo de execucéo integral pela Administragédo. Os locais de
intervencdo, 0s servicos a serem executados e os quantitativos correspondentes a cada demanda
serdo definidos pela Administragdo mediante emisséo de Ordens de Servico, observados os limites
quantitativos e financeiros da contratacéo, as especificacdes técnicas, 0s pre¢os unitarios contratados
e as demais condicBes estabelecidas nos documentos que integram 0 processo.

4.  REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1, Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem
ser atendidos os requisitos descritos no Estudo Técnico Preliminar.

4.2. A execucgdo dos servicos de manutencdo e conservacdo da malha viéria, por sua prépria
natureza, podera ocasionar impactos ambientais temporéarios e localizados, decorrentes da utilizacéo
e circulacdo de maquinas, veiculos e equipamentos, remoc¢do de materiais deteriorados, utilizacdo de
CBUQ e demais insumos, geracéo de residuos, emissao de poeira, ruidos e interferéncias temporarias
no tréfego e na dindmica das vias objeto das intervencoes.

4.3. No caso da presente contratacao, tais impactos sdo considerados compativeis com a natureza
dos servicos e passiveis de adequada mitigacdo mediante a adogéo de boas préticas de engenharia,
gerenciamento e destinacdo adequada dos residuos e materiais removidos das vias, controle da
emissdo de poeira e ruidos, utilizagdo racional dos recursos naturais, observancia da legislacdo
ambiental vigente e cumprimento das exigéncias estabelecidas nas especifica¢gdes técnicas, memoriais
e demais documentos que compdem o processo administrativo.

4.4, A execugdo dos servicos devera observar os principios da sustentabilidade, seguranca,
funcionalidade, qualidade e durabilidade, atendendo as normas técnicas aplicaveis, especialmente as
normas técnicas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas, manuais e
especificacBes técnicas aplicaveis aos servicos de manutencao e conservacéo da infraestrutura
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viaria, bem como as demais disposicdes legais e regulamentares pertinentes a execucao dos servigos,
observando-se, especialmente:

4.4.1. Utilizacao racional de materiais, agua, energia e demais recursos naturais durante a
execucao dos servicos;

4.4.2. Adocgéo de medidas destinadas ao controle da emissdo de poeira, ruidos e demais
impactos temporarios decorrentes da execucéo dos servicos;

4.4.3. Armazenamento adequado de materiais, produtos, insumos e residuos, evitando
contaminagéo do solo e das redes de drenagem;

4.4.4, Gerenciamento e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos e materiais
provenientes das intervenges na malha viaria, em conformidade com a legislacéo aplicavel e com
as normas técnicas pertinentes;

4.4.5. Manutencéo da limpeza, organiza¢éo e adequada sinalizacao das areas de intervengéo
durante a execugdo dos servicos, de modo a preservar a seguranca dos trabalhadores, pedestres
e usudrios das vias;

4.4.6. Recuperacao das areas eventualmente afetadas pela execugéo dos servigos, quando
tecnicamente cabivel e aplicavel.

4.5. Sempre que tecnicamente viavel, deverdo ser utilizados materiais e insumos que atendam as
normas e especificacdes técnicas de desempenho, qualidade, segurancga, durabilidade e
sustentabilidade aplicidveis aos servicos de manutencdo e conservacao viaria, contribuindo para a
adequada vida util das intervengBes executadas e para a reducdo da necessidade de manutencdes
corretivas prematuras, em consonancia com os principios do desenvolvimento nacional sustentavel
previstos na Lei n°® 14.133/2021.

4.6. Os residuos eventualmente passiveis de reaproveitamento, reciclagem ou destinacéo
ambientalmente adequada dever&o receber tratamento compativel com sua natureza, observadas as
disposicdes da legislacdo ambiental aplicavel e das normas técnicas pertinentes, cabendo a contratada
comprovar, sempre que exigido pela Administracdo, a adequada destinagdo dos residuos e
materiais gerados ou removidos durante a execu¢ao dos servicos.

4.7. Considerando que as intervencdes serdo executadas em vias publicas do Municipio de
Esmeraldas/MG, cujos locais serdo definidos pela Administracdo conforme as necessidades de
manutenc¢ao e conservagdo da malhaviaria, mediante emisséo de Ordens de Servi¢o, a execugao
contratual devera observar as caracteristicas especificas de cada local, as especificacdes técnicas e
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os demais documentos integrantes da contratacdo, adotando-se todas as medidas necessarias a
minimizagdo dos impactos ambientais e das interferéncias temporarias decorrentes da execucdo dos
Servicgos.

4.8. Conclui-se, portanto, que os impactos ambientais decorrentes da presente contratacéo
possuem carater predominantemente temporario e mitigavel, podendo ser adequadamente controlados
mediante a observancia da legislagdo ambiental vigente, das normas técnicas aplicaveis, das boas
praticas de engenharia e das medidas mitigadoras previstas nos documentos técnicos da contratacéo,
nédo constituindo impedimento a execucgado dos servicos objeto deste Projeto Bésico.

Indicac&o de marcas ou modelos na execucéo (Art. 41, inciso |, da Lei n° 14.133, de 2021)
4.9. N&o se aplica a presente contratacao.

Da vedacéo de contratacdo de marca ou produto na execug¢ao do servico

4.10. Na&o se aplica a presente contratacao.

Catélogos, folhetos, fichas técnicas, laudos e certificagfes na execucéo do objeto

4.11. Nao haverd necessidade de apresentacdo, por parte do licitante vencedor, de catalogos,
folhetos, fichas técnicas, laudos ou certificagcbes de qualidade, salvo quando expressamente
previstos nas especificagdes técnicas ou nos demais documentos integrantes da contratacao,
ou quando necessarios a comprovagdo da conformidade técnica dos materiais, equipamentos ou
produtos empregados na execucao dos servigos. Na hipétese de surgirem davidas quanto a qualidade,
caracteristicas ou conformidade dos materiais utilizados, a Administracdo poderad solicitar os
documentos, ensaios, laudos ou demais elementos tecnicamente pertinentes a verificagdo de sua
conformidade, observadas as exigéncias e especificacfes estabelecidas na contratacéo.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.12. NA&o se aplica a presente contratacao.

Subcontratacéo

4.13. A subcontratacdo devera restringir-se a parcelas especificas da execucdo contratual,
mediante prévia autorizacdo da Administracdo, permanecendo vedada a subcontratacdo integral do
objeto ou de parcela cuja execugcdo comprometa a responsabilidade técnica assumida pela contratada

principal. Cabera a Administracéo analisar, em cada caso, a regularidade e a capacidade técnica do
eventual subcontratado para a execucdo das atividades que Ihe forem atribuidas, permanecendo a
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contratada principal integralmente responsavel perante a Administracao pela execucao do objeto, nos
termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

4.14. Considerando as caracteristicas dos servigos objeto desta contratacdo, sera admitida a
subcontratacdo parcial de parcelas especificas da execugao contratual, desde que previamente
autorizada pela Administracdo e observadas as condig8es estabelecidas neste Projeto Basico, no Edital
e no instrumento contratual, permanecendo a contratada principal integralmente responsavel pela
execucdo do objeto, pela qualidade dos servicos e pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021, observadas as seguintes condi¢fes:

4.14.1. A contratada permanecera integralmente responsével perante a Administragdo pelo
cumprimento das obrigagbes contratuais, inclusive quanto as parcelas executadas por
subcontratada, ndo se estabelecendo vinculo contratual direto entre a Administracdo e a
subcontratada.

4.14.2. A autorizagdo da subcontratacao néo prejudicard o exercicio das atividades de gestédo
e fiscalizacdo pela Administracdo, que poderd acompanhar e verificar a execucdo das parcelas
subcontratadas, sem prejuizo da responsabilidade integral da contratada principal.

4.14.3. A contratada deverd solicitar previamente autorizacdo da Administragdo para a
subcontratacdo pretendida, identificando a subcontratada, a parcela do objeto a ser subcontratada
e apresentando a documentacao necessaria a comprovacao de sua capacidade técnica e de sua
regularidade juridica, fiscal e trabalhista, quando exigivel.

4.14.4, A contratada devera comprovar, previamente a autorizagdo da subcontratacéo, que a
subcontratada possui capacidade técnica compativel com as atividades que Ihe serdo atribuidas,
atendidos os requisitos estabelecidos neste Projeto Basico, no Edital e na legislacéo aplicavel.

4.14.5. A subcontratada devera observar as disposicdes contratuais aplicaveis a parcela que
Ilhe for atribuida, inclusive quanto aos padrdes de qualidade, prazos de execugdo, normas de
seguranca, especificacdes técnicas, utilizacdo de materiais e demais exigéncias previstas neste
Projeto Basico e no instrumento contratual, permanecendo a contratada principal responsavel
perante a Administracdo pela adequada execucao dos servigcos subcontratados.

4.14.6. E vedada a subcontratac&o de pessoa fisica ou juridica que possua vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungcédo na licitacdo, na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, bem como com seu cbnjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, nos
termos da legislacéo vigente.
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4.15. O contratado principal sera o Unico responsavel pelo cumprimento integral das obrigacdes
contratuais, inclusive quanto as atividades realizadas por terceiros subcontratados, nos termos do § 2°
do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021. A subcontratacdo n&o afasta nem reduz sua responsabilidade
perante a Administracdo quanto a qualidade, conformidade, prazos e demais obrigacdes relativas aos
servigos executados.

4.16. Os subcontratados deverao atender aos requisitos de habilitacdo técnica compativeis com as
parcelas que Ihes forem atribuidas, quando exigiveis, bem como observar as normas técnicas,
trabalhistas, ambientais e de seguranca do trabalho aplicaveis a execucao dos respectivos servicos.

4.17. A subcontratagdo somente poderd ser realizada mediante solicitacdo formal do contratado
principal e autorizac&o prévia e expressa da Administragdo. O pedido devera conter:

4.17.1. Identificagédo do subcontratado, com documentag¢éo comprobatdria de habilitacao;
4.17.2. Detalhamento das atividades que serdo subcontratadas; e
4.17.3. Declaragdo de responsabilidade do contratado principal pelo acompanhamento e

garantia da qualidade das atividades subcontratadas.

4.18. A Administracao tera o direito de fiscalizar as atividades realizadas pelo subcontratado, de
modo a verificar o cumprimento das obrigagdes contratuais. O contratado principal devera disponibilizar
todas as informacdes e documentos necessérios a fiscalizacdo das parcelas subcontratadas, bem
como assegurar 0 acesso aos locais de execucao dos servigos, quando necessario.

4.19. A utilizacdo de subcontratados em desacordo com as condi¢des previstas neste Projeto Basico
€ no contrato ensejard a aplicagédo das penalidades cabiveis ao contratado principal, conforme disposto
nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sem prejuizo das demais sanc¢bes legais e
contratuais.

4.20. E vedada a subcontratacio em cadeia, ou seja, a delegacdo de atividades por parte do
subcontratado a terceiros, salvo autorizacdo prévia e expressa da Administracdo, com as devidas
justificativas.

Garantia da proposta

4.21. Sera exigida dos licitantes, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovacao do
recolhimento de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacédo, no valor correspondente a 1%
(um por cento) do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/2021,
observadas as formas admitidas pela legislacédo aplicavel.
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4.22. Para fins de calculo da garantia de proposta, sera considerado o valor total estimado da
contratacao, constante da planilha orcamentaria que integra o presente Projeto Basico Geral.

4.23. A garantia de proposta apresentada serd analisada quanto a sua regularidade, suficiéncia e
conformidade com as exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico, no Edital e na legislacéo aplicavel.

4.23.1. Para fins de demonstracao do calculo, a garantia de proposta correspondera a 1% (um
por cento) do valor total estimado da contratacdo, conforme discriminado no quadro abaixo:

Garantia da

Objeto Geral Valor Estimado Proposta (1%)

Execucdo de Servicos de Operacdo Tapa-

Buracos - OTB para manutencao e pq 4 759 060,00 | R$ 47.590,60
conservagdo da malha vidria do Municipio de
Esmeraldas/MG

4.24. Considerando que a presente licitagdo seré realizada em lote Unico, para a execuc¢éo integral
do objeto da contratacdo, a garantia de proposta sera exigida em relacéo ao valor total estimado da
contratagao, observando-se o respectivo valor indicado na tabela acima.

4.25. A garantia de proposta poderd ser prestada nas modalidades admitidas pela Lei n°
14.133/2021, & escolha do licitante, observadas as disposi¢cfes legais aplicaveis.

4.26. A garantia de proposta sera executada nas hipoteses previstas no art. 58 da Lei n® 14.133/2021,
especialmente quando o adjudicatario se recusar a assinar o contrato ou ndo apresentar os documentos
necessarios para a contratagao.

4.27. A garantia da proposta sera liberada ou restituida aos licitantes apés a celebrac¢éo do contrato
ou apos a revogacao, anulagdo ou encerramento do procedimento licitatdrio, na forma da legislacéo
aplicavel.

4.27.1. garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo, nos
termos do art. 58, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021.

Garantia da contratacdo

4.28. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela cau¢cao em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagéo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.
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4.28.1. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei n® 14.133/2021.

4.29. Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato:

4.29.1. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado nao
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.29.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.29.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.29.4, Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou
de aniversério, desde que mantidas as condi¢8es e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

4.29.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de cau¢do em dinheiro ou titulos
da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacéo.

4.29.6. No caso de seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato. O prazo para a presta¢gdo da garantia, através do seguro-
garantia, sera de no maximo 1 (um) més, contado da data de homologag&o da licitagdo e anterior
a assinatura do contrato, na forma do art. 96, 8§ 3°, da Lei n° 14.133, de 2021, sob de pena de
aplicacéo das sanc¢fes cabiveis.

4.30. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deveréa
ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica, com correcdo monetaria.

4.31. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.
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4.32. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.33. Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento (nico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido
por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.33.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condi¢des gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi
aprovado pela Susep (art. 8°, 1ll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.34. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacéo,
0 pagamento de:

4.34.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

4.34.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

4.34.3. obrigacg@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo Contratado.

4.35. A apdlice do seguro-garantia ou a fianga bancaria devera ter cobertura para o pagamento direto
ao empregado das verbas devidas em razdo da inadimpléncia do Contratado.

4.35.1. O pagamento direto ndo pode estar condicionado ao transito em julgado de decisédo
judicial, sendo suficiente decis&o definitiva em processo administrativo, que apure o montante
devido.

4.36. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratagéo.

4.37. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem
de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.
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4.38. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigcdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.39. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

4.39.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

4.39.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.40. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacao para a liberacédo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacéo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.40.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacédo da
Susep.
4.40.2. A Administracao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apdlice.

4.41. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.42. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Projeto Bésico.

4.43. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

4.44. A garantia de execucédo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
neste Projeto Béasico.

Vistoria
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4.45. Na&o seréa exigida nem prevista a realizacdo de vistoria prévia pelos licitantes, considerando a
natureza do objeto, caracterizado pela prestagéo de servicos de conservacdo e manutencédo da malha
viéria municipal, com intervengdes executadas em diferentes vias e locais, conforme as necessidades
identificadas pela Administracéo e formalizadas por meio de Ordens de Servico.

4.46. A auséncia de vistoria prévia ndo prejudica a adequada formulagdo das propostas, uma vez
gue as condicbes, especificacfes, quantitativos estimados e demais elementos necessarios a
compreenséao do objeto encontram-se definidos nos documentos que integram a contratagdo, devendo
a futura contratada observar as condi¢6es especificas de cada intervencao quando da emisséo
darespectiva Ordem de Servico.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condi¢des de execucao

5.1. Os servigos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis do envio da
ordem de servi¢co (OS) ou documento equivalente.

5.1.1. A OS, ou documento equivalente, sera encaminhado ao fornecedor por meio do
endereco eletronico (e-mail) informado na proposta ou por outro canal de comunicagao previamente
disponibilizado e validado pelo fornecedor, devendo este confirmar o recebimento para fins de
comprovacéo de ciéncia.

5.1.2. Na auséncia de confirmacao formal de recebimento pelo fornecedor, presumir-se-4,
para todos os efeitos, que a OS foi regularmente entregue no meio de comunicagéo indicado,
iniciando-se, a partir da data do envio, a contagem do prazo contratual para a execu¢do do
objeto.

5.2. A execucdo dos servicos objeto deste Projeto Béasico deverd observar rigorosamente as
especificagdes técnicas do projeto executivo e as normas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, devendo a contratada assegurar a qualidade, durabilidade e seguranca dos
servi¢os executados.

5.3. Os servicos deverdo ser executados sob o0 regime de empreitada por preco unitério,
compreendendo o fornecimento de todos os insumos, equipamentos, mao de obra qualificada,
transporte, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e demais despesas necessarias a
plena execuc¢éo da obra.
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5.4, A contratada devera mobilizar equipe técnica habilitada e equipamentos adequados, mantendo
no local da obra responsavel técnico legalmente registrado no CREA ou CAU, durante todo o
periodo da execugéo contratual.

5.5. A execugdo do objeto ocorrerd ao longo da vigéncia contratual, conforme as demandas
identificadas pela Administracdo, mediante Ordens de Servico emitidas pela Administracdo, nas
quais serdo indicados o0s locais das intervencdes, os servigcos demandados, os quantitativos estimados
e 0s respectivos prazos de execucdo, quando aplicavel. A contratada devera observar as
especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e demais documentos integrantes deste Projeto
Bésico, bem como as normas técnicas aplicaveis e as orientacdes da fiscalizagdo, permanecendo
integralmente responsavel pela qualidade, segurancga e conformidade dos servigos executados.

5.6. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com a legislacdo trabalhista,
previdenciaria, ambiental, de transito e de seguranca do trabalho, cabendo a contratada adotar todas
as providéncias necessérias a regularidade e seguranca da execucéo.

5.7. A contratada deverd providenciar e manter, durante a execucédo dos servicos, a adequada
sinalizacdo das areas de intervencao, incluindo os dispositivos necessérios a seguranca dos
trabalhadores, pedestres, condutores e demais usuérios das vias, em conformidade com a legislagédo
de transito, as normas técnicas aplicaveis e as orientagbes da Administracao.

Métodos, Rotinas e Procedimentos de Execucéo

5.8. Os métodos, rotinas e procedimentos de execucdo deverdo observar as boas praticas de
engenharia, as normas técnicas aplicaveis, especialmente as da ABNT, bem como as especificacdes
técnicas, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos integrantes deste Projeto Basico.

5.9. A contratada deverd planejar a execu¢do de forma racional, observando a sequéncia técnica
adequada dos servi¢os, a mobilizagdo dos recursos necessarios, o controle tecnolégico dos materiais
e a realizacdo de ensaios, verificagbes e ajustes necessarios a garantia da qualidade dos servigcos
executados. Todos os servicos deverdo ser realizados de modo a permitir verificacdo objetiva,
medicdo precisa e adequada fiscalizagdo pela Administragéo.

Tecnologias e Padrdes Construtivos
5.10. A execugdo dos servicos devera observar os padrdes e métodos estabelecidos nas

especificacdes técnicas, memoriais, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos que
integram este Projeto Basico, empregando materiais, equipamentos, técnicas e procedimentos
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compativeis com as normas técnicas brasileiras e com as boas praticas aplicaveis aos servicos de
manutencdo e conservacao da malha viaria.

5.11. Serdo admitidos exclusivamente materiais, tecnologias, equipamentos e métodos executivos
compativeis com as especificacdes técnicas e demais documentos integrantes deste Projeto Basico,
observadas as normas técnicas aplicaveis. A adocao de solugdo técnica diversa daquela prevista na
contratacdo somente serd admitida quando devidamente justificada, tecnicamente adequada e
previamente autorizada pela fiscalizacdo, desde que nao implique alteracao indevida do objeto,
reducdo da qualidade, desempenho, seguranca ou durabilidade dos servicos.

Frequéncia e Periodicidade de Execucéo

5.12. A execugdo dos servicos ocorrerd de acordo com as necessidades identificadas pela
Administracdo ao longo da vigéncia contratual, mediante emissdo de Ordens de Servigco, ndo se
estabelecendo cronograma fisico-financeiro mensal fixo para a execuc¢édo global do objeto, em razéo
da natureza continua e varidvel das demandas de conservacdo e manutengdo da malha viaria
municipal.

5.13. A contratada devera manter capacidade operacional compativel com as demandas
determinadas pela Administracdo, observando os prazos, locais, quantitativos e demais condi¢cdes
estabelecidas nas respectivas Ordens de Servico, de modo a assegurar a adequada execucao dos
Servicos.

Cronograma de Realizacdo dos Servigos

5.14. A programacdo dos servicos sera definida pela Administracdo conforme as necessidades
verificadas durante a execucdo contratual, mediante Ordens de Servigco, nas quais serdo indicados,
conforme o0 caso, os locais das intervengbes, 0s servicos a serem executados, 0s quantitativos
estimados e os respectivos prazos de execuc¢ao.

5.15. A afericdo da execugdo e 0s respectivos pagamentos serdo realizados com base nos
quantitativos efetivamente executados, medidos e aceitos pela Administracdo, observados os
precos unitarios contratados, ndo gerando os quantitativos estimados obrigacdo de execucdo integral
pela Administracao.

5.16. Eventuais adequacdes na programacdo dos servicos poderdo ser determinadas pela
Administracdo em razéo das condi¢gdes da malha viaria, da urgéncia das intervencdes, das condi¢des
climéticas, da disponibilidade das frentes de servico ou de outras circunstancias devidamente
justificadas relacionadas a execucado do objeto.
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Local e horario da prestacédo dos servigcos

5.17. Os servicos serdo executados em vias publicas situadas no Municipio de Esmeraldas/MG,
nos locais definidos pela Administracdo conforme as necessidades de manutencgéo e conservacao da
malha viaria e formalizados mediante Ordens de Servico. Os trabalhos serdo realizados,
preferencialmente, em horario comercial, podendo a fiscalizagdo determinar ou autorizar a execugao
em horérios diferenciados quando as condi¢cBes operacionais, de trafego, seguranca ou interesse
publico assim exigirem, observadas as normas aplicaveis e adotadas as medidas necessarias a
seguranca dos trabalhadores e usuarios das vias.

Rotinas a serem cumpridas
5.18. A contratada devera cumprir, dentre outras, as seguintes rotinas minimas:

5.18.1. manter responsavel técnico legalmente habilitado e devidamente registrado no
conselho profissional competente, responsével pelo acompanhamento e supervisdo técnica dos
Servicos;

5.18.2. assegurar a organizacao, lempeza e adequada sinalizac@o das areas de intervencao,
adotando as medidas necessérias A seguranca dos trabalhadores, pedestres, condutores e demais
usuarios das vias;

5.18.3. registrar e comunicar a fiscalizagdo quaisquer ocorréncias relevantes;
5.18.4. atender prontamente as solicitacdes e orienta¢cbes da fiscalizagao;
5.18.5. manter atualizados os documentos obrigatérios relativos a execug¢do contratual,

inclusive ART/RRT e registros de seguranca do trabalho.
Materiais a serem disponibilizados

5.19. Todos os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, méo de obra e demais recursos
necessarios a execucdo dos servicos serdo de responsabilidade da contratada, devendo atender
integralmente as especificagbes técnicas, planilhas, memoriais e demais documentos que integram a
contratacdo, bem como as normas técnicas aplicaveis.

5.20. Os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade e adequados a finalidade
a que se destinam, ficando a contratada responsavel pela substituicao imediata de quaisquer materiais
recusados pela Administracéo.
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Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.21. Para fins de elaboracdo da proposta, os licitantes dever&o considerar:

5.21.1. as especificagfes técnicas, 0os quantitativos estimados, as planilhas orcamentarias,
memoriais e demais documentos técnicos integrantes deste Projeto Basico;

5.21.2. as caracteristicas gerais da malha viaria municipal e as condi¢des inerentes a execugao
dos servigos em vias publicas;

5.21.3. a necessidade de compatibilizac&o entre todas as etapas e sistemas construtivos;

5.21.4. 0s custos diretos e indiretos, inclusive mobilizagéo, desmobilizag&o, encargos, tributos,
seguros, riscos e demais despesas necessérias a execucdo completa do objeto;

5.22. A apresentacdo da proposta implica pleno conhecimento e aceitagdo de todas as condi¢des
estabelecidas neste Projeto Basico e nos documentos técnicos que o integram.

5.23. A execucdo do objeto sera realizada sob o regime de empreitada por pre¢o unitério, nos
termos da Lei n® 14.133/2021, considerando a natureza dos servigos e a impossibilidade de defini¢cdo
prévia e exata dos quantitativos que serdo efetivamente executados em cada local de intervencao. A
remuneracdo da contratada serd apurada mediante a medi¢cdo dos quantitativos efetivamente
executados e aceitos pela fiscalizagéo, aplicando-se os respectivos precos unitarios contratados,
nos quais deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, tributos, lucros, mobilizacdo e desmobilizacdo, administracéo, controle tecnolégico,
transporte, materiais, equipamentos, mao de obra e demais despesas necessérias a perfeita execucéo
dos servicos.

5.24. As medicdes e os pagamentos serdo efetuados com base nos servigos efetivamente
executados, medidos e aceitos pela fiscalizagdo, em conformidade com as respectivas Ordens de
Servigco e com as condi¢Bes estabelecidas neste Projeto Basico.

5.25. Para fins de medi¢do, serdo consideradas exclusivamente as quantidades dos servigcos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacdo, conforme as respectivas unidades de medida

constantes da planilha orcamentéria, aplicando-se os precos unitarios contratados.

5.26. O pagamento das medigbes ocorrerd somente apds a emisséo de atestado de conformidade
pela fiscalizacéo.

Especificacdo da garantia do servicgo (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n®14.133, de 2021)
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5.27. Conforme Orientacdo Normativa n°® 51 da Advocacia-Geral da Unido e Decisdo n°® 202/2002,
da 12 Camara do TCU, a garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢ces, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

5.28. A garantia legal do objeto dever4 obedecer ao prazo estabelecido na Lei n° 8.078, de
11/09/1990, (Cdédigo de Defesa do Consumidor), aplicando-se todas as disposicdes do mesmo,
ressalvado o disposto no art. 140, § 6° da Lei n® 14.133, de 2021.

5.29. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird a contratada, pelo prazo legal
aplicavel, da responsabilidade pela qualidade, durabilidade, seguranca e adequada execucdo dos
servicos realizados e dos materiais empregados, permanecendo responsavel pela correcéo, reparagéo,
reconstrucéo ou substituicdo, as suas expensas, dos servicos ou materiais em que forem identificados
vicios, defeitos, inadequag¢des ou desconformidades imputaveis a execucédo contratual, observadas as
disposic¢des da legislacdo aplicavel.

5.30. Havendo garantia oferecida pelo fabricante ou fornecedor dos materiais empregados, esta
prevalecera nos limites de suas condi¢bes e sera complementar as demais garantias legais e
contratuais aplicaveis, devendo ser formalmente comprovada quando exigida pela Administragéo.

5.31. A contratada serd integralmente responséavel pela qualidade técnica dos servigos, bem
como pela qualidade técnica dos materiais e dos servigos executados ou fornecidos, respondendo pela
conformidade da execucdo com as especificacdes técnicas, normas aplicAveis e condicbes
estabelecidas no Edital, no contrato, neste Projeto Basico e nos demais documentos integrantes da
contratacao.

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.32. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1. N&o se aplica, nesta contratacdo, o procedimento auxiliar do sistema de registro de precos
previsto no Capitulo X da Secéo V da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.  VIGENCIA
7.1. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 12 (doze) meses contados da data de publicacéo

do seu extrato no Diario Oficial Eletronico do Municipio de Esmeraldas - DOEME, na forma da Lei
n®14.133, de 2021.
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7.1.1. Considera-se como data de publicacdo o 1° dia util sequinte ao da disponibilizacdo da
informacdo no DOEME, nos termos do paragrafo Unico do art. 4° da Lei n°® 2.485, de 2015.

7.1.2. A divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) é condicao
indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos e devera ocorrer nos seguintes
prazos, contados da data de sua assinatura:

7.1.2.1. 20 (vinte) dias (teis, no caso de licitagéo;

7.1.2.2. 10 (dez) dias uteis, no caso de contratacdo direta.

7.2. Por se tratar de contratacdo de servi¢co continuo de manutencado e conservacdo da malha
viaria municipal, a vigéncia contratual podera ser prorrogada sucessivamente, respeitada a vigéncia
maxima decenal, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021, desde que haja previsdo no
instrumento convocatério e que a autoridade competente ateste que as condicbes e 0s precos
permanecem vantajosos para a Administracao, permitida a negocia¢cdo com a contratada ou a extingao
contratual sem 6nus para qualquer das partes.

8.

7.2.1. A eventual prorrogacao da vigéncia dependerd de justificativa da &rea competente,
demonstracdo da manutencdo da necessidade dos servicos, avaliagdo da vantajosidade da
continuidade da contratacdo, disponibilidade orgcamentaria e atendimento as demais condicdes
estabelecidas na Lei n°® 14.133/2021 e no instrumento contratual.

7.2.2. PRAZO DE EXECUCAO

7.2.3. O prazo de execucdo dos servicos correspondera ao periodo de vigéncia contratual,
observada a data estabelecida para o inicio da execucdo, sendo as intervencdes realizadas
conforme as necessidades identificadas pela Administracdo e formalizadas mediante Ordens de
Servigo, nas quais serdo definidos, conforme o caso, os locais, 0s servigos, 0s quantitativos
estimados e os respectivos prazos de execuc¢ao.

7.2.4. O prazo de execugdo acompanhard a vigéncia contratual e suas eventuais
prorrogacfes, observadas as condigbes, justificativas e autorizagbes previstas na Lei n°
14.133/2021 e no instrumento contratual.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.
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8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, os prazos de
execucdo serdo prorrogados automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicac8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apbds a assinatura do contrato, o 6rgdo ou entidade podera convocar reunido inicial com os
representantes da contratada e da fiscalizacéo para alinhamento das obrigacdes contratuais, definicdo
dos procedimentos para emissdo e atendimento das Ordens de Servi¢co, dos procedimentos de
fiscalizag&o, dos canais de comunicacéo, da forma de medi¢édo dos servicos e das demais orientagdes
necessérias ao inicio e a adequada execucao contratual.

Preposto

8.6. A contratada devera designar formalmente preposto para representa-la durante toda a
execucdo do contrato, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando seus poderes e
responsabilidades perante a Administracdo para acompanhamento da execuc¢éo do objeto.

8.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

8.8. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

8.9. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto Municipal n°® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, VI);

8.10. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto
Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, Il);

Rua Benedito Valadares, n°462, Centro, Esmeraldas/MG, CEP: 32800-130

21/60
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao
Procuradoria-Geral do Municipio
Projeto Basico Geral — Modelo — Pregéo/Concorréncia — Obras e Servigcos de Engenharia — Lei n® 14.133, de 2021
Vers&o: Abril/2024
Atualizacdo da Verséo: -



\ % ‘?w% E
V‘Qﬂ 2
SuEmicsts

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

8.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcéo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto
Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, Ill);

8.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023,
art. 22, V).

8.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal
n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, V).

8.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, a proximidade
do término da vigéncia contratual, visando a adocdo das providéncias necessarias para eventual
prorrogacédo, quando cabivel, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021 e da regulamentacao municipal
aplicavel.

Fiscalizagdo Administrativa

8.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengcdo das condicfes de habilitagdo da
contratada, acompanharda o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Decreto Municipal n® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 23, | e Il).

8.16. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solu¢éo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto Municipal n® 20, de 17 de
janeiro de 2023, art. 23, IV).

8.17. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacao contratual.
(Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, VII)

Gestor do Contrato

8.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacéo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execucgao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequac8es do contrato
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para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de
2023, art. 21, 1V).

8.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n° 20, de 17
de janeiro de 2023, art. 21, II).

8.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condicdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto Municipal n® 20, de
17 de janeiro de 2023, art. 21, IlI).

8.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com menc¢éo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigac¢des. (Decreto Municipal n® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 21, VIII).

8.22. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 21, X).

8.23. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacgdes sobre a consecuc¢éo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023,
art. 21, VI).

8.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor competente para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
e gestdo nos termos do contrato.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
9.1. A avaliacdo da execucéo do objeto utilizara o disposto neste item.
9.2. Considerando que a execucdo do objeto ocorrerd sob o regime de empreitada por prego

unitario, a medicao sera realizada com base nos quantitativos efetivamente executados e aceitos
pelafiscalizagéo, de acordo com as respectivas unidades de medida e precos unitarios constantes da
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planilha orcamentéaria integrante da contratagdo. O pagamento correspondera aos Servigos
efetivamente medidos e atestados no periodo, observadas as Ordens de Servico emitidas pela
Administracéo, as especificacdes técnicas e as demais condicdes estabelecidas neste Projeto Basico.

9.3. Seré indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanc¢@es cabiveis, caso se constate que o Contratado:

9.3.1.1. né&o produziu os resultados acordados,

9.3.1.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

9.3.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico,
ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Recebimento do Objeto

9.4. Para fins de medicdo, a Contratada apresentard os quantitativos dos servicos efetivamente
executados no periodo, devidamente discriminados em planilha de medicdo e acompanhados da
respectiva memoéria de calculo, observadas as Ordens de Servigo emitidas pela Administracao.

9.4.1. Tratando-se de servico comum de engenharia, a medicdo deverd considerar os
servicos efetivamente executados, observadas as unidades e 0s pre¢os unitarios contratados,
condicionada a verificagdo e ao aceite da fiscalizago.

9.4.2. Somente serdo considerados para fins de medicdo e pagamento 0S Sservigos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacdo, ndo sendo devido pagamento por quantitativos
meramente estimados ou previstos nas Ordens de Servico que ndo tenham sido efetivamente
executados.

9.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n® 11.246, de 2022.

9.6. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.
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9.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
Municipal n° 20, de 2023).

9.8. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, VII, art. 22, X, Decreto Municipal n° 20, de 2023).

9.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

9.10. Para fins de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato apurard 0s servicos
efetivamente executados no periodo, em conformidade com as respectivas Ordens de Servico,
projetos executivos, quando aplicaveis, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e demais
documentos integrantes deste Projeto Bésico, registrando o resultado em relatério a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

9.10.1. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

9.10.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigcos executados ou materiais empregados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a respectiva medi¢cdo enquanto permanecerem pendéncias que possam ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

9.10.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo dos
ensaios, testes e controles tecnolégicos aplicaveis, bem como a apresentacdo dos respectivos
laudos, relatérios ou demais documentos técnicos exigidos pela fiscalizagéo.

9.10.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em
desacordo com este Projeto Basico, as especificacdes técnicas, memoriais, planilhas
orcamentérias, Ordens de Servico e demais documentos técnicos integrantes da contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

9.11. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:
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9.11.1. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

9.11.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacgéo.

9.12. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucédo do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

9.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

9.14. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil da contratada pela
solidez, seguranca, qualidade e perfeita execugcdo dos servigos, nem sua responsabilidade técnico-
profissional, observadas as disposi¢Ges da Lei Federal n® 14.133/2021 e da legislagdo aplicavel.

Liquidacéo

9.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez)
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 83° do Decreto Municipal n° 19, de 17 de janeiro de 2023.

9.16. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

9.16.1. O prazo de validade;

9.16.2. A data da emisséo;

9.16.3. Os dados do contratado e do contratante;

9.16.4. O periodo respectivo de execugao do contrato;

9.16.5. O valor a pagar;

9.16.6. Eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.
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9.17. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacéo da regularizagdo da
situacao, sem dnus ao contratante;

9.18. A nota fiscal ou documento de cobranca equivalente deverd ser acompanhada da

documentacdo necessaria a comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da contratada,
observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021 e da regulamentacéo aplicavel.

9.19. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencéo das condi¢bes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no
ambito do 6rgédo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

9.20. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, seré providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua situacdo ou, ho mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

9.21. N&o havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgéos responsaveis pela fiscalizacéo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.22. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

9.23. Havendo servicos efetivamente executados e devidamente atestados pela fiscalizagéo,
0s pagamentos serdo realizados normalmente até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situagéo.

Prazo de pagamento:
9.24. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos do Decreto Municipal n° 19, de 17 de

janeiro de 2023.

9.25. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela
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Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | — (6/100) | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Forma de pagamento:

9.26. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

9.27. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

9.28. Quando do pagamento, ser4 efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

9.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

9.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipacdo de pagamento

9.30. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamentos.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 4.759.060,00 (quatro milhdes, setecentos e
cinquenta e nove mil e sessenta reais), conforme planilha orgamentaria, composi¢cdes de custos e

demais documentos técnicos que integram o presente Projeto Basico, considerando os quantitativos
estimados para fins de dimensionamento da contratacdo, ndo implicando obrigacdo de execucgéo
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integral pela Administracdo, uma vez que 0s servicos serdo executados conforme as necessidades
identificadas e formalizadas mediante Ordens de Servico.

11. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo a ser informada
previamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, ainda na fase preparatdria da contratacéo, ja
que nenhuma contratacao sera feita sem a indicacao dos créditos orcamentarios para pagamento das
parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratacédo, sob pena de nulidade
do ato e de responsabilizacdo de quem Ihe tiver dado causa, conforme dispde o art. 150 da Lei n°
14.133, de 2021.

11.2. As despesas decorrentes da presente contratagdo serdo custeadas com recursos
orcamentarios do Municipio de Esmeraldas/MG, consignados nas dota¢des orcamentérias proprias
e especificas para a manutencao e conservacdo da malha viaria municipal, observadas as disposicdes
da Lei Orgcamentaria Anual — LOA e demais normas orcamentérias e financeiras aplicaveis.

11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacéo da
Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, se for
caso.

12. OBRIGACOES
12.1. Das obrigagcdes do Contratante:

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com este Projeto Basico, seus anexos e demais documentos da contratacéo;

12.1.2. Receber o objeto no prazo e nas condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico e nos
demais documentos da contratacéo;

12.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢cbes, imperfeicdes,
falhas ou irregularidades verificadas na execucédo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
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12.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucado do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

12.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada pelos servicos efetivamente executados,
medidos e aceitos pela fiscalizacdo, na forma, nos prazos e nas condicdes estabelecidas neste
Projeto Basico e no contrato;

12.1.7. Aplicar a Contratada as sancgdes previstas na legislagdo, neste Projeto Basico e no
contrato;
12.1.8. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial do Municipio para ado¢do das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

12.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

12.1.9.1. A Administracao terd o prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

12.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
ou eventuais pedidos de repactuacao de precos, se for caso, feitos pelo contratado no prazo maximo
estabelecido abaixo, lembrando que o prazo para resposta aos pedidos de reestabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro e ao pedido de repactuacdo de precos determinado no contrato
administrativo (art. 92, inciso X e Xl, e 8 6° da Lei n. 14.133/2021) comeca a fluir somente a partir
do momento em que o pedido da contratada se encontre correto e completamente instruido
(Enunciado 25 CJF):

12.1.10.1. 20 (vinte) dias Uteis para os pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro; e

12.1.10.2. 45 (quarenta e cinco) dias para os pedidos de repactuacdo de precos.

12.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, quando for o caso.

12.1.12. Comunicar ao Contratado eventuais alteracfes das condicfes de execuc¢do do objeto
determinadas pela Administracdo, quando cabiveis, observadas as disposicdes da Lei n°
14.133/2021.
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12.1.13. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato.

12.1.14. Realizar avaliagbes da qualidade dos servicos executados e do desempenho da
contratacdo, durante a execucéo e apés o recebimento, quando cabivel.

12.1.15. Exigir do Contratado a apresentagdo da documentacdo técnica, registros, laudos,
ensaios, controles tecnolégicos, ART e demais documentos relacionados aos servigos executados,
quando exigiveis, como condi¢cdo para o recebimento dos servi¢os:

12.1.15.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao, se for o caso;

12.1.16. Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built”, quando aplicavel,
especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagbes expedidas.

12.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢cdes,
apresentem condi¢Bes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
salde no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

12.1.18. Previamente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

12.1.19. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12.2. Das obriga¢bes do Contratado:

12.2.1. A Contratada deverd cumprir todas as obrigacdes constantes deste Projeto Basico, do
contrato e de seus anexos, assumindo exclusivamente 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucéo do objeto.

12.2.2. Manter preposto aceito pela Administracao para representa-la durante a execucgao
contratual, devendo este estar disponivel para interlocugdo com a fiscalizagdo e acompanhamento
da execucdo dos servicos, quando solicitado pela Administracéo.
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12.2.3. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

12.2.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

12.2.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposicées deste
Projeto Basico e demais documentos técnicos da contratacdo, com habilitacdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
observadas as normas técnicas aplicaveis e a legislacéo vigente;

12.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servi¢os nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢es
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢éo ou
0 acompanhamento da execuc¢do contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.2.8. Efetuar comunicagcdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacao do servi¢co no prazo estabelecido, para adocdo de ac¢des de contingéncia
cabiveis.

12.2.9. N&o contratar, durante a vigéncia da contratacdo, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou
gestor contratuais, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

12.2.10. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade em plataformas publicas, o
Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo contratual, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

12.2.10.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
12.2.10.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
12.2.10.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou

Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
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12.2.10.4. Certidado de Regularidade do FGTS — CRF; e
12.2.10.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
12.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,

Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela
contratacdo, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante.

12.2.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes fiscais, comerciais e demais
obrigacdes legais decorrentes da execuc¢do do contrato, na forma da legislacéo vigente.

12.2.13. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos.

12.2.14. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao.

12.2.15. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes, quando necessario, o acesso aos locais de execuc¢ao dos
servi¢os, bem como aos documentos relativos a execugéo do objeto do contrato.

12.2.16. Para fins de fiscalizag&o contratual:

12.2.16.1. Informar & administracdo formalmente sobre se o carregamento de
massa asféltica € feito em usina prépria ou de terceiros, com endereco;

12.2.16.2. Apresentar diariamente a fiscalizacdo contratual os tickets de pesagem
dos veiculos de carga de massa asfaltica originais da usina onde for
realizado o carregamento;

12.2.16.3. Facultar acesso dos fiscais do Municipio no (s) local (ais) de
carregamento de massa asfaltica, viabilizando visualizacédo da atividade e
acompanhamento das pesagens.

12.2.16.4. Quando solicitado, direcionar o veiculo carregado de massa asfaltica
em balanca designada pelo Municipio para conferéncia da pesagem.
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12.2.16.5. Apresentar a fiscalizacdo o projeto da mistura da massa asféltica
fornecida para execuc¢éo dos servicos em conformidade com as normas
técnicas do DNIT ou DER.

12.2.17. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

12.2.18. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia dos materiais, equipamentos, ferramentas
e demais recursos sob sua responsabilidade e necessérios a execucado dos servi¢os, durante
0s respectivos periodos de utilizagao.

12.2.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

12.2.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
guaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

12.2.21. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e
a saude no trabalho.

12.2.22. N&o submeter os trabalhadores a condigcbes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos for¢ados.

12.2.23. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagéo;

12.2.24. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagao de trabalho noturno e em
condicdes perigosas e insalubres e a realizacao de atividades constantes na Lista de Piores Formas
de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008.

12.2.25. Receber e dar o tratamento adequado a denincias de discriminacéo, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho.

12.2.26. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, a compatibilidade com as obrigacfes
assumidas e todas as condi¢Bes de habilitagdo exigidas na licitagéo.
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12.2.27. Cumprir, durante todo o periodo de execucao contratual, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacéo.

12.2.28. Comprovar, sempre que necessario, a reserva de cargos a que se refere a clausula
acima, no prazo fixado pela fiscalizagcdo contratual, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas.

12.2.29. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia da execucao do
objeto.
12.2.30. Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2.31. Cumprir, além dos postulados legais vigentes nas esferas federal, estadual e municipal,
as normas de seguranca estabelecidas pela Contratante.

12.2.32. Manter os empregados necessarios a execuc¢ado dos servigos nos periodos e horarios
definidos nas respectivas Ordens de Servi¢co ou estabelecidos pelafiscalizagéo, conforme as
necessidades de cada intervencéao.

12.2.33. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach& ou outro
meio habil.
12.2.34. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

12.2.35. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
12.2.36. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados

envolvidos na execucédo dos servigos, no prazo fixado pela fiscalizagé@o contratual, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigac8es relativas a execuc¢do do servigco, conforme
descrito nas especificacdes do objeto.

12.2.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante, quando for o caso.
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12.2.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas na contratacdo, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

12.2.39. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante, se for o caso.

12.2.40. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
Orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo.

12.2.41. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas, em plena validade.

12.2.42. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizac¢des exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

12.2.43. Elaborar e manter Diario de Execucéo dos Servigos, durante os periodos de efetiva
execuc¢do, contendo, pelo responsével técnico ou preposto designado, as informacdes relativas a
execucao, tais como namero de funcionéarios e equipamentos mobilizados, condi¢bes de trabalho e
meteoroldgicas, servigos executados, locais das intervencgdes, ocorréncias relevantes e demais
fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e a situacdo dos servicos em relacéo
as respectivas Ordens de Servico.

12.2.44. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com as
especificacdes técnicas ou substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicios
construtivos, observadas as responsabilidades legais e contratuais aplicaveis apés o recebimento
definitivo dos servicos.

12.2.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos estabelecidos na legislacdo ambiental
aplicavel para o gerenciamento dos residuos gerados durante a execuc¢do dos servigos, inclusive
guanto a coleta, acondicionamento, transporte e destinagdo ambientalmente adequada dos
materiais removidos das intervencdes, observadas as normas e regulamentacdes dos érgados
ambientais competentes.

12.2.46. O gerenciamento dos residuos oriundos da execucgdo dos servicos devera observar as
diretrizes técnicas e os procedimentos previstos na legislagdo ambiental aplicavel e nas normas
municipais pertinentes, inclusive quanto ao transporte e a destinacdo ambientalmente adequada,
devendo ser observados 0s planos ou instrumentos de gerenciamento de residuos exigiveis pelo
orgdo competente, quando aplicavel.

Rua Benedito Valadares, n°462, Centro, Esmeraldas/MG, CEP: 32800-130

36/60

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao

Procuradoria-Geral do Municipio

Projeto Basico Geral — Modelo — Pregéo/Concorréncia — Obras e Servigcos de Engenharia — Lei n® 14.133, de 2021
Vers&o: Abril/2024

Atualizacdo da Verséo: -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

12.2.47. Assegurar a adequada gestao dos residuos gerados durante a execucao dos servicos,
observando, conforme a natureza do residuo, as normas ambientais e técnicas aplicaveis, inclusive
guanto a segregacao, acondicionamento, transporte, reutilizacédo ou reciclagem, quando cabiveis, e
destinacdo final ambientalmente adequada, mantendo, quando exigivel, os respectivos
comprovantes de destinacédo a disposicao da fiscalizacao.

12.2.48. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos oriundos da execugao
dos servigcos em locais ndo autorizados ou nao licenciados, incluindo areas de “bota-fora”
irregulares, encostas, corpos d'agua, lotes vagos, areas protegidas por lei ou quaisquer outros locais
inadequados, devendo ser assegurada sua destinagdo ambientalmente adequada.

12.2.49. Para fins de fiscalizacdo da adequada gestédo e destinagdo dos residuos gerados na
execucdo dos servigcos, o Contratado devera apresentar, sempre que solicitado, os documentos
comprobatdrios pertinentes ao transporte e a destinagéo final dos residuos, inclusive Controle de
Transporte de Residuos — CTR ou documento equivalente, quando exigivel, observada a legislacéo
ambiental aplicavel.

12.2.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.2.50.1. Quando aplicavel, qualquer instalacdo, equipamento ou processo utilizado na
execucao contratual que constitua fonte de emisséo de poluentes atmosféricos devera observar
os limites e demais exigéncias estabelecidos na legislacdo ambiental vigente, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

12.2.50.2. Durante a execuc¢ao dos servigos, a emissao de ruidos decorrente da utilizacéo
de maquinas, veiculos e equipamentos devera observar os limites e critérios estabelecidos na
legislagéo aplicavel e nas normas técnicas vigentes, especialmente quanto a avaliagao do ruido
em &reas habitadas, de modo a minimizar os impactos a popula¢do do entorno.

12.2.51. Responsabilizar-se pelo cumprimento das nhormas de seguranca e saude no trabalho e
pelos danos decorrentes de atos ou omissdes imputaveis a Contratada, seus empregados,
prepostos ou subcontratados durante a execucdo dos servigos, inclusive aqueles causados ao
Contratante ou a terceiros, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas na legislacao
aplicavel.

12.2.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
Fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e demais procedimentos que se facam

necessarios ao controle tecnolégico e a verificagdo da qualidade dos materiais e servigcos
empregados na execug¢do do objeto, conforme previsto nas especificagdes técnicas.
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12.2.53. Providenciar, quando couber e desde que atribuidas ao Contratado, as licencas,
autorizagGes e demais documentos necessarios a execucdo dos servigos, bem como adotar as
providéncias cabiveis junto aos 6rgdos publicos e as concessiondrias de servigos publicos quando
as intervencgdes interferirem ou puderem interferir em redes e instalagfes existentes.

12.3. Das obrigacdes pertinentes a LGPD:

12.3.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razéo da licitacdo ou da contratacéo, a partir da
apresentacdo da proposta no certame, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo
expressa.

12.3.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

12.3.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipGteses
permitidas em Lei.

12.3.4. Quando houver tratamento de dados pessoais no ambito da execucao contratual, a
Administracéo devera ser informada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sobre eventual contratacao
de suboperador pelo Contratado para a realizacdo de atividades de tratamento de dados
relacionadas a contratacéo.

12.3.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
Contratado elimina-los, com excec¢éo das hip6teses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentagéo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

12.3.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

12.3.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

12.3.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo formulados.

12.3.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacfes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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12.3.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horéario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissfes, desvios ou abusos.

12.3.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses
previstas na LGPD.
12.3.11. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD

por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

12.3.12. Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES DO CONTRATADO
1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoles:

i.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do item 13.1, bem como nas alineas “b”, “¢c”
e “d” que justifiquem a imposigédo de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, § 5°, da
Lei n°® 14.133, de 2021. A aplicacdo da sancdo sera de competéncia da autoridade
legalmente competente e serd precedida de andlise juridica, observados o contraditorio e a
ampla defesa.

iv. Multa:

1. Moratoria, para as infragcdes descritas na alinea “d” do item 13.1, de 0,5%
(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

2. Compensatodria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” do item
13.1, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacéo.

3. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea
“c” do item 13.1, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
da contratagao.

4. Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b” do item 13.1, de
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

5. Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita
acima na alinea “d” do item 13.1, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor da contratacao.

6. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “a” do item 13.1, de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacéo,
ressalvadas as seguintes infragdes:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da contratacdo
2 1,0% ao dia sobre o valor da contratacdo
3 1,5% ao dia sobre o valor da contratacao
4 2,0% ao dia sobre o valor da contratacao
5 2,5% ao dia sobre o valor da contratacdo
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 5
ou consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 4
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por 3
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por 5
dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacéo formal ou instrucdo complementar do érgéo fiscalizador, 5
por ocorréncia,
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1
necessidades do servico, por funcionério e por dia;
9 Cumprir quaisquer obrigacdes previstas neste Projeto Béasico, no Edital, no 3
Contrato e seus anexos;
10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0os prepostos previstos no 1
edital/contrato.

13.3. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sanc¢fes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera cobrada administrativamente ou judicialmente, na forma da legislacédo aplicavel.

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
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13.5. Aaplicacao das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infragcdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
Cc) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgéos de controle.

13.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, & pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacéo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.10. As sang¢fes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.
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13.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.

14. EXTINCAO DA CONTRATACAO

14.1. A contratagdo sera extinta quando atingido o termo final de sua vigéncia, ressalvada a
possibilidade de prorrogacao, desde que atendidos os requisitos e condi¢des previstos neste Projeto
Bésico, no instrumento convocatorio, no contrato e na Lei n° 14.133, de 2021.

14.2. A vigéncia da contratacdo podera ser prorrogada sucessivamente, observados os limites e
requisitos estabelecidos nos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, desde que haja previsdo no

instrumento convocatério, interesse da Administracdo e seja demonstrada a manutencdo da
vantajosidade da contrata¢cdo, observadas as demais condicfes legais aplicaveis.

14.3. Quando o descumprimento dos prazos ou a ndo conclusdo dos servicos determinados nas
respectivas Ordens de Servigo decorrer de culpa do Contratado:

14.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancdes
administrativas; e

14.3.2. podera a Administracdo optar pela extingdo contratual e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

14.4. A contratacdo podera ser extinta antes de cumpridas as obriga¢6es nela estipuladas, ou antes
do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o objeto.

14.4.3. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

14.5. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.5.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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14.5.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizacdes e multas.

14.6. A extingdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatério.

14.7. A contratacdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou na
contratacdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

15. PARTICIPACAO DE CONSORCIO

15.1. Fica vedada a participagdo de empresas em consorcio, para 0 caso concreto, que é o que
melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade e economicidade,
conforme justificativas do Estudo Técnico Preliminar.

16. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO

16.1. Ser& admitida a participacéo de cooperativas de trabalho, desde que a execucéo do objeto seja
compativel com seu regime juridico e com sua forma de organizacao, observada a legislagéo aplicavel,
bem como o atendimento integral as condi¢cdes de habilitacdo e as demais exigéncias estabelecidas
neste Projeto Basico e no instrumento convocatorio.

17. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

17.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em 27/07/2026.

17.2. ApOs ointerregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados mediante a aplicagdo do indice de Conservagdo, integrante dos indices de
reajustamento de obras rodoviarias divulgados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT, calculados pela Fundagé@o Getulio Vargas — FGV, adotado em raz&o de sua
compatibilidade com a natureza dos servicos de conservagdo e manutencao da malha viaria objeto
desta contratacao.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
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17.4. Caso o indice fixado aplicavel ao periodo néo estiver disponivel na data de inicio dos efeitos
de sua vigéncia, o reajuste de precgos terd como base o ultimo indice oficial disponibilizado pelo érgéo
competente, respeitado o intervalo de 1 (um) ano para a contagem do reajuste.

17.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

17.6. Nas afericBes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

17.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que

vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

17.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.9. O reajuste sera realizado por simples apostila.
18. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

18.1. O fornecedor sera selecionado mediante procedimento licitatério, na modalidade PREGAOQ, em
sua forma eletrénica, adotando-se como critério de julgamento o menor prego.

Regime de execucéo
18.2. O regime execucgdo sera empreitada por prego unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos
18.3. O critério de aceitabilidade dos precos observara o valor total estimado da contratagdo e os
precos unitarios estimados constantes da planilha or¢camentaria, ndo sendo admitidos precos
superiores aos respectivos valores maximos admitidos pela Administracéo, observadas as disposicfes
do instrumento convocatério.

18.3.1. O licitante mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio

eletrénico, planilha orgamentaria contendo o valor total da proposta, os quantitativos e os
respectivos precos unitarios e totais, conforme modelo elaborado pela Administragao, para fins de
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analise da aceitabilidade e exequibilidade da proposta, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, bem
como a composi¢éo do BDI e demais documentos necessarios a demonstracéo da formacéo dos
precos, quando exigidos.

18.3.1.1. seja assegurado aos 6rgaos de controle o0 acesso irrestrito a todas as composicdes de
custos unitarios e demais elementos que fundamentem a formacao dos pregos apresentados.

18.3.2. O contratado declara, para todos os fins de direito, sua plena concordancia com o
projeto basico/executivo que integra o edital de licitacdo, reconhecendo sua suficiéncia, coeréncia
e adequacdo para a perfeita execucéo do objeto contratual.

18.3.3. Nos termos do art. 4°, inciso Il, do Decreto Municipal n° 24, de 17 de janeiro de 2023,
fica expressamente pactuado que eventuais alteragfes contratuais motivadas por alegacdes de
falhas, omissdes ou inconsisténcias em quaisquer dos elementos técnico, tais como, orgamentos,
especificacdes técnicas, memoriais descritivos e estudos técnicos preliminares, estardo sujeitas,
cumulativamente, as seguintes limitagcdes:

18.3.3.1. nado poderéo ultrapassar, no seu conjunto, o percentual de 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no art. 125
da Lei n® 14,133, de 2021;

18.3.3.2. deverdo ser devidamente justificadas, tecnicamente fundamentadas e formalmente
autorizadas pela Administracéo.

18.4. As alteracbes contratuais que impliquem modificacdo da planilha orcamentaria deverdo
preservar, sempre que aplicavel, as condigcbes econémicas e o0 desconto originalmente obtidos na
licitacdo, observados os pre¢os unitarios contratados, os precos de referéncia da Administracéo e as
disposicfes legais e regulamentares pertinentes.

18.5. A formagéo do preco dos aditivos contratuais contara com or¢gamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelos técnicos, na forma prevista no art. 6° do Decreto Municipal n° 24, de 17 de
janeiro de 2023, observado o disposto no item acima e mantidos os limites do previsto no art. 125 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

Exigéncias de habilitacédo

18.6. Devera ser atestado, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS), a regularidade das empresas participantes do processo de licitagdo, em especial ao
impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em atendimento ao disposto na Portaria
CGU n° 516, de 15 de marco de 2010.
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18.7. Devera ser consultado o Cadastro Nacional de Condenacbes Civis a regularidade das
empresas participantes do processo de licitagdo, no que tange a registro de ato de improbidade
administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.

18.8. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica (de acordo com a forma de constituicdo do licitante)

18.9. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

18.10. Sociedade empreséria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores.

18.11. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marcgo de 2020.

18.12. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

18.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

18.14. Autorizacao para o exercicio da atividade a ser contratada, quando for o caso.

18.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes ou da
consolidacgé&o respectiva.

Habilitagcao fiscal, social e trabalhista

18.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso.

18.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
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Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

18.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

18.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

18.20. Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Municipal ou Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

18.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

18.22. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

18.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

18.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal.

18.25. Se permitida a subcontratacao, a licitante melhor classificada devera apresentar, para fins de
contratacdo, a documentagcdo de regularidade fiscal das empresas que serdo subcontratadas no
decorrer da execucgéo do contrato, ainda que exista alguma restricdo no caso de microempresas e/ou
empresas de pequeno porte, aplicando-se o prazo de regularizacdo previsto no art. 43, 81° da Lei
Complementar n® 123/2006. (N&do é irregular a previsdo, no Edital, de que a comprovagdo da
regularidade fiscal de filiais ou de subcontratadas seja dnus da empresa contratada, no decurso da
execucao contratual, e ndo exigida da licitante na fase de habilitacdo. Acérddo TCU n° 1678/2021
Plenario).

Qualificagdo Econdmico-Financeira

18.26. Apresentacao da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(pessoa juridica) - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II.
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18.26.1. Os que se encontrem sob faléncia decretada, recuperacao judicial ou extrajudicial
poderdo participar desde que apresentam o acolhimento do plano de recuperacéo pelo juiz, na forma
do artigo 52 da Lei 11.101, de 2005.

18.27. Apresentagdo do Balango patrimonial e demonstracéo de resultado de exercicio — DRE dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

18.27.1. Os documentos referidos acima deverdo estar devidamente registrados nos 6rgao
competentes, conforme o caso.

18.28. Apresentacdo dos indices econémico-financeiros calculados com base no uUltimo exercicio
social, adotando-se os parametros tradicionalmente utilizados nas contratagdes publicas, todos iguais
ou superiores a 1 (um): indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG).

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
/ Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
SG = Ativo Total
[, Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
LC = Ativo Circulante
/ Passivo Circulante
18.28.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contébeis pelo balan¢o de abertura
(Lein®14.133, de 2021, art. 65, §1°).

18.28.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, 86°).

18.28.3. O atendimento dos indices econdémicos exigidos devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

18.28.4. O prazo para apresentagdo do balango patrimonial e demais demonstracdes contabeis
para fins de habilitacdo reconhece como validas tanto a data estipulada no Cddigo Civil, quanto a
data estipulada na Instrucdo Normativa da Receita Federal para transmissao da Escrituracéo
Contabil Digital - ECD ao Sped. Desse modo, ocorrendo a sesséo de abertura de propostas em data
posterior a estes limites, torna-se exigivel, para fins de qualificacdo econdmico-financeira, a
apresentacdo dos documentos contdbeis referentes ao exercicio imediatamente anterior.
“Refutando argumento da representante que alegava que a validade dos balanc¢os antigos findar-
se-ia em 30 de abril, quando ja teriam que ser apresentados os demonstrativos ano contabil de
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referéncia, o Tribunal entendeu que deveriam ser sopesados outros principios, como o da
razoabilidade e o da economicidade, frente a um rigorismo excessivo e a possibilidade de
reconhecer como validas ambas as datas, tanto a do Cddigo Civil, quanto a da Instrucao Normativa
da Receita Federal”. (Acorddo TCU 2.145/17 — Plenério).

18.28.5. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social. “O balanco provisoério admite retificacdo ampla posterior e corresponde a um documento sem
maiores efeitos juridicos. Ja o balanco intermediario consiste em documento definitivo, cujo
conteldo retrata a situagdo empresarial no curso do exercicio. A figura do balango intermediario
devera estar prevista no estatuto ou decorrer de lei”. (Acordao TCU n° 484-12-2007 — Plenério).

18.28.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte ndo estdo dispensadas da
apresentacéo do balanco patrimonial em procedimento licitatrio. (TCE/MG, Consulta n® 1007443,
52 Sesséo Ordinéria do Tribunal Pleno — 06/02/2019).

18.29. Comprovacao de Patriménio liquido minimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
estimado da contratacéo:

Patrimonio

Lote Objeto Geral Valor Estimado Liquido (5%)

Servicos de Operacdo Tapa — Buracos — OTB,
1 |destinados a conservagéo e manutengdo da malha | R$ 4.759.060,00 | R$ 237.953,00
viaria municipal

Qualificagéo Técnica

18.30. Registro ou inscricdo da empresa junto a entidade profissional competente — CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) — em situacéo
regular e valida.

18.30.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacéo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

18.30.2. Caso a licitante vencedora ndo possua registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado de Minas Gerais — CREA/MG, devera, previamente ao inicio da execugao
dos servicos e observada a legislacdo aplicavel, promover perante o0 CREA/MG a regularizagéo
necessaria para atuagao na respectiva circunscricdo, mediante visto ou registro, conforme o caso,
nos termos da Lei Federal n® 5.194/1966 e da regulamentacéo vigente do CONFEA.
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18.31. Declaracéo do licitante, atestando que os recursos humanos e materiais a serem alocados na
execucao do contrato ndo se encontram comprometidos em outros contratos de modo a prejudicar sua
plena utilizacdo, conforme modelo em anexo.

18.31.1. A Administracdo podera exigir a relagcdo dos compromissos assumidos pelo licitante
gue importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico.

Qualificacdo Técnico-Operacional

18.32. Comprovacéo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior & do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

18.32.1. A Certiddo de Acervo Operacional — CAO, emitida pelo CREA, e a Certiddo de Acervo
Técnico-Operacional — CAT-O, emitida pelo CAU, consistem em documentos hébeis para a
comprovacado da qualificacdo técnico-operacional das pessoas juridicas nas contratacdes de obras
e servicos de engenharia e arquitetura, desde que seja possivel aferir nas mesmas os itens e as
quantidades minimas exigidas.

18.32.2. Para fins da comprovacgéo de que trata este subitem, as certiddes ou atestados deveréo
referir-se a execugdo de servicos compativeis, em caracteristicas, quantidades e complexidade
tecnoldgica e operacional, com o objeto desta contratacao.

18.32.3. Para fins da comprovacgéo de que trata este subitem, as certidées ou atestados deverao
dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

Quantidade
Servigo cuja experiéncia devera ser comprovada Minima
Exigida
Tapa-buraco — demolicado/CBUQ 770,83 m3
CAP 50/70 — fornecimento + transporte 86,95t
Remendo profundo 770,00 m3
Usinagem de concreto asfaltico — Faixa C 480,00 t
18.32.4. Serdo aceitos atestados que demonstrem a execucdo de servicos equivalentes ou

tecnicamente similares, ainda que executados mediante metodologia construtiva, especificacdes ou
denominacgdes distintas, desde que comprovada sua compatibilidade técnica com as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, cabendo & Administracdo, com apoio da equipe
técnica, avaliar essa equivaléncia.
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18.32.5. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatério de diferentes atestados.

18.32.6. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

18.32.7. O licitante disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do contrato
que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

18.32.8. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica especificada no contrato social.

18.32.9. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugcdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

18.32.10. A apresentacéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os
requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagcé@o Técnico-Profissional

18.33. Registro ou inscricdo do profissional responséavel técnico junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, em situagdo regular e valida, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de engenharia de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto desta contratacao,
observadas as atribuigBes profissionais pertinentes.

18.34. Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra
ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

18.34.1. Profissional de nivel superior, devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, em situagdo regular e valida, com atribuig8es profissionais
compativeis com o objeto da contratacdo, detentor de atestado de responsabilidade técnica que
comprove experiéncia na execug¢ado de servicos de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto, compreendendo:
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Servico cuja experiéncia devera ser comprovada

Tapa-buraco — demolicao/CBUQ

CAP 50/70 — fornecimento + transporte

Remendo profundo

Usinagem de concreto asfaltico — Faixa C

18.34.2. A comprovagdo da qualificac@o técnico-profissional devera ser realizada mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, acompanhada do
respectivo atestado de capacidade técnica, quando cabivel, em conformidade com a
regulamentacdo do CONFEA/CREA aplicével.

18.34.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracdo (8 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021).

18.34.4. E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como responsavel técnico por
mais de uma empresa participante da licitacdo, fato este que desclassificara todas as envolvidas,
pois tal situacdo compromete o sigilo das propostas (TCEMG, Denudncia n® 951682, 2019).

18.34.5. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na
forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sanc¢fes previstas nos incisos Il e IV do
caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricao
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

18.34.6. A comprovacdo de vinculo entre a proponente e o(s) profissional(is) técnico(s)
indicado(s) acima podera ser exigida apenas para fins de contratacdo (no prazo definido no edital
para a assinatura do contrato), com a apresentacdo dos seguintes documentos, dentre outros
legalmente cabiveis: Anotacbes das CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou Copia
da ficha de registro de empregados — RE, ou Cépia da folha do livro de registro de empregados
devidamente registrado no Ministério do Trabalho, ou Copia do contrato de prestacdo de servigos
regidos pela CLT, ou No caso de vinculo societario: Copia do contrato social ou da Ultima altera¢éo
contratual, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas, no qual conste 0 nome do detentor do Atestado de Capacidade Técnica, ou Contrato de
prestacao de servigcos que gere vinculo de responsavel técnico entre licitante e contratado.

Declaracdes
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18.35. Declaracédo de que o licitante nao possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho de menores de 16 anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 anos (inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil).

18.36. Declaracdo de que atendem aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, | da Lei n® 14.133, de 2021);

18.37. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63, IV da
Lei n® 14.133, de 2021);

18.38. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, 81° da Lei n°® 14.133, de 2021);

18.39. Declaracdo de que, estéa ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos;

18.40. Declaracdo de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

18.41. Declaracdo de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal;

18.42. Declaracdo de que a proposta foi elaborada de maneira independente e o contetido da proposta
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente Licitagéo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que nao tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou ndo da referida licitacdo;
e que estamos plenamente cientes do teor e da extensdo desta declaracdo e que detenho plenos
poderes e informacgdes para firma-la;

18.43. Declaracdo de que o licitante ndo é cdnjuge ou companheiro de agente publico designado para
as funcbes essenciais da licitacdo, nem tenham com eles vinculo de parentesco, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista e
civil, conforme dispbe o art. 7°, lll c/c art. 9°, 88 1° e 2° da Lei n°® 14.133, de 2021.

18.44. Declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Rua Benedito Valadares, n°462, Centro, Esmeraldas/MG, CEP: 32800-130

54/60

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao

Procuradoria-Geral do Municipio

Projeto Basico Geral — Modelo — Pregéo/Concorréncia — Obras e Servigcos de Engenharia — Lei n® 14.133, de 2021
Vers&o: Abril/2024

Atualizacdo da Verséo: -



i %E? E

% 1 iz 8
S B,
ESHERALDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

18.45. Declaracédo de que o licitante ndo se encontram ocupando cargo em comissao ou de confianca,
e empregos publicos no municipio de Esmeraldas, ndo estando assim, em desacordo com o disposto
no art. 35 da Lei Orgéanica do Municipio de Esmeraldas: “Art. 35. Os ocupantes de cargo em comissao
ou funcdo de confianca, e empregos publicos municipais ndo poderdo contratar com o Municipio,
subsistindo a proibigdo até 6 (seis) meses ap0ds findas as respectivas fungdes”.

18.46. Declaracao de que, para obter os beneficios da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006, nos termos do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda néo celebrou contratos com a Administracdo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

18.47. O licitante que apresentar declaragéo falsa respondera por seus atos, civel, administrativa e
penalmente.

19. CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, observadas as disposi¢cbes da Lei n°
14.133, de 2021, dos regulamentos municipais aplicaveis, das demais normas pertinentes a
contratacdo publica e, subsidiariamente, dos principios gerais do direito e das disposi¢Bes de direito
privado aplicaveis.

20. ALTERACOES

20.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.3. As supressdes resultantes de acordo entre as partes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, observadas as disposi¢des da Lei n®14.133,
de 2021.

20.4. As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacéo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més.
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20.5. Registros que nado caracterizam alteracdes contratuais podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

21. DISPOSICOES FINAIS

21.1. Qualquer tolerancia por parte do municipio, no que tange ao cumprimento das obrigacfes ora
assumidas pela contratada, ndo importard, em hip6tese alguma, em alteracdo contratual, novacao,
transacdo ou perddo, permanecendo em pleno vigor todas as condigbes do ajuste e podendo o
municipio exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

21.2. A presente contratagdo ndo estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de
responsabilidade entre o Municipio e 0s agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas
designadas pela Contratada para a execucdo do objeto contratual, sendo a Contratada a Unica
responsavel por todas as obriga¢des ou encargos decorrentes das relacdes de trabalho entre ela e
seus profissionais ou contratados, previstos na legislacdo pétria vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

21.3. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados,
assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados, de forma direta ou
indireta, ao Municipio, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorréncia da execu¢éo do objeto
contratado, ou da omissdo em executa-lo, resguardando-se ao Municipio o direito de regresso na
hip6tese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuizos.

21.4. A Contratada guardard e farh com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informagées ou
documentos fornecidos pelo Municipio ou obtidos em razéo da execuc¢do do objeto contratual, sendo
vedadas todas ou quaisquer reproducdes dos mesmos, durante a vigéncia do ajuste e mesmo apoés o
seu término.

21.5. Todas as informag@es, resultados, relatérios e quaisquer outros documentos obtidos ou
elaborados pela Contratada durante a execucdo do objeto contratual serdo de exclusiva propriedade
do Municipio, ndo podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim,
sendo com a prévia e expressa autorizagdo do Municipio, sob pena de responsabilizagdo
administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislagao.

21.6. O presente documento ndo possui classificacdo de informacéo sigilosa, nos termos da Lei
Federal n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

21.7. Fazem parte desse documento independentemente de transcricao:
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21.7.1. O orcamento detalhado da contratacao, fundamentado nos quantitativos dos servicos
€ Nos respectivos pregos unitarios, integra o presente Projeto Bésico e servira de referéncia para a
execucao, medicdo e pagamento dos servicos, observado o regime de empreitada por preco
unitario.

21.7.2. Integram o presente Projeto Bésico os seguintes documentos técnicos:
a) Os memoriais descritivos,
b) A planilha orcamentaria;
c) Aplanilha de curva ABC; e

21.7.3. Outros documentos necessarios a perfeita delimitagdo do objeto.

e Anexo | — Matriz de Riscos.
e  Anexo Il — Modelo de Declaracdes.

Esmeraldas, Minas Gerais, 30/09/2026.

PEDRO EDUARDO VILACA Assinado de forma digital por PEDRO

EDUARDO VILACA DA SILVA:01494489619

DA SILVA:01494489619  Dados: 2026.10.01 08:32:46 -03'00'

Pedro Eduardo Vilaga da Silva
Assessor de Campo
CREA-MG 199.182/D

MARCELO Assinado de forma digital

EDUARDO por MARCELO EDUARDO
ALVES:81785135600
ALVES:81785135 pados: 2026.10.01

600 08:40:45 -03'00'

Marcelo Eduardo Alves
Secretario Municipal de Obras, Transportes e Transito
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ANEXO | AO PROJETO BASICO — MATRIZ DE RISCOS

A presente Matriz de Riscos foi elaborada com fundamento no art. 22 da Lei n® 14.133, de
2021, com afinalidade de identificar, avaliar e alocar, de forma objetiva e racional, os riscos associados
a contratacdo de empresa especializada para execugdo dos servicos de Operagdo Tapa-Buracos —
OTB no Municipio de Esmeraldas/MG, compreendendo servicos de conservacdo e manutencdo da
malha viaria, com aplicacdo de CBUQ, recomposicdo de base quando necessdria e execucdo de
quebra-molas e/ou passagens elevadas, incluindo materiais, méo de obra, equipamentos, transporte e
demais insumos necessarios a adequada execuc¢do do objeto.

A definicdo prévia da matriz de riscos constitui instrumento essencial de planejamento da
contratacdo, permitindo a adequada distribuicBo de responsabilidades entre a Administracdo e a
contratada, de acordo com a natureza de cada risco, o regime de execuc¢do adotado e as boas préticas
de governanca em contratacfes publicas. Tal medida contribui para a mitigacdo de incertezas, a
reducao de conflitos contratuais e o fortalecimento da seguranca juridica do ajuste.

Considerando que o objeto consiste na execucdo de servico comum de engenharia, sob o
regime de empreitada por preco unitério, a alocacéo dos riscos observara o principio segundo o qual
cada risco devera ser atribuido a parte que detenha melhores condi¢des técnicas, operacionais ou
gerenciais para administra-lo, sem prejuizo das hipdteses legais de manutencgédo ou restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro.

A presente matriz contempla riscos nas fases pré-contratual, de execucao e de pds-execucao,
abrangendo aspectos técnicos, econémicos, operacionais, ambientais e administrativos, servindo como
referéncia para a gestéo do contrato, atuacao da fiscalizagéo e solucao de eventuais controvérsias, nos
limites da legislacdo vigente.

N°| Risco Identificado Fase Responsavel Medidas de Mitigagao
Atraso na emisséo da Pré- - ~ | Planejamento prévio, liberacdo tempestiva
1 . Administracao . i
Ordem de Servico contratual das &reas e formalizacéo célere do contrato.
Divergéncias ou . " o o
. 9enCl: Andlise técnica das condi¢Bes verificadas
inconsisténcias nas » i e
Y durante a execugao, compatibilizacdo com as
especificagdes, x . 2 W ~ ~
2 Lantitativos ou Execucéo | Administracéo | especificacbes da contratacéo e adocéo das
quant P adequacdes necessarias, quando cabiveis,
condicdes técnicas s . .
Lo : observados os limites legais e contratuais.
inicialmente previstas
Contratada,
Aumento de custos de ~ guanto as | Empreitada por preco global, risco econdmico
3 . Execucéo o .
insumos variacdes ordinério do contratado.
ordinarias
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N°| Risco Identificado Fase Responsavel Medidas de Mitigagao
Planejamento de aquisicGes e gestdo dos
custos pela Contratada, sem prejuizo da

Chuvas ou intempéries ~ aplicagdo do reajuste contratual e do
4 Execucédo| Contratada . A N
comuns restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro quando presentes o0s requisitos
legais.
Acompanhamento continuo da execucéo pela
. fiscalizagéo, controle dos prazos
Descumprimentofdos estabelecidos nas Ordens de Servico
5 | prazos estabelecidos |Execucdo| Contratada e ~ =IVIco,
S notificacdo para correcdo de desvios e
nas Ordens de Servico ey . ~ :
aplicacao das medidas e sancfes contratuais
cabiveis.
Fiscalizacdo, controle da qualidade dos
. . materiais dos servicos, realizagcéo dos ensaios
Qualidade inadequada o e ~ X A
6 . Execucdo| Contratada |exigiveis e correcdo ou refazimento, as
dos servi¢os .
expensas da Contratada, dos servigcos
executados em desconformidade.
Fiscalizag&o continua da execugéo contratual,
Abandono ou licach z . o
aralisacdo / aplicagédo das sangbes previstas na Lgl n
7 chare Execucdo| Contratada |14.133/2021 e adogdo das medidas cabiveis
injustificada dos o =
. para assegurar a continuidade da execucao
servigos .
do objeto.
Condicdes locais
iffijsstas de ~ Gestéo e fiscalizacéo contratual, medicao dos
8 pequena monta Execucédo| Contratada —
~ guantitativos.
durante a execugéo
dos servicos
. Gestéo e fiscalizacéo contratual, medicao dos
Necessidade de . N ]
2 quantitativos efetivamente executados e
alteracdes 2 - . g . |
9 s Execucéo | Administracéo | ado¢cdo, quando necessaria, das alteracbes
guantitativas dentro ; . 5 25 d
dos limites legais corltratuals previstas nos arts. 124 e 125 da
Lei n° 14.133/2021.
Atraso nos ~ 9. .
\ o ~ | Observancia dos prazos legais e controle
10| pagamentos por falha | Execucédo | Administracédo A
L . orcamentario.
administrativa
Cumprimento das normas de salde e
11 Falhas de seguranca Execucdo| Contratada seguranca dp trgbalho, utilizacado de EEIS e
do trabalho EPCs, sinalizacdo das frentes de servico e
fiscalizacdo de seu cumprimento.
12 Danos a terceiros Execucdo| Contratada Responsab_llldade civil integral e cobertura
durante a obra pela garantia.
Vicios ou falngs ggs Correcdo, reparacdo ou refazimento dos

13| servicos identificados | P6s-obra | Contratada 90, g

apoés o recebimento

servicos que apresentem.
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ANEXO Il AO PROJETO BASICO — MODELOS DE DECLARACOES

MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS
(art. 67, inciso lll e § 8°, da Lei n° 14.133, de 2021)

A empresa [Razdo Social], inscrita no CNPJ sob n° , por intermédio de seu
representante legal infra-assinado, declara, para os devidos fins, que o(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s), bem como os demais profissionais e equipamentos necessérios a plena execucao dos
servigcos de conservacdo e manutencdo da malhaviaria urbana do Municipio de Esmeraldas/MG,
compreendendo servicos de operacdo tapa-buracos com utilizacdo de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ, recomposi¢cdo de base, execucdo e/ou recomposi¢cdo de quebra-
molas e passagens elevadas, bem como demais servigos correlatos previstos no objeto da
contratagdo, em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas,
planilhas orcamentarias, composi¢des, cronogramas e demais documentos técnicos que integram o
presente processo, com base nas informagdes contidas no Projeto Basico e demais documentos
da contratacéo:

(Assinale a situacéo correspondente)

e ( ) ndo possuem compromissos vigentes que importem em diminuicdo de sua
disponibilidade para atuar na execuc¢é&o do objeto licitado;

e ( ) possuem compromissos vigentes, contudo tais compromissos nao prejudicam sua
disponibilidade para atuar na execucéo do objeto licitado, garantindo-se a plena participacéo
e dedicacéo as atividades a serem desempenhadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que a veracidade destas informacdes podera ser objeto de verificagao
pela Administracdo e que a falsidade implicar4 as san¢fes cabiveis na forma da lei.

Esmeraldas/MG, de de

Representante Legal

Nome:
CPF:

(Assinatura e identificagdo do responsavel legal pela licitante)
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