



1 PLANTA DE FORMA BALDRAME
1:75



Vigas			
Nº	Seção	Elevação	Notas
V1	100	0,00	100,00
V2	200	0,00	100,00
V3	300	0,00	100,00
V4	400	0,00	100,00
V5	500	0,00	100,00
V6	600	0,00	100,00
V7	700	0,00	100,00
V8	800	0,00	100,00
V9	900	0,00	100,00
V10	1000	0,00	100,00
V11	1100	0,00	100,00
V12	1200	0,00	100,00
V13	1300	0,00	100,00
V14	1400	0,00	100,00
V15	1500	0,00	100,00
V16	1600	0,00	100,00
V17	1700	0,00	100,00
V18	1800	0,00	100,00
V19	1900	0,00	100,00
V20	2000	0,00	100,00
V21	2100	0,00	100,00
V22	2200	0,00	100,00
V23	2300	0,00	100,00
V24	2400	0,00	100,00
V25	2500	0,00	100,00
V26	2600	0,00	100,00
V27	2700	0,00	100,00
V28	2800	0,00	100,00
V29	2900	0,00	100,00
V30	3000	0,00	100,00
V31	3100	0,00	100,00
V32	3200	0,00	100,00
V33	3300	0,00	100,00
V34	3400	0,00	100,00
V35	3500	0,00	100,00
V36	3600	0,00	100,00
V37	3700	0,00	100,00
V38	3800	0,00	100,00
V39	3900	0,00	100,00
V40	4000	0,00	100,00
V41	4100	0,00	100,00
V42	4200	0,00	100,00
V43	4300	0,00	100,00
V44	4400	0,00	100,00
V45	4500	0,00	100,00
V46	4600	0,00	100,00
V47	4700	0,00	100,00
V48	4800	0,00	100,00
V49	4900	0,00	100,00
V50	5000	0,00	100,00
V51	5100	0,00	100,00
V52	5200	0,00	100,00
V53	5300	0,00	100,00
V54	5400	0,00	100,00
V55	5500	0,00	100,00
V56	5600	0,00	100,00
V57	5700	0,00	100,00
V58	5800	0,00	100,00
V59	5900	0,00	100,00
V60	6000	0,00	100,00
V61	6100	0,00	100,00
V62	6200	0,00	100,00
V63	6300	0,00	100,00
V64	6400	0,00	100,00
V65	6500	0,00	100,00
V66	6600	0,00	100,00
V67	6700	0,00	100,00
V68	6800	0,00	100,00
V69	6900	0,00	100,00
V70	7000	0,00	100,00
V71	7100	0,00	100,00
V72	7200	0,00	100,00
V73	7300	0,00	100,00
V74	7400	0,00	100,00
V75	7500	0,00	100,00
V76	7600	0,00	100,00
V77	7700	0,00	100,00
V78	7800	0,00	100,00
V79	7900	0,00	100,00
V80	8000	0,00	100,00
V81	8100	0,00	100,00
V82	8200	0,00	100,00
V83	8300	0,00	100,00
V84	8400	0,00	100,00
V85	8500	0,00	100,00
V86	8600	0,00	100,00
V87	8700	0,00	100,00
V88	8800	0,00	100,00
V89	8900	0,00	100,00
V90	9000	0,00	100,00
V91	9100	0,00	100,00
V92	9200	0,00	100,00
V93	9300	0,00	100,00
V94	9400	0,00	100,00
V95	9500	0,00	100,00
V96	9600	0,00	100,00
V97	9700	0,00	100,00
V98	9800	0,00	100,00
V99	9900	0,00	100,00
V100	10000	0,00	100,00
V101	10100	0,00	100,00
V102	10200	0,00	100,00
V103	10300	0,00	100,00
V104	10400	0,00	100,00
V105	10500	0,00	100,00
V106	10600	0,00	100,00
V107	10700	0,00	100,00
V108	10800	0,00	100,00
V109	10900	0,00	100,00
V110	11000	0,00	100,00
V111	11100	0,00	100,00
V112	11200	0,00	100,00
V113	11300	0,00	100,00
V114	11400	0,00	100,00
V115	11500	0,00	100,00
V116	11600	0,00	100,00
V117	11700	0,00	100,00
V118	11800	0,00	100,00
V119	11900	0,00	100,00
V120	12000	0,00	100,00
V121	12100	0,00	100,00
V122	12200	0,00	100,00
V123	12300	0,00	100,00
V124	12400	0,00	100,00
V125	12500	0,00	100,00
V126	12600	0,00	100,00
V127	12700	0,00	100,00
V128	12800	0,00	100,00
V129	12900	0,00	100,00
V130	13000	0,00	100,00
V131	13100	0,00	100,00
V132	13200	0,00	100,00
V133	13300	0,00	100,00
V134	13400	0,00	100,00
V135	13500	0,00	100,00
V136	13600	0,00	100,00
V137	13700	0,00	100,00
V138	13800	0,00	100,00
V139	13900	0,00	100,00
V140	14000	0,00	100,00
V141	14100	0,00	100,00
V142	14200	0,00	100,00
V143	14300	0,00	100,00
V144	14400	0,00	100,00
V145	14500	0,00	100,00
V146	14600	0,00	100,00
V147	14700	0,00	100,00
V148	14800	0,00	100,00
V149	14900	0,00	100,00
V150	15000	0,00	100,00
V151	15100	0,00	100,00
V152	15200	0,00	100,00
V153	15300	0,00	100,00
V154	15400	0,00	100,00
V155	15500	0,00	100,00
V156	15600	0,00	100,00
V157	15700	0,00	100,00
V158	15800	0,00	100,00

03	JANEIRO/2025	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2016.
02	JANEIRO/2017	Atendimento a NBR 9050/2015. Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da terminação nos sanitários, cor dos portais das salas e altura da porta P14. Acrescimento das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Refinada da chapa de aço abaixo da platibanda.
01	AGOSTO/2016	Alteração paredes - shift para tubulação hidráulica e detalhamento alteração da altura da platibanda. Correção: Blocos: B34, B36; Sapatas: S34, S36; Placas: P33, P45, P57; Vigas nível 310: V22, V56, V75; Supressão: Viga nível 310: V72.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		
<div><div> fnde</div><div>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</div></div> <div>PROJETO PADRÃO - FNDE</div> <div>PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE IBIRITÉ - CNPJ 18.715.490/0001-78 - Representante: DINIS PINHEIRO</div> <div>ENDEREÇO: RUA JÚLIO CESAR DE JESUS - SN - BARRIO BELA VISTA</div> <div>MUNICÍPIO - UF: IBIRITÉ/MG</div> <div>PROPRIETÁRIO:</div> <div>RESP. TÉCNICO: CAU / CREA</div> <div>AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA</div> <div>APROVAÇÕES</div> <div>CAU / CREA</div> <div>PREFEITURA / RA</div> <div>OBSERVAÇÕES:</div> <div>CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2</div> <div>PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO</div> <div><div>COORDENAÇÃO</div><div>CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional</div></div> <div><div>ESTRUTURA DE CONCRETO</div><div>PLANTA DE FORMA VIGAS DE BALDRAME</div></div> <div><div>REVISÃO</div><div>R.00 R.03</div><div>ESCALA</div><div>INDICADO</div><div>FRANCHA</div></div> <div><div>FORMATO</div><div>(A0 841x1189)</div><div>DATA EMISSÃO</div><div>JAN/2025</div><div>03/16</div></div>		