


		Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos pontos de água fria, esgoto cloacal e pluvial para adequação da arquitetura e novo layout. Atendimento a NBR 5626/2020
03	JANEIRO/2025	
		Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos sanitários e altura da porta P44. Acréscimo: grade e quadro de carga no Castelo d'Água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Alteração paredes + shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da plataforma.
02	JANEIRO/2017	
01	AGOSTO/2016	
N°	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		

		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PROJETO PADRÃO - FNDE		
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE IBIRITÉ - CNPJ 18.715.490/0001-78 - Representante: DINS PINHEIRO		
ENDEREÇO: RUA ALCEDINA Nº450 - JATOBÁ		
MUNICÍPIO - UF: IBIRITÉ/MG		
PROPRIETÁRIO:		
RESP. TÉCNICO:	CAU / CREA	
AUTOR DO PROJETO:	CAU / CREA	
APROVAÇÕES	CAU / CREA	
		PREFEITURA / RA
OBSERVAÇÕES:		
CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2		
PROJETO DE ÁGUA FRIA		
COORDENAÇÃO	DETAHES ISOMÉTRICOS	HAF
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	DETAHES ISO 01 AO ISO 24	
REVISÃO: R.00 R.01 R.02	ESCALA: 1:25 DATA EMISSÃO: JAN/2025	PRONCHA: 03/05
FORMATO (A0 841x1189)		