MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
AMPLIACAO PONTE TIMOTINHO / BROMELIAS

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa de obra em chapa de aco galvanizado
1,50x3,00m = | 4,50 m2

1.2 - Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias
internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)
| 4,00 Imeses

1.3 - Locacao de banheiro quimico
| 4,00 Imeses

1.4 - Locacao de ponto para referéncia topogréfica. AF_10/2018

* Locacdo de redes - 1 ponto a cada 20 m

Tipo Quantidade (un)
Canaletas 4,00

Ponte 12,00

Total 16,00

1.5 - Demolicao de pavimento asfaltico

Lados da ponte Largura (m) Extensao (m) Area (m?)

2 2,50 4,00 20,00

2 - SERVICOS EM TERRA

2.1 - Escavacdo mecanica de valas para execug¢do dos blocos

Quantidade Largura (m) Extensao (m) Altura (m) Volume (m3)

2 2,50 2,50 3,00 18,75

2.2 - Preparo de fundo de valas

2.2.1 Preparo de fundo de vala com largura 1,5 m <=L<=2,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020

Quantidade Largura (m) Extensao (m) Area (m?)

2 2,50 2,50 12,50

2.3 - Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. Af_04/2016

Reaterro = volume escavagéo — volume dos blocos
Volume escavado (n Vol. Blocos (m3) | Volume (m3)
| 18,75 5,78 12,97

2.4 — Movimentagao de terra

2.4.1 — Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m? - carga
com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020
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Bota fora = Volume blocos e estacas x empolamento

Volume (m3) Empolamento Bota fora (m3)
Blocos 12,97 1,30 16,86
Estacas 12,06 1,30 15,68
Total 32,54

2.4.2 — Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:
m3xkm). AF_07/2020

i ) Transporte
3
Bota fora (m3) | Distancia (Km) (m3xkm)
32.54 10,00 325,39

3 - PONTE EM ESTRUTURA MISTA CONCRETO E ACO

3.1 - Estacas hélice continua
3.1.1 - Mobilizacéo e desmobilizacdo de equipamento para estacas hélice continua

Unidade (un) | 1,00

3.1.2 - Transporte equipamento execugédo estaca hélice continua

Distancia (km) | 200,00

3.1.3 - Execucdo de estacas hélice continua

Diametro (cm) | Quantidade (un) | Extenséo (m) Total (M)
40 8,00 16,00 128,00

3.1.4 - Fornecimento, lancamento e adensamento concreto Fck 25 Mpa estacas didametro 40cm

Segao ((r:inaz)estaca Extensao (m) Perdas (30%) Volume (m3)
0,1256 128,00 1,30 20,90

3.1.5 - Armacdao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundages utilizando a¢o
6,3 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
68,00

3.1.6 - Armacdao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundages utilizando ago
16,0 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
412,00

3.2 - Blocos de concreto armado

3.2.1 — Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - Preparo
mecéanico com betoneira 400 I. Af_05/2021

Quantidade |Concreto (m3/un)| Volume (m3)

2,00 0,36 0,72
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3.2.2 — Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada,
e=17mm, 4 utilizacdes. AF_09/2020

Quantidade Forma (m2/un) Area (m?)
2,00 6,08 12,16

3.2.3 - Armacao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundaces utilizando aco
6,3 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
37,00

3.2.4 - Armacéao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundac¢es utilizando ago
8,0 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
49,00

3.2.5 - Armacéao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundages utilizando ago
16,0 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
101,00

3.2.6 - Concretagem de muretas Fck 25 MPa com uso de bomba- lancamento, adensamento. AF_02/2022 PS
Conforme projeto

Quantidade |Concreto (m3/un)| Volume (m3)

2,00 2,89 5,78

3.3 - Encontros

3.3.1 — Fabricacdo, montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada
resinada, e=17mm. AF_09/2020

Quantidade Forma (m2/un) Area (m?)
2,00 20,97 41,94

3.3.2 - Armacdao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundages utilizando a¢o
6,3 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
49,00

3.3.3 - Armacdao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundages utilizando a¢o
10,0 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
15,00

3.3.4 - Armacdao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundages utilizando a¢o
12,5 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
526,00

3.3.5 - Concretagem de muretas Fck 25 MPa com uso de bomba- lancamento, adensamento. AF_02/2022 PS
Conforme projeto
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Quantidade |Concreto (m3/un)| Volume (m3)

2,00 3,17 6,33

3.3.6 - Aparelhos de apoio em neoprene fretado (execuc¢éo incl. aplicacéo, fornecimento e transporte)
Dimenséo neoprene em decimetros = 2x3x0,15=0,9 dm3

Quantidade | Volume (dm3/un)| Volume (dm3)
6,00 0,90 5,40

3.4 - Laje tabuleiro
3.4.1 - Placas pré-moldadas para utilizar como forma da laje do tabuleiro

3.4.1.1 — Fabricagdo, montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada
resinada, e=17mm. AF_09/2020

Conforme projeto Total (m?)
78,84

3.4.1.2 — Tubo pvc DN50 fornecimento e assentamento para furo na forma da placa pré-moldada junto ao
parabolt

Quantidade (un) | Extens&@o/un (m) Total (m)
59,00 0,05 2,95

3.4.1.3 - Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundacdes utilizando ago
5,0 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
111,00

3.4.1.4 - Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundacdes utilizando ago
6,3 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
212,00

3.4.1.5 - Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundacdes utilizando ago
8,0 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
153,00

3.4.1.6 - Concretagem de lajes Fck=25 MPa, para lajes maci¢as com uso de bomba - langcamento,
adensamento e acabamento. AF_02/2022_PS
Conforme projeto Total (m3)
2,57

3.4.2 - Laje tabuleiro / Guarda rodas / base guarda-corpo

3.4.2.1 - Junta de dilatagcdo com isopor 20mm (poliestireno)

* Inclui extensdo da ponte e encontros conf. indicado no projeto.

Altura (m) Extensé&o (m) Total (m2)
0,22 26,00 5,72

3.4.2.2 — Fabricagdao, montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada
resinada, e=17mm. AF_09/2020 (formas madeira para relevos - bases guarda rodas e guarda-corpo)

Eng. Luiz Bomtempo CREA44799/D AN 4/8



Altura (m) lados Extensao (m) Total (m)
Guarda rodas 0,20 2,00 14,50 5,80
Guarda corpo 0,10 2,00 14,50 2,90
Contorno laje 0,18 2,00 14,50 5,22
Contorno laje 0,18 2,00 3,88 1,40
Total 15,32

3.4.2.3 - Armacao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundacdes utilizando aco
6,3 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
249,20

3.4.2.4 - Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundacdes utilizando aco
8,0 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
162,40

3.4.2.5 - Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundacdes utilizando ago
12,0 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto Total (Kg)
440,70

3.4.2.6 - Concretagem de lajes Fck=25 MPa, para lajes maci¢as com uso de bomba - langcamento,
adensamento e acabamento. AF_02/2022_PS
Conforme projeto Total (m?3)
10,30

3.4.2.7 - Cimbramento para passarela pedestres em balanco

Namero de Largura (m) Extensao (m) Total(m2xmes)
meses
1,00 1,45 14,50 21,03

3.4.2.8 - Defensa singela semi-maleavel SV-DSM-02 (execuc¢do incluindo fornecimento, colocacéo e transporte
de todos os materiais)

Conforme projeto Total (M)
14,50

3.4.2.9 - Guarda-corpo de aco galvanizada 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 espacados de 1,20m,
travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 1 e verticais de 3/4, fixado com chumbador
mecanico. AF_04/2019 PS

Total (m)
14,50

3.5 - Ampliacao de laje existente (balango 50cm)

3.5.1 - Montagem e desmontagem de forma de laje magica, em chapa de madeira compensada resinada e
cimbramento em madeira, 2 utilizacbes. AF_03/2022

Largura (m) Extensé&o (m) Total (m?2)
Laje 0,50 14,50 7,25
Relevo 0,60 14,50 8,70
Total 15,95
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3.5.2 - Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundages utilizando ago

5,0 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto

3.5.3 - Armacéao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundages utilizando ago

6,3 mm - montagem. AF_06/2022

Conforme projeto

Total (Kg)

10,00

Total (Kg)

81,00

3.5.4 - Concretagem de lajes Fck=25 MPa, para lajes macicas com uso de bomba - lancamento, adensamento

Conforme projeto

3.5.5 - Furo em concreto didmetro 10mm profundidade 10cm (para fixag@o da ferragem com sikadur)

3.5.6 - Preenchimento de furos com sikadur 32 ou similar (execucéo incluindo o fornecimento e transporte de

Total (m3)

1,85

Quantidade furos

lados

Total (un)

97,00

2,00

194,00

todos os materiais, exclui execucéo do furo)

Quantidade furos

Area do furo (m?)

Area total (m?)

194,00

0,0314

6,0916

Area total (m?)

Espessura (m)

Volume total (ms3)

6,0916

0,0004

0,0022

Consumo recomendado = 1,50 Kg/m2 por 1mm espessurra

Volume total (m3)

Espessura (m)

Area equivalente a 1Imm (m2)

4 - DRENAGEM PLUVIAL

4.1 — Canaleta em concreto sem grelha

4.1.1 — Escavagdo manual de vala

4.1.2 - Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020

0,0022 0,0001 21,93
Area equiv. a 5
1mm (m?) Consumo (Kg/m2) Total (Kg)
21,93 1,50 32,89
Extens&@o (m) | Volume/m (m3) Volume(m3)
20,00 0,42 8,40

Extensdo (m) | Area/metro (m?2) Area m?)
20,00 0,60 12,00
AN N
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4.1.3 — Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante 10 m® - carga

Escavacéo Empolamento Bota fora (m3)
8,40 1,30 10,92

4.1.4 — Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:

. . Bota Fora
3
Bota fora (m3) | Distancia (Km) (mxkm)
10,92 10,00 109,20

4.1.5 -Armacdao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilar, lajes fundacées utilizando aco

Extensé&o (m) ngk/gr?n?;ro Kg Total
20,00 1,70 34,00

4.1.6 — Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, chapa em madeira compensada
resinada, e=17mm, 4 utilizacdes. AF_06/2017

Extens&o (m) Forma (m2/m) Area (m?)
20,00 2,00 40,00

4.1.7 — Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - Preparo

Extensdo (m) |Concreto (m3/un)| Volume (m3)

20,00 0,03 0,60

4.1.8— Concreto usinado, com fck 20 MPa, com uso de bomba - langcamento, adensamento e acabamento.
AF_08/2022

Extensdo (m) |Concreto (m3/un)| Volume (m3)

20,00 0,23 4,50

4.1.9 - Dreno barbaca DN100 no tabuleiro da laje
Conforme projeto

Total (un)
8,00

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 — Execugéo e compactacéo de base ou sub-base para pavimentacao de solo (predominantemente argiloso)

Area (m?) Espessura (m) Volum(e:mg)e base
20,00 0,20 4,00

5.2 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m?3 - carga com

\ Vol. Base (m?) \ 4,00 \
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5.3 - Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30

Vol. base (m3) | Empolamento | distancia (km) tr(i?i(ﬁl?;;e
4,00 1,30 5,20 27,04

5.4 - Imprimacéo (Execucéo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material

Area conforme item 5.1 :\ 20,00 m2 ‘

5.5 - Pintura de ligacao (Execucao e fornecimento do material betuminoso, excl. transporte do material

Area conforme item 5.1 :\ 20,00 m2 ‘

5.6 - Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte <= 10,00 km

Transporte do material betuminoso, DMT = 10 KM, item 4.1.4 e 4.1.5
Consumo do material betuminoso: 0,005 T/m?2

\ Total (TxKm) \ 2

5.7 - Execucéo de pavimento com aplicagdo de concreto asféltico, camada de rolamento - exclusive carga e

Area a s
pavimentar (m?) Espessura (m) CBUQ (m?3)
20,00 0,04 0,80

5.8 - Transporte com caminhao tanque de transporte de material asfaltico de 30000 |, em via urbana

1 m3 24T
CBUQ (m?) | Distancia (Km) T(rsg)s(m)te
0,80 10,00 8,00
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