
Mês Ref. SETOP: ABRIL / 2023JANEIRO/2024

BDI DA OBRA: 28,00%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)

PREÇO COM 

BDI (R$)
VALOR (R$)

A 6.008,04R$              

A.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 

COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 

PVA DUAS (2) DEMÃOS

U 1,0 1.359,14R$         1.739,70R$   1.739,70R$              

A.2 ED-48476 -

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA 

OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, 

COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL (PISO EXISTENTE DA PRAÇA 

EXTENSÃO DO JARDIM)

M2 6,5  R$              12,85 16,45R$        106,91R$                 

A.3 ED-48436

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO 

CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL DEMOLIDO (PARTE DOS BANCOS

M3 0,5  R$            137,05 175,42R$      87,71R$                   

A.4 ED-51110

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO 

MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE 

RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

M3 2,5  R$              36,21 46,35R$        115,87R$                 

A.5 ED-51093
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM 

SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
M2 2,56  R$              20,84 26,68R$        68,29R$                   

A.6 ED-8571

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM 

COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 0,5  R$              60,91 77,96R$        38,98R$                   

A.7 ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 

25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 2,0  R$            712,43 911,91R$      1.823,82R$              

A.8 ED-29550
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR
KG 140  R$              11,31 14,48R$        2.026,75R$              

B 67.953,56R$            

B.1 ED-48431 -

COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE 

FIBRA VEGETAL COM BETUME, ESP. 3MM, COM 

INCLINAÇÃO ENTRE 10 A 15 GRAUS, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO (TELHA PLAN 

COLONIAL  DE PVC)

M2 130,80 R$ 93,01 119,05R$      15.572,11R$            

B.2 ED-20575

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 

ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, APARENTE PARA 

TELHA CERÂMICA, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO 

DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) 

DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

M2 130,80 R$ 290,09 371,32R$      48.568,03R$            

B.3 ED-48669 -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 

RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 

100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES (TELHADO)

M 28,75  R$              33,85 43,33R$        1.245,68R$              

B.4 ED-50661 -

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), 

COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE 

IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 17,50  R$              44,12 56,47R$        988,29R$                 

B.5 ED-48403

CUMEEIRA DE EM TELHA DE FIBROCIMENTO,TIPO 

CALHA ESTRUTURAL, LARGURA 49CM, (CANALETE 

49/KALHETA), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL (CUMEEIRA DE PVC)

M 14,5 85,10R$              108,93R$      1.579,46R$              

C 4.875,72R$              

C.1 ED-48229 -

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO 

REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO 

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO

M2 23,04  R$            111,84 143,16R$      3.298,30R$              

ALVENARIA E ACABAMENTOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

TELHADO / SERRALHERIA E ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

OBRA: Construção de Cobertura metálica na Praça São Vicente 

MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça Capitão Vilela, 10, centro– Centro CEP 36542-000 – Brás Pires - MG 
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C.2 ED-50737 -

REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, 

APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, 

ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 4,32  R$            285,27 365,15R$      1.577,43R$              

D 2.922,34R$              

D.1 ED-50228 -

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM 

(3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA 

DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO

UN 8,00  R$            141,87 181,59R$      1.452,75R$              

D.2 ED-13346 -

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, 

DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, 

POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 6,00  R$              72,50 92,80R$        556,80R$                 

D.3 ED-27062 -

LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR 

COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 

1X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LÂMPADA

UN 2,00  R$            356,56 456,40R$      912,79R$                 

E 1.351,94R$              

E.1

ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM 

MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 4,90  R$            109,51 140,17R$      686,85R$                 

E.2
ED-48354

BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 

45 CM, LARGURA 30 CM
M 2,65  R$            130,66 167,24R$      443,20R$                 

E.3
ED-50435

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE 

TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) 

DIAS

M2 6,5  R$              26,67 34,14R$        221,89R$                 

Brás Pires, 16 de Maio de 2024.
TOTAL DA 

OBRA:
83.111,60R$                 

CNPJ: 26.048.484/0001-32

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

CONSTRUÇÃO EXTENSÃO DO JARDIM 

FERNANDO ANTONUCCI                                                                                 
Responsável Técnico                                                                                          

          F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
LTDA  
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