
28,82%

Item Referência Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. P. Unit. P. Unit. com BDI P. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 0,00

1.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50

1.2 COMPOSIÇÃO ADM-LOC ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00

1.3 SETOP ED-48435

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO

CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 12,25

1.4 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 74,79

1.5 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 44,00

1.6 SETOP ED-48441

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL DEMOLIDO

M3 8,95

1.7 SETOP ED-48502

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO

CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO,

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 186,90

1.8 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 323,64

1.9 SETOP ED-48480

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU

LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE

CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL DEMOLIDO

M2 328,55

1.10 SETOP ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU

CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA

MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 328,55

1.11 SETOP ED-48505

DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO,

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL DEMOLIDO

M 403,32

1.12 SETOP ED-48483

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM

GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO

E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 19,40

1.13 SETOP ED-48440

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM

ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 9,67

1.14 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 63,73

1.15 SETOP ED-29232

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER

NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE

5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,

INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 318,63

2 PISO

2.1 SETOP ED- 51093
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM

SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
M2 13,94

2.2 SETOP ED- 49645

FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO,

ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

M2 12,23

2.3 SETOP ED- 49618

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,

PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 3,57
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2.4 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 3,12

2.5 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 48,69

2.6 SINAPI 94779

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM

ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR

(PRÉDIO). AF_11/2014

M2 333,38

2.7 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 35,78

2.8 SINAPI 98671
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES

INTERNOS. AF_09/2020
M2 275,14

2.9 SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

10 M². AF_02/2023_PE

M2 40,29

2.10 SETOP ED-51002
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA,

ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M2 1,18

2.11 SETOP_Leste ED-50774

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 403,32

2.12 SETOP_Leste ED-50624

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU

DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA,

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,56

2.13 SETOP_Leste ED-15226

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU

DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM

JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 11,06

2.14 SETOP ED-51148

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,

DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02

DEMÃOS

U 1,00

2.15 SETOP ED-51122

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO

MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 65,13

2.16 SINAPI 98504
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

AF_05/2018
M2 36,22

2.17 SETOP ED-48472

REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-

MOLDADA EM CONCRETO, COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO

REAPROVEITÁVEL

M 9,50

2.18 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIÁRIO). AF_06/2016

M 9,50

3 PAREDES / DIVISÓRIAS / PINTURA

3.1 SINAPI 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 39,46

3.2 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 402,55

3.3 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 402,55

3.4 SINAPI 102235
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM

ABERTURA. AF_01/2021_PS
M2 26,13

3.5 SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3

CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
M2 18,61
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3.6 SETOP ED-48211

PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO

(DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA 

MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE

MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE

ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO

M2 72,30

3.7 SINAPI-I 3412
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI

20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M2    72,30

3.8 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 306,61

3.9 SETOP ED-50474

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA,

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA

PINTURA

M2 286,48

3.10 SETOP ED-50478

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA

(PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO

PARA PINTURA

M2 926,33

3.11 SETOP ED-50476

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA,

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA

PINTURA

M2 34,62

3.12 SETOP ED-50480

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA

(PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO

PARA PINTURA

M2 512,47

3.13 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 260,56

3.14 SETOP ED-50451

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 593,11

3.15 SETOP ED-50498

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) 

DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 772,17

3.16 SETOP ED-50452

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 48,00

3.17 SETOP ED-50499

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 512,47

3.18 SINAPI-I 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 

ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, 

INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 

SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 

INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      

MxMÊS 34,62

4 ESTRUTURA E LAJE - ABRIGO RESÍDUOS

4.1 SETOP ED- 49645

FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO,

ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

M2 14,80

4.2 SETOP ED-19637

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM 

ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE 

(200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2XMÊS 7,39

4.3 SINAPI-I 3739

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + 

VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM 

COLOCACAO)

M2 7,39

4.4 SETOP ED- 49618

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 3,95

4.5 SETOP ED- 29581

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO 

Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO 

(150X150) MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE 

CONCRETO

M2 11,90

4.6 SINAPI 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 

MM. AF_06/2022
KG 19,48

4.7 SINAPI 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_06/2022
KG 77,00

5 ESQUADRIAS

5.1 SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,68

5.2 SINAPI 90794

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE

OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM,

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00

5.3 SINAPI 90795

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE

OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM,

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00
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5.4 SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE

OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM,

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 26,00

5.5 COMPOSIÇÃO PORT-90x210

PORTA EM MADEIRA SEMI-SÓLIDA, UMA FOLHA DE

CORRER 90X210, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO,

INCLUSIVE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

5.6 SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00

5.7 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 41,64

5.8 SINAPI ED- 50495

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES

METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1)

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 110,38

5.9 SINAPI 102162

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM

BAGUETE. AF_01/2021_PS

M2 2,20

5.10 SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,28

5.11 SINAPI 102183

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 2,00

5.12 SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM,

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS
M2 7,38

5.13 SETOP ED-29454

FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO PARA

CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER,

INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA

UN 1,00

6 RAMPA INTERNA

6.1 SETOP_Leste RO-42445

DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A

REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUÇÃO,

INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL

DEMOLIDO)

M 41,78

6.2 SETOP_Leste ED-32100

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM

TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2",

ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM

TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1",

ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO,

EXCLUSIVE PINTURA

M 41,78

6.3 SETOP_Leste ED-48482

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 35,39

6.4 SINAPI 101736
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA

3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020
M2 35,39

6.5 SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2 45,96

6.6 SINAPI 100743

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 45,96

7 ELEVADOR

7.1 SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 3,80

7.2 SETOP ED-49788

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK

30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 1,48

7.3 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 127,00

7.4 COTAÇÃO COT-04

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA

VERTICAL ENCLAUSURADA (VIDRO LAMINADO),

PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,

COMPATÍVEL PARA USO DE PESSOAS

PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

UN 1,00
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7.5 SETOP ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR

SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1)

POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,

ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA

ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO,

SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE

ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

ARGAMASSA

UN 1,00

7.6 SETOP ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM

(3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE

FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2

(70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5)

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE

LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO

OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO

ELETRODUTO

UN 1,00

7.7 SINAPI 93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 1,00

7.8 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 32,00

7.9 SINAPI 91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 40,00

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

8.1 SINAPI 97660

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS

ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 237,00

8.2 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 3.702,16

8.3 SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.367,65

8.4 SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 850,85

8.5 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 49,50

8.6 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 71,50

8.7 SINAPI 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 288,20

8.8 SETOP ED-48700

ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD,

DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM,

EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO,

INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO

UN 8,00

8.9 SINAPI 98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO,

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO =

0,3 M. AF_12/2020

UN 8,00

8.10 SETOP ED-51054

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E

EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM

AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI

UN 1,00

8.11 SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA

DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES

DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 1,00

8.12 SETOP_LESTE ED-49504
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM

BARRAMENTO 100 A
UN 1,00

8.13 SINAPI-I 43104
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM

PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN 2,00

8.14 SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 138,00

8.15 SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 94,00

8.16 SINAPI 91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00
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8.17 SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,00

8.18 SINAPI 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00

8.19 SINAPI 91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00

8.20 SINAPI 91961

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00

8.21 SINAPI 91968

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V,

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00

8.22 SETOP_Leste ED-15763

CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA

SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1)

POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 26,00

8.23 SINAPI 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 138,00

8.24 SINAPI 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO),

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 138,00

8.25 SINAPI 91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00

8.26 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 115,00

8.27 SINAPI 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 41,00

8.28 SINAPI 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 3,00

8.29 SINAPI 93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 1,00

8.30 SINAPI 93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 21,00

8.31 SINAPI 93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 1,00

8.32 SINAPI 93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 1,00

8.33 COMPOSIÇÃO DISJ-150A

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ,

CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00

8.34 COMPOSIÇÃO DISJ-300A

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ,

CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

8.35 COMPOSIÇÃO DR-100A

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL

(DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 100A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE

DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO

DE 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00

8.36 SINAPI-I 39471

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO

MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA

(TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2,00

8.37 SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 669,90

8.38 SINAPI 91846

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 97,90

8.39 SINAPI 91850

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40

MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 113,30

8.40 SETOP ED-27074

LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR

COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES

LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E

LÂMPADA

UN 93,00

8.41 SINAPI-I 38773

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM

PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W

(NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    19,00
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8.42 COMPOSIÇÃO LUM-PEND

LUMINÁRIA PENDENTE MEIA LUA / MEIA ESFERA

40CM ALUMÍNIO E27 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN    3,00

8.43 SETOP_Leste ED-13342

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO

A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-

127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE

LUMINÁRIA

un 4,00

8.44 COMPOSIÇÃO LAMP-40W

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 40W, BULBO,

TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE

LUMINÁRIA

UN 18,00

8.45 SETOP ED-13346

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA,

DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED,

POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 9,00

8.46 SINAPI 103247

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL

(PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4,00

8.47 SINAPI 103260

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO,

24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00

8.48 COMPOSIÇÃO
REMOV AR 

COND

REMOÇÃO MANUAL DE AR CONDICIONADO, COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO

REAPROVEITÁVEL

UN 15,00

8.49 COMPOSIÇÃO INST AR COND

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

INVERTER, HI-WALL (PAREDE), CICLO FRIO.

AF_11/2021_PE

UN 15,00

9 LOUÇAS E METAIS

9.1 SETOP_Leste ED-48437

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA

(MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE,

ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE

RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS

DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 35,08

9.2 SETOP ED-48467

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA,

VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO

REAPROVEITÁVEL

UN 10,00

9.3 SETOP ED-48470

REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E

ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA

REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO

REAPROVEITÁVEL

UN 42,00

9.4 SINAPI 86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X

0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00

9.5 SETOP ED-48343
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM,

APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
M2 9,87

9.6 SINAPI 86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X

50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00

9.7 SETOP ED-48348

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM

GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM

MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 44,79

9.8 SINAPI 86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 9,00

9.9 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 9,00

9.10 SINAPI 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00

9.11 SINAPI 100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO,

TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 2,00

9.12 SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00

9.13 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00
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9.14 SETOP ED-50324

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL,

ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO,

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 18,00

9.15 SETOP ED-51151

ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO,

DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE

FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE

POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00

9.16 SETOP ED-48160

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN

1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),

COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 18,00

9.17 SETOP ED-48167

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA

LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM

PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO

E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 4,00

9.18 SETOP ED-48337 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL M2 1,62

9.19 SETOP ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304,

APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1,

ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA 

DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 4,00

10 COBERTURA

10.1 SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 344,28

10.2 SINAPI 97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 344,28

10.3 SETOP_Leste ED-48438

REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU

EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M 92,84

10.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 25,45

10.5 SETOP ED-29232

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER

NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE

5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,

INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 132,35

10.6 SETOP ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA

TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 341,59

10.7 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 341,59

10.8 SETOP ED-48332

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO

"IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK

15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,

ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 100,69

10.9 SINAPI 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 109,57

10.10 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO

24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 68,89

11 FORRO DE DRYWALL VESTIÁRIO MASCULINO

11.1 SETOP ED-49686

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP.

12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM

PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA,

SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E

FIXAÇÃO

M2 29,33

12 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

12.1 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA

12.1.1 SETOP_Leste ED-50019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC

RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") ,

INCLUSIVE CONEXÕES

M 36,00
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12.1.2 SINAPI 89446

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,41

12.1.3 SINAPI 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,65

12.1.4 SINAPI 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,80

12.1.5 SINAPI 89447

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,63

12.1.6 SINAPI 103979

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,25

12.1.7 SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00

12.1.8 SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 ,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00

12.1.9 SINAPI 89595

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 ,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00

12.1.10 SINAPI 96662

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00

12.1.11 SINAPI 103953

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN

32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00

12.1.12 SINAPI 103966

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN

50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00

12.1.13 SINAPI 103999

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN

50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00

12.1.14 SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00

12.1.15 SINAPI 89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00

12.1.16 SINAPI 89485

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00

12.1.17 SINAPI 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00

12.1.18 SINAPI 89481

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00

12.1.19 SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00

12.1.20 SINAPI 89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00

12.1.21 SINAPI 89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00

12.1.22 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21,00
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12.1.23 SINAPI 89381

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 2,00

12.1.24 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,00

12.1.25 SINAPI 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00

12.1.26 SETOP_Leste ED-49996

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL

1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN

50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO

(PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 1,00

12.1.27 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 2,00

12.1.28 SINAPI 89399

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00

12.1.29 SINAPI 94689

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,

PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00

12.1.30 SINAPI 89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00

12.1.31 SINAPI 89617

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00

12.1.32 SINAPI 89440

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00

12.1.33 SINAPI 89443

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00

12.1.34 SINAPI 89625

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00

12.1.35 SINAPI 104004

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00

12.1.36 SINAPI 99635

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2",

ACABAMENTO METALICO CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00

12.1.37 Sudecap 73.41.81
BOLSA DE LIGACAO 340 D= 1 1/2", CIPLA OU

EQUIVALENTE
UN 1,00

12.1.38 Sudecap 73.41.62
TUBO P/ VALV.DESCARGA No.18 C/ ADAP. 1 1/2",

CIPLA OU EQUIVALENTE
UN 1,00

12.1.39 Sudecap 73.41.71
TUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL CROM. C

/SOBRECANOPLA
UN 1,00

12.1.40 COTAÇÃO COT-05
EXPURGO INOX C/SIFÃO INOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO 
UN 1,00

12.1.41 SINAPI-I 11688
TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM

ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    2,00

12.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

12.2.1 SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL 

E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 3,00

12.2.2 SINAPI 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =

0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00

12.2.3 SETOP_Leste ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM

ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM

ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,

COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 3,00

12.2.4 SETOP_Leste ED-49882

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM

ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM

ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,

COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 3,00
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12.2.5 SETOP_Leste ED-49885

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM

ALVENARIA (60X60X70CM), REVESTIMENTO EM

ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,

COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 3,00

12.2.6 SETOP_Leste ED-50011
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA

100 X 100 X 50 MM
UN 10,00

12.2.7 SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC,

DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00

12.2.8 SINAPI 89750

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 16,00

12.2.9 SINAPI 89735

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 8,00

12.2.10 SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00

12.2.11 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00

12.2.12 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00

12.2.13 SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00

12.2.14 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00

12.2.15 SINAPI 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00

12.2.16 SINAPI 89567

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

UN 9,00

12.2.17 SINAPI 104353

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_08/2022

UN 9,00

12.2.18 SINAPI 89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00

12.2.19 SINAPI 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 39,00

12.2.20 SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00

12.2.21 SINAPI 89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19,00

12.2.22 SINAPI 104354

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00
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12.2.23 SINAPI 104352

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00

12.2.24 SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00

12.2.25 SINAPI 89829

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00

12.2.26 SINAPI 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00

12.2.27 SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00

12.2.28 SINAPI 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00

12.2.29 SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00

12.2.30 SINAPI 89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00

12.2.31 SINAPI 89559

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

UN 3,00

12.2.32 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 27,17

12.2.33 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 27,17

12.2.34 SINAPI 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 7,81

12.2.35 SINAPI 89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 71,82

12.2.36 SINAPI 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA

PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00

12.2.37 SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00

12.2.38 SINAPI 89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00

12.2.39 SINAPI 89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00

12.2.40 SINAPI 89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00

12.2.41 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 15,84

12.2.42 SINAPI 89848

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 9,85

13 MURO DE DIVISA



28,82%

Item Referência Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. P. Unit. P. Unit. com BDI P. Total

BDI

DATA:  FEVEREIRO/2024OBRA: REFORMA UBS ROSA BASILIO

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI DESONERADO - DEZ/2023 E SETOP OUT/2023

LOCAL: RUA BAHIA, 138, CACHOEIRA DO VALE, TIMÓTEO - MG PRAZO DE EXECUÇÃO:  05 MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

13.1 SINAPI 97639

REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 37,50

13.2 SETOP_Leste ED-48441

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL DEMOLIDO

M3 2,25

13.3 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,36

13.4 SETOP 100974

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER

NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE

5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,

INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 32,16

13.5 SETOP_Leste ED-50407

MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, 

REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, 

INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 

15 MPA, 50 x 55 CM

M 15,00

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 SETOP RO-42424

GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG (EXECUÇÃO,

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)

M 4,50

14.2 SINAPI-I 37562

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA

DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS

E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    6,90

14.3 SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM

CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 2,30

14.4 SETOP_Leste ED-50986

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM

COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM,

COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE

1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE

CADEADO E PINTURA

M2 2,54

14.5 SINAPI ED- 50495

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES

METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1)

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 158,59

14.6 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 880,50

R$ 0,00TOTAL GERAL

____________________________________________


