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ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNID QUANT.

PREÇO
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PREÇO

UNITÁRIO

C/ LDI

PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1  ED-28427 SICOR

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UND 1,00  R$    1.178,37 R$ 1.486,40 R$ 1.486,40

1.2 ED-50275 SICOR
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO.
UND 26,00  R$         82,07 R$ 103,52 R$ 2.691,52

1.3 2006007 SIURB ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO UND 2,00  R$       350,71 R$ 442,39 R$ 884,78

1.4 2006003 SIURB ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE UND 2,00  R$       123,97 R$ 156,38 R$ 312,76

1.5 2006002 SIURB ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ UND 2,00  R$       151,82 R$ 191,51 R$ 383,02

1.6 2006004 SIURB ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO UND 2,00  R$       378,21 R$ 477,07 R$ 954,14

R$ 6.712,62

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ

2.1 RO-00269 SICOR REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA INTERMEDIÁRIA. m² 1.506,18  R$            1,98 R$ 2,50 R$ 3.765,45

2.2 RO-00318 SICOR

BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 

COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO 

MATERIAL DE JAZIDA, EXCLUI O TRANSPORTE).

m³ 225,93  R$         19,00 R$ 23,97 R$ 5.415,54

2.3 RO-00937 SICOR
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - 

TERRAPLENAGEM 1ª CATEGORIA - VOLUME MEDIDO NO CORTE.
m3xkm 2.026,59  R$            1,77 R$ 2,23 R$ 4.519,30

2.4 RO-00388 SICOR
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA).
m² 1.299,21  R$            0,64 R$ 0,81 R$ 1.052,36

2.5 RO-00389 SICOR
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO ATÉ A OBRA).
m² 1.299,21  R$            0,50 R$ 0,63 R$ 818,50

2.6 ED-7623 SICOR

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA 

COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.

m³ 38,98  R$    1.868,23 R$ 2.356,59 R$ 91.859,88

3 MATERIAL ASFÁLTICO(BDI DIFERENCIADO 20,64%)

3.1 COTAÇÃO ANP EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI ton 1,69  R$    2.458,69 R$ 2.966,16 R$ 5.012,81

3.2 COTAÇÃO ANP Emulsão asfáltica - RR-1C ton 0,65  R$    2.885,58 R$ 3.481,16 R$ 2.262,75

3.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS

3.3.1 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
TxKM 70,20  R$            1,59 R$ 2,01 R$ 141,10

3.3.2 102331 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_02/2026

TxKM 800,28  R$            0,60 R$ 0,76 R$ 608,21

3.3.3 95879 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
TxKM 2.806,56  R$            1,63 R$ 2,06 R$ 5.781,51

3.3.4 93599 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
TxKM 2.787,85  R$            0,62 R$ 0,78 R$ 2.174,52

R$ 123.411,93
4 DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES

4.1 ED-51139 SICOR

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 

DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 413,93  R$         79,17 R$ 99,87 R$ 41.339,19

4.2 ED-14762 SICOR

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM 

INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 413,93  R$         46,43 R$ 58,57 R$ 24.243,88

4.3 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 41,00  R$         10,67 R$ 13,46 R$ 551,86

4.4 102326 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 

2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 45,92  R$         13,30 R$ 16,78 R$ 770,54

4.5 ED-51094 SICOR
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
m² 32,80  R$         15,26 R$ 19,25 R$ 631,40

4.6 2003986 SICRO TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 35,00  R$       521,70 R$ 658,07 R$ 23.032,45

4.7 2003983 SICRO TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 6,00  R$       210,47 R$ 265,49 R$ 1.592,94

4.8 93381 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 35,28  R$         14,87 R$ 18,76 R$ 661,85

TOTAL DO ITEM:

TOTAL DO ITEM:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE 

EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR (ABRIL/2026, C/DESONERAÇÃO); SINAPI (JUNHO/2026);SICRO (ABRIL/2026, C/DESONERAÇÃO); SIURB 

(JAN/2026, C/DESONERAÇÃO)

Adotado BDI: Construção de Praças 

Urbanas, Rodovias, Ferrovias e 

recapeamento e pavimentação de 

vias urbanas.
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4.9 99252 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020

und 1,00  R$    2.871,63 R$ 3.622,27 R$ 3.622,27

4.10 99318 SINAPI
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
M 1,00  R$       277,61 R$ 350,18 R$ 350,18

4.11 98114 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_12/2020
und 1,00  R$       518,55 R$ 654,10 R$ 654,10

4.12 97953 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020
und 2,00  R$    1.483,72 R$ 1.871,56 R$ 3.743,12

R$ 101.193,78
5 SINALAIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 218,66  R$            7,13 R$ 8,99 R$ 1.965,75

5.2 102509 SINAPI
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021.
m² 35,85  R$         35,47 R$ 44,74 R$ 1.603,93

5.3 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO und 27,00  R$         76,99 R$ 97,12 R$ 2.622,24

5.4 5219627 SICRO
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
und 16,00  R$         45,72 R$ 57,67 R$ 922,72

5.5 5213444 SICRO
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M – PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
und 3,00  R$       284,81 R$ 359,26 R$ 1.077,78

R$ 8.192,42

R$ 239.510,75

José Paulo Alves Carvalho

Eng. Civil CREA/MG: 18.1078/D
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Roberto Jairo Torre

Prefeito Municipal
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