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@ 1. INTRODUCAO

FAGUNDES

O projeto visara a recuperagao e conservacao da edificagdo, enquanto patriménio
histérico e cultural de Terra Branca, distrito de Bocaiiva/MG e marco da paisagem urbana.
Busca-se a requalificacdo do ambiente interno e externo, com a restauracdo da arquitetura e

seus elementos ornamentais.

Outrossim, o projeto buscara uma requalificagdo do ambiente interno e externo do
bem, com a restauragdo dos espacos liturgicos e evangelizadores, em uma perspectiva de

revalorizagao do bem e melhor acolhimento dos fiéis.

Além do projeto de restauracido arquitetdnica e acessibilidade, serao elaborados os
projetos de estrutura, drenagem pluvial, hidrossanitario, prevengdo e combate a incéndio,

instalacoes elétricas, luminotécnicas, CFTV e SPDA.



@ 2. ANALISE HISTORICA

FAGUNDES
2.1 A CIDADE DE BOCAIUVA

HISTORICO DE BOCAIUVA - MG'

Ao contrario de outros municipios mineiros, Bocailva nao contou em sua formacao etimoldgica
com elementos indigena. A primeira expedigdo a penetrar na regidao mineira foi a Espinosa e
Navarro. Partiu do Porto Seguro no dia13 de junho de 1553 e foi se dispersando, deixando
componentes que, escolhendo as melhores terras, foram povoando a regido. A segunda
entrada na regiao foi realizada pela bandeira de Fernao Dias, que partiu de Sao Paulo a 21 de
julho de 1674. Ao deixar a bandeira, o povoador Anténio Gongalves Figueira adquiriu as
fazendas Jaiba, Olhos d'Agua e Montes Claros. O primeiro nome dado foi Curato de
Macaubas, o mesmo que Bocailva e ainda, Macaiba - palavra tupi - que significa palmeira, e
também coco-de-catarro, abundante na localidade. Entre 1710 e 1720, pequenos fazendeiros e
agricultores de povoados vizinhos ocuparam as terras localizadas entre os rios Jequitai e
Macaubas, iniciando o povoamento do antigo Curato de Macaubas. O culto religioso,
manisfestado naquela época, quando foi encontrada uma imagem do Senhor do Bonfim, fez
com que Antbnia Leite, esposa de Fastino Leite Pereira, grande fazendeiro local, doasse parte
de suas terras para formagao do patriménio da igreja, em honra ao referido Santo. Gentilico:
bocaiuvense Formagcao Administrativa O distrito criado com a denominagao de Jequitai, pela lei
provincial n® 2214, de 03-06-1876, e por lei estadual n° 2, de 14-09-1891, subordinado ao
municipio de Montes Claros. Elevado a categoria de vila com a denominagao de Jequitai, pela
lei provincial n® 1996, de 14-11-1873, desmembrado dos municipios de Monte Claros e Grao
Mogol. Sede no Arraial de Bonfim de Montes Claros. Instalado em 15-01-1873. Pela lei
provincial n® 2810, de 04-10-1881, transfere a sede do municipio do Arraial de Bonfim de Monte
Claros para o Arraial da Conceicdo de Jequitai. Elevado a condicdao de cidade com a
denominacao de Conceigcdo de Jequitai, pela lei provincial n® 3276, de 30-10-1884. Pela lei
provincial n° 3442, de 20-09-1887, o municipio de Concei¢ao de Jequita, volta a denominar-se
Jequitai. Pelo decreto estadual n° 90, de 04-06-1890, o municipio de Jequitai passou a
denominar-se Bocaiuva. Pela lei municipal de 1890 e por lei estadual n® 556, de 30-08-1911, é
criado o distrito de Barreiros e anexado ao municipio de Bocaiuva. Em divisdo administrativa
referente ao ano de 1911, o municipio aparece constituido de 4 distritos: Bocaiuva, Barreiros,

Olhos d'Agua e Terra Branca, sendo que Olhos d'Agua desmembrado do municipio de Montes

! Fonte: site: https://prefeituras.info/mg/bocaiuva/historia-da-cidade
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Claros e Terra Branca desmembrado do municipio de Grao Mogol. Assim permanecendo nos
quadros de apuragao do recenseamento geral de |-1X-1920. Pela lei estadual n°® 843, de 07-09-
1923, é criado o distrito de Taiobas e anexado ao municipio de Bocaiuva. Em divisdo
administrativa referente ao ano de 1933, o municipio é constituido de 5 distritos: Bocailva,
Barreiros, Olho d‘Agua, Taiobas e Terra Branca. Em divisdes territoriais datadas de 31-XlI-
1936 e 31-Xl11-1937, o municipio aparece constituido de 5 distritos: Bocailiva, Barreiros, Olhos
d'Agua, Santa Clara e Terra Branca. Ndo figurando o distrito de Taiobas. Pelo decreto-lei
estadual n° 1058, de 31-12-1943, o municipio de Bocaiuva sofreu as seguintes modificages:
distrito de Santa Clara passou a denominar-se Guaraciama e o distrito de Barreiros a chamar-
se Vargem Mimosa. Em divisdo territorial datada de 1-VII-1950, o municipio é constituido de 5
distritos: Bocailva, Guaraciama (ex-Santa Clara), Olhos d'Agua, Terra Branca e Vargem
Mimosa (ex-Barreiros). Pela lei estadual n° 1039, de 12-12-1953, sao criados os distritos de
Engenheiro Navarro, Pires e Alburquerque e anexados ao municipio de Bocaiuva. Sob a
mesma lei o distrito de Vargem Mimosa passou a denominar-se Concei¢gao do Barreiro. Em
divisdo territorial datada de 1-VII-1955, o municipio € constituido de 7 distritos: Bocaiuva,
Engenheiro Navarro, Guaraciama, Conceigéo do Barreiro (ex-vargem Mimosa), Olhos d'Agua,
Terra Branca, Pires e Alburquerque. Assim permanecendo em divisdo territorial datada de 1-
VII-1960. Pela lei estadual n® 2764, de 30-12-1962, desmembra do municipio de Bocailva o
distrito de Conceigao do Barreiro. Elevado a categoria de municipio com a denominagéo de
Francisco Dumont. Sob a mesma lei desmembra do municipio de Bocailuva o distrito de
Engenheiro Navarro. Elevado a categoria de municipio. Em divisao territorial datada de 31-XII-
1963, o municipio é constituido de 5 distritos: Bocailiva, Guaraciama, Olhos d'Agua, Pires e
Albuquerque e Terra Branca. Assim permanecendo em divisao territorial datada de 1-VI-1995.
Pela lei estadual n°® 12030, 21-12-1995, desmembra do municipio de Bocaiuva o distrito de
Guaraciama. Elevado a categoria de municipio. Sob a mesma lei desmembra do municipio de
Bocailva o distrito de Olhos d*Agua. Elevado a categoria de municipio. Pela lei municipal n°
2549, de 22-07-1996, o distrito de Pires e Albuquerque passou a denominar-se Alto Belo. Em
divisao territorial datada de 2001, o municipio é constituido de 3 distritos: Bocailuva, Alto Belo
(ex-Pires e Albuquerque) e Terra Branca Assim permanecendo em divisao territorial datada de
2007. Alteracao toponimica municipal Juquitai para Bocaiuva alterado, pelo decreto estadual n°®
90, de 04-06-1890.
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Fonte: site do IBGE: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/bocaiuva/panorama

2.2 TERRA BRANCA - DISTRITO DE BOCAIUVA/MG

Terra Branca é um pequeno distrito pertencente ao municipio de Bocailva, localizado
a aproximadamente 100 km da sede. Situado na bacia do rio Jequitinhonha, destaca-se pela
importancia para a pesca, o lazer e o abastecimento de agua da comunidade. O distrito foi
oficialmente criado em 1876, originalmente com o nome de Jequitai, e, em 1911, passou a ser

denominado Terra Branca, integrando-se administrativamente a Bocaiuva.

Terra Branca tem suas origens ligadas a exploragdo de diamantes na regiao
diamantina no século XIX. O povoado, criado inicialmente com a denominacdo de Sao Joao
Batista da Terra Branca, passou posteriormente para a denominagdo de Terra Branca. De
acordo com informagdes obtidas no local, junto aos moradores mais antigos, o nome Terra
Branca tem origem nos bancos de areia que formam pequenas ilhas ao longo do rio

Jequitinhonha. O distrito teve inicio com o bandeirante Goulart Souza Prates, responsavel pela
6
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construcao da primeira casa na regido. A primeira familia a se estabelecer no local foi a de
Bento da Cunha Padrao, embora nao se tenha registro das datas exatas. No livro de batismos,
que atualmente se encontra na residéncia da zeladora da igreja, consta que o primeiro batismo
foi realizado em 18832. Ja uma placa existente no antigo cruzeiro, que ficava em frente a igreja,

indica que sua construgéo ocorreu por volta de 1870.

O Livro da Lei Mineira informa que a Lei n°. 1996 de 14 de novembro de 18713
desmembrou o distrito de Sdo Joao Batista de Terra Branca do municipio de Grao Mogol para,

juntamente com outros distritos, criar o municipio de Jequitai que, através do decreto n°. 90 de

04 de junho de 1890, passou para denominacgao de Bocaiuva.

¢ « -
Fonte: Google Earth Pro — acesso em 24.06.2025.

2 Informagdes coletadas em documentagdo do IEPHA em visitas técnicas (06/2025)
<http://mail.iepha.mg.gov.br/zimbra/>
3 Livro da Lei Mineira — 22/11/1873 Pag 38 Coluna 1. (06/2025)
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2.3 HISTORICO DA IGREJA MATRIZ DE SAO JOAO BATISTA

A historia da Igreja Matriz de S&o Jodo Batista remonta a segunda metade do século
XIX, periodo em que se consolidou o povoado de Terra Branca, inicialmente conhecido como
Jequitai*. Registra-se que por volta de 1870 foi erguido no local um cruzeiro de madeira, que
funcionou como marco de fé e reunido para os primeiros moradores. Com o fortalecimento da
comunidade, construiu-se uma capela rudimentar, que ao longo das décadas foi sendo
ampliada até se transformar na atual estrutura da Igreja Matriz.

Arquitetonicamente, a Igreja apresenta tragos do estilo colonial-maneirista mineiro. No
interior, destacam-se elementos de madeira entalhada, além de um acervo sacro de
significativo valor historico e simbalico.

Ao longo de sua histéria, a Matriz de Sado Joao Batista foi submetida a sucessivas
reformas e restauragdes, executadas por iniciativa conjunta da comunidade, liderangas
religiosas e administragdo publica municipal.

Em reconhecimento a sua relevancia cultural, a Igreja encontra-se inventariada como
bem de interesse histérico pelo Municipio de Bocailva, e é acompanhada pelo Instituto
Estadual do Patrimonio Histérico e Artistico de Minas Gerais (IEPHA-MG)®, visando agdes de
conservacdo e eventual tombamento definitivo, reforcando sua importdncia como patriménio
material e como referéncia para o turismo cultural e religioso do distrito. Em 2010 foi feito um
decreto municipal numero 3.973/2010 “Dispbe sobre tombamento da igreja de Sao Joao Batista
localizada no distrito de Terra Branca neste municipio, e contém outras providéncias.”

Assim, a Igreja Matriz de S0 Joao Batista mantém-se, até os dias atuais, como guardia
da fé, da memodria coletiva e da identidade de Terra Branca, testemunhando a trajetéria de um

povo que construiu sua historia sob a protegcédo de seu padroeiro.

2.4 SAO JOAO BATISTA: HAGIOGRAFIA E ICONOGRAFIA

Trata-se por hagiografia os textos ndo necessariamente histéricos, como a descrigao
dos martirios, lendas, tradigbes, vida religiosa e revelagdes, bem como a devogdo, com

especial atencédo aos milagres e processo candnico de beatificagdo e/ou santificagdo de algum

4 Informacdes coletadas em documentacdo do IEPHA em visitas técnicas (06/2025)
<http://mail.iepha.mg.gov.br/zimbra/>

3 Inventario de bens culturais do Municipio de Bocaitiva e acompanhamento do IEPHA-MG (processo em
andamento desde 2009)
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santo, beato e servos de Deus, proclamados por algumas igrejas cristds, pela sua vida e pela
pratica de virtudes herdicas. Denomina-se santo o beato que passou pela canonizagédo, ou
seja, o reconhecimento oficial e institucional da santidade de um individuo, com o
reconhecimento de pelo menos dois milagres, pelo papado catdlico. J&a o beato ou bem-
aventurado seria o servo de Deus que foi beatificado, isto €&, iniciou o seu processo de
reconhecimento oficial com pelo menos um milagre reconhecido. Servos de Deus séao
personagens cuja canonizagao estaria em andamento ou ainda n&o iniciada, mesmo que sejam

reconhecidos popularmente como merecedores do titulo de santo.

Considerada como um ramo da histéria da Igreja Catolica, a hagiografia teve seu inicio
ainda na Antiguidade, mas ganhou destaque durante o medievo, em funcido da expansao da
Igreja Catdlica Romana pela Europa. Varios estudiosos, nesse periodo, dedicaram-se a
recuperar as informagdes das vidas dos santos. O mais famoso deles, lacoppo de Varazze
(1228-1298), frei dominicano natural da Italia, compés no século Xlll a Legenda Aurea que

narra a vida de dezenas de santos dos primeiros séculos da Igreja Catdlica.
HAGIOGRAFIA

Sao Joao Batista € uma das figuras mais importantes do cristianismo e ocupa posig¢ao
singular como precursor de Jesus Cristo, sendo considerado o ultimo dos profetas do Antigo

Testamento e o primeiro do Novo.

De acordo com os Evangelhos, Joao era filho de Zacarias, um sacerdote judeu, e de
Isabel, prima de Maria, mae de Jesus. Seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel,

indicando que ele teria uma missao especial: preparar o caminho para a vinda do Messias.

Jodo viveu uma vida de ascetismo no deserto da Judeia, vestindo-se com peles de
camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Pregava a conversido e batizava o
povo nas aguas do rio Jorddao como sinal de arrependimento dos pecados — dai o titulo de
“Batista”. Foi ele quem batizou o préprio Jesus, ato que marcou o inicio da vida publica de
Cristo.

Jodo Batista também denunciou publicamente a imoralidade de Herodes Antipas,
governante da Galileia, por ter tomado como esposa Herodiades, mulher de seu irmao. Por
isso, foi preso e, a pedido de Salomé, filha de Herodiades, foi decapitado a mando de Herodes.

E venerado como martir, profeta e santo tanto na Igreja Catélica quanto em diversas tradigdes
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cristas orientais e protestantes. Seu nascimento é celebrado em 24 de junho, uma das poucas

datas festivas cristads que comemoram o nascimento de um santo.
ICONOGRAFIA

Na arte sacra ocidental, Sdo Jodo Batista € amplamente reconhecido por seus
atributos iconogréficos, que remetem diretamente a sua vida de ascetismo, missao profética e
martirio. E comumente representado trajando vestes rusticas, feitas de pele de camelo ou
mantos simples, simbolizando sua vida de retiro e peniténcia no deserto da Judeia.
Frequentemente é figurado em companhia de um cordeiro, o Agnus Dei, apontando para ele
como sinal de sua proclamacao de Jesus Cristo como o “Cordeiro de Deus que tira o pecado

do mundo”.

Outro elemento recorrente € a cruz delgada em forma de cajado, muitas vezes
acompanhada por um estandarte onde se |1& Ecce Agnus Dei (“Eis o Cordeiro de Deus”),
reafirmando seu papel de precursor do Messias. A concha ou o jarro de agua, também
presentes em algumas representagdes, aludem ao rito do batismo no rio Jorddo, que marca o
inicio do ministério publico de Jesus. Em cenas ligadas ao seu martirio, € comum sua cabeca
ser retratada sobre uma bandeja, em referéncia a narrativa biblica de Salomé, que, a pedido de

Herodiades, solicitou sua decapitacao a Herodes Antipas.

Nos altares, imagens e retabulos da Igreja Matriz de Sao Jodo Batista, o santo
costuma ser representado em posicao ereta, em atitude de pregacdo ou em gesto de indicar o
cordeiro, ressaltando, assim, sua missao profética singular e sua intima ligagdo com a vida e a

obra de Cristo.
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3. ANALISE ARQUITETONICA

FAGUNDES

A Igreja Matriz apresenta planta de partido retangular compacto, composta por nave
principal e capela-mor de mesma altura, acompanhadas por corredores laterais e sacristia de
altura inferior. A estrutura é autbnoma em madeira, com alvenarias executadas em tijolo e

adobe.

A fachada frontal possui composicdo simétrica, de tracos simples e harménicos. E
marcada por trés portas de madeira alinhadas na base: uma porta central de maior proporgao,
que atua como acesso principal, ladeada por duas portas de dimensbes reduzidas que
permitem circulacdo auxiliar. Acima da porta central, localizam-se duas janelas retangulares
também em madeira, alinhadas verticalmente, contribuindo para a ventilagido e iluminacao
interna. Um pequeno 6culo quadrado € inserido no topo do frontdo, complementando o sistema
de iluminagdo. Coroando o frontdo, ergue-se uma cruz metalica. As fachadas evidenciam
caracteristicas harmoénicas tipicas das igrejas barrocas rurais do século XIX, embora a
edificagdo nao possua torre: os sinos localizam-se em uma das janelas da fachada lateral

direita, na altura do coro.

As fachadas laterais mantém o mesmo padrao construtivo e cromatico, abrigando portas
e janelas distribuidas conforme a funcionalidade dos espacos internos. Nos fundos da igreja,
nota-se um acréscimo de sanitarios com reservatorio de agua feito em alvenaria de tijolos
aparentes e caixa d'agua plastica, elementos adicionados posteriormente para suprir

necessidades funcionais, destoando do conjunto original.

O programa espacial é constituido por nave, capela-mor, corredores laterais, coro e

sacristia, que esta localizada na extremidade posterior da edificagao.

As esquadrias sdo de madeira macica, no modelo de folhas de abrir, com vergas retas,
caracteristicas comuns em construgcbes de influéncia barroca do século XIX. Todas as
esquadrias sao pintadas na cor azul, criando um contraste marcante com as paredes externas,
pintadas de branco. O embasamento continuo em azul contorna toda a base das fachadas,

protegendo parcialmente a edificagcao contra a umidade do solo.

Provavelmente, os pisos originais da nave e capela-mor eram de tabuas de madeira,
substituidos posteriormente por ladrilhos hidraulicos. Os pisos do coro, atar e a escadas de

acesso ainda se mantém em tabuas.
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A cobertura possui estrutura de madeira em duas aguas centrais e uma agua nas
laterais, finalizada com telhas planas tipo paulista, ndo originais. Em 2008 através da vistoria
do IEPHA foram percebidas as modificagdes no telhado

A igreja esta sem forros no geral, que podem ter sido de tabuado corrido removido ao
longo do tempo.
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@ 4 ANAMNESE

FAGUNDES

4.1 ANALISE CRONOLOGICA DAS INTERVENCOES

DADOS GERAIS:

1. Designacéo: Igreja Matriz de Sao Joao Batista.

2. Propriedade: Arquidiocese de Montes Claros/MG.

3. Responsavel: Santuario Senhor do Bonfim, Bocaiuva/MG

4. Data de Construcéo: indefinida.

5. Localizagdo: Praca Jodo Gasparino Jorge, 100 — Centro / Terra Branca/MG.
6. Uso: Culto religioso.

7. Protecao legal: Tombamento municipal, segundo Decreto N° 3.973/2010.

8. A edificagdo passou por inumeras intervengdes significativas, que acarretaram em
mudancgas na sua estrutura e imagem da edificacao.

e 1870: Foi erguido um cruzeiro de madeira;
e Primeiro Batismo datado: 1883;

e Segundo relatos de moradores e documentagdes apresentadas pelo IEPHA/MG,
quando ocorriam as festas em comemoracio a Sdo Joao Batista, padroeiro da Igreja,
bastante comum na regido de Terra Branca, a comunidade se reunia para pintar as
alvenarias, janelas e portas da igreja, para que ficassem “bem apresentadas” aos fiéis.
Entretanto, encobrem a real situagcdo do monumento e seus bens integrados e méveis.
Tais intervengdes funcionam como uma “maquiagem” e aceleram seu processo de

deterioracao;

e A equipe do IEPHA esteve presente em 2008 no distrito de Terra Branca, para fazer
uma vistoria e inventario da Igreja. Nessa época foi feita uma orientagdo para que a
igreja fosse escorada, evitando que ela viesse a cair em funcao do deslocamento lateral

da estrutura;

13
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e Foi percebido também em 2008, através da vistoria que o telhado foi totalmente
modificado na sua disposicdo do engradamento original, houve a substituicdo das
telhas curvas capa e bicas por telhas planas tipo paulista.

e Em 2010 junto com a vistoria realizada pelo IEPHA/MG, foi documentado através de
documentagdes fotograficas o escoramento da cobertura lateral, assim como outras

patologias, como trincas em paredes, abatimento de esteio, reboco interno caindo,

como mostram as imagens a seguir®:

Fonte: Sérgio Fagundes - 2025

¢ Informacgdes coletadas em documentacdo do IEPHA em visitas técnicas (06/2025)
<http://mail.iepha.mg.gov.br/zimbra/>
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DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA.

-

XA IR

el

—
Foto 05 - Telhas inad'e;:;;ai Vazamentos.  Fota 06 - Fachada lateral direita

Fonte: documentagao Fotografica, 2010 IEPHA/MG

|DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA:

| D
. e

" ¢

Fote 13 - Reboco interno caindo

e L
L R

Foto 15 — Piso do coro Vista inferior Foto 16 — Vista do cora/desalinhado

Documentagao Fotografica, 2010 IEPHA/MG
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JOCUMENTACAO FOTOGRAFICA-

A

P
Folo 08 — Trincas/paredes.

A5 e

Foto 11 - Desallnhar'n_enlo Foto 12 - Queda de reboco na slvenaria da nave.

Documentacgao Fotografica, 2010 IEPHA/MG

e Somente em 2010 a prefeitura executou diretamente uma obra de estabilizagdo e
consolidacao estrutural da Igreja, fornecendo os materiais construtivos e mao de obra,
também contando com a assessoria técnica do IEPHA/MG. A obra de restauracgao teve
0s seguintes servigos: Remogao do entalhamento dos corredores laterais, pra aliviar a
estrutura durante os servicos de estabilizagdo e nivelamento estrutural; Escavacao de
terra para abertura de cavas em torno dos esteios das colunas da nave e altar mor;
Escoramento dos esteios; Remocgdo dos nabos deteriorados; Execugdo da sapata
armada em concreto; Nivelamento e aprumo dos esteios; Reajuste do escoramento

através das cunhas; Execucdo e pilaretes em concreto armado, com utilizacdo de
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chapas metalicas parafusadas; Fechamento das cavas com terra; Aprumo das
alvenarias das fachadas laterais; Recomposicao de parte do revestimento do lado
interno da alvenaria da fachada lateral direita, com utilizacdo de materiais construtivos e
técnicas compativeis com tijolos de adobe; Remoc¢édo do reboco em desprendimento;

Remocéao das escora externas.
e Em 2017 de acordo com Relatério de Vistoria N GEA 16/2017, fornecido pelo

IEPHA/MG foi realizada uma vistoria para atendimento a demanda sobre o processo de

tombamento n&o concluido em 2012;
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5

5. ANALISE ESTATICO-CONSTRUTIVA - DIAGNOSTICO
FAGUNDES

5.1. AVALIAGAO DO ESTADO DE CONSERVAGAO

Embora tenha passado por poucas reformas, a igreja apresenta inumeras patologias,
sobretudo na parte estrutural, composta de estrutura autbnoma de madeira, onde se observa
diversas ocorréncias graves como abatimento de fundagcao e deslocamento da fachada frontal,
tanto por degradacéo de pecas e intervengdes inadequadas, quanto pela supressdo e auséncia
de outras pegas muito importantes no quadro completo da estrutura chamado “gaiola” de
madeira. Vale ressaltar que a igreja foi construida de forma muito rudimentar, provavelmente
pelas limitadas condigbes locais na época e as proprias caracteristicas construtivas da
arquitetura colonial mineira, onde verifica-se que o quadro geral da estrutura ndo apresenta
solugdes totalmente necessarias para o estabelecimento de um comportamento estatico

adequado.

As ultimas obras realizadas na igreja foram em 2010, com a inser¢gao de apoios de concreto
armado nos pés de esteios degradados da nave. O apoio é composto de fundagao (sapata) e

base de pilar. O mesmo néo foi feito nos pés de esteios das laterais.

Nos demais elementos construtivos existem avarias significativas na cobertura, alvenarias,

pisos, esquadrias e escadas.

Sera necessario rever no projeto as instalagbes dos sanitarios, na medida em que os inseridos

nos fundos da edificacdo representam grande descaracterizacao do bem.

Durante a vistoria inicial da igreja, foram executadas diversas prospecgbes na estrutura e

alvenarias para a verificagao das condi¢des e presencga, ou ndo, de pecas estruturais.

ESTRUTURA
A estrutura de um modo geral apresenta dois quadros graves de patologia:

1) Abaulamento para a frente da fachada frontal pela degradacéo de pecgas, ocasionando,
consequentemente, a desarticulagdo das emendas, e pela auséncia de madre central
que receberia 0 apoio da estrutura de madeira do coro, deslocando a alvenaria para

frente. Nesta mesma fachada o baldrame de madeira esta deteriorado e descontinuo.
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2) Abatimento da fundacgao das paredes laterais, principalmente da fachada lateral direita,
pela auséncia/degradacédo do baldrame e pés de esteios de madeira ainda existentes.
Soma-se a isto, em fungao da falta de travamento adequado da alvenaria pelas pecas
da cobertura, devido & degradacédo e desarticulagdo das emendas, o rotacionamento
(abatimento para fora) da alvenaria. A alvenaria da fachada lateral esquerda apresenta
um quadro menos critico, embora possua as mesmas caracteristicas comportamentais

e deletérias da alvenaria oposta.

Quase todos os esteios de madeira periféricos foram substituidos por alvenarias de tijolos
ceramicos. Nestes estdo inclusos todos os cunhais (frontais e posteriores) e esteios

intermediarios.

Ademais, é necessario definir-se solugdes gerais de recuperagdo da estrutura com
intervencdes que visem o restabelecimento da rigidez das emendas das pegas e o
(re)travamento necessario com a cobertura, para se evitar forcas improprias como, por
exemplo, empuxos nas alvenarias. Isso compreende, além da substituicdo das pecas

degradadas, principalmente frechais, o chapeamento das sambladuras e emendas.
COBERTURA E BEIRAIS

A cobertura da igreja recebeu obras também em 2010, porém diversas intervencgdes foram
feitas de forma inadequadas. Sem considerar diretamente a substituicdo das telhas originais,
estas, assim como os rufos de arremates junto as alvenarias, estdo bastantes desalinhados e

desajustados, proporcionando enormes frestas.

Quanto ao madeiramento, o que se verifica de mais impactante é a alteragdo das pecgas dos
beirais, originalmente de cachorros e guarda-p6. Foram inseridos, em substituicao aqueles
caibros duplos fixados nos caibros corridos originais. Na fachada frontal, os beirais ndo foram

alterados, porém pegas originais foram removidas, como alguns cachorros.
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

Quase que a totalidade das alvenarias na igreja, provavelmente de adobe na origem, foram

substituidas por alvenarias de tijolos ceramicos macicos e furados.
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As patologias existentes nestas, como trincas e fissuras praticamente presentes em todas as
alvenarias externas, estdo diretamente relacionadas ao comportamento da estrutura segundo o

quadro de abatimento e rotacionamento.

Os revestimentos, de argamassa lisa, estdo com alguns trechos faltantes e em

desprendimentos.
ESQUADRIAS E FERRAGENS

Com excecgéo da porta da sacristia, todas as esquadrias da igreja (portas e janelas) sao de
madeira, com caracteristicas ainda originais. Verifica-se pequenas alteracées na insergédo de
ferragens. Sao pintadas de azul escuro (colonial) e azul celeste. A pintura esta desgastada e

esmaecida.

As portas em geral necessitam de diversos reparados, principalmente no enquadramento e
travessas inferiores das folhas. Necessitam também de ajustes, esquadrejamento,

emassamento e pintura.

As janelas apresentam problemas similares aos das portas. Necessidade de reparos no
enquadramento, folhas e travessas inferiores. As bases dos enquadramentos (peitoris) estdo

danificadas, com ressecamento e frestas.

A ferragem das esquadrias foi parcialmente alterada e necessita de revisdo com reposi¢cao de

pegas.
PISOS E SOLEIRAS

Os pisos de ladrilho hidraulico do nartex, nave, corredores laterais, presbitério e sacristia, no
geral, apresentam muitas patologias. Foram bastante alterados e removidos por ocasido das
intervengdes de reforco dos pés de esteios da nave e apresentam muitos abatimentos e
trincas, proximos aos trechos recalcados da fundagao e ao longo da nave também. Neste caso,
sugere-se ter havido compactagao insuficiente da base de assentamento na recomposicao de

trechos.
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Os pisos de tabua corrida do coro e caixa do altar estdo em bom estado de conservacgao.
A nivel de passeio, a igreja possui este elemento somente na face frontal, constituido de pedra
e cimentado. Nas demais faces, 0 que existe é grama diretamente acoplada as alvenarias, o

que desprotege muito a igreja quanto a drenagem de aguas pluviais.

As soleiras das portas externas sdo constituidas do proprio baldrame de madeira da base. As

soleiras internas sdo de argamassa de cimento.
FORROS

A igreja s6 possui forros na sacristia e trono, que sdo de tdbuas frisadas. Os demais

compartimentos possuem telha va.
ELEMENTOS DIVERSOS

O altar da igreja esta em bom estado de conservagao, salvo pequenos reparos de trechos

carcomidos e estudo da pintura original baseado nas prospecg¢des.

A escada de madeira de acesso ao coro necessita de restauragcdo dos pisos de tabua, que

estdo deslocados. A estrutura e os guarda-corpos apresentam bom estado de conservagao.

O cruzeiro de madeira situado no jardim frontal estd em bom estado de conservacédo, até

porque foi instalado ha pouco tempo.

As estruturas de suporte dos sinos necessitam de reparos para o perfeito funcionamento dos

equipamentos. Os sinos necessitam de limpeza.
TRATAMENTOS E PINTURAS
A igreja possui pintura PVA/acrilica branca nas alvenarias e esmalte sintético azul colonial e

azul celeste nas esquadrias e embasamentos. A igreja necessita de pintura geral, que se

encontra desgastada e em descolamento.
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Prospecgdes de pintura foram feitas para verificar-se as camadas de tintas existentes nas

portas, estrutura e altar.

Por possuir madeiras muito antigas e, com certeza pouco tratadas, percebe-se a necessidade
de imunizacdo completa do madeiramento da igreja, envolvendo: pegas da cobertura e beirais,

forros, esquadrias, pisos, escadas, guarda-corpos e bens integrados.
INSTALACOES PREDIAIS

As instalacdes elétricas e afins da igreja estdo danificadas ou sdo inexistentes. O mesmo

ocorre com as instalagdes de seguranca eletrénica e SPDA.

A drenagem pluvial da cobertura é feita com calhas instaladas longitudinalmente nas aguas

inferiores e condutores verticais com esgotamento direto no solo gramado.
ACESSIBILIDADE
A igreja ndo possui acessibilidade.

5.2 MAPEAMENTO DE DANOS

Os danos e as patologias da igreja foram levantados e registrados em prancha de
desenho, envolvendo todos os elementos construtivos que sofreram agdo de agentes
patolégicos, com especial atengdo para a estrutura, cobertura, alvenarias, revestimentos e

esquadrias.
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@ 6. DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA COMENTADA

FAGUNDES

ARQUITETURA

A seguir, a DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA demonstra as caracteristicas do bem, assim
como, em concordancia com os desenhos do Mapeamento de Danos, as avarias na edificagao.
Sentido de leitura das fotos: posi¢ao no interior da igreja com visao para o logradouro frontal.

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA — FOTOS EXTERNAS

DESCRIGAO:

Fachada frontal e o cruzeiro em primeiro plano que situa-se na praca em frente

CROQUI ESQUEMATICO:

J0A0 C50RIO

Autor: Sérgio Fagundes
Data: Maio / 2025

23



Projeto de Restauragédo da Igreja Matriz de Sdo Jodo Batista

FAGU NDES Terra Branca - Bocaiuva / MG

ARGUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGAO:

Fachadas frontal e lateral esquerda e o logradouro asfaltado em frente.

CROQUI ESQUEMATICO:

FOTO 02

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGAO:

Fachadas lateral esquerda e posterior com o gramado do piso externo.

CROQUI ESQUEMATICO:

FOTO 03

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGCAO:

Fachada posterior com destaque para o bloco dos sanitarios acoplados a alvenaria.

CROQUI ESQUEMATICO:

FOTO 04

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGAO:

Fachadas frontal e lateral direita com o gramado do piso externo e o logradouro asfaltado em frente.

CROQUI ESQUEMATICO:

FOTO 05

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARGUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGAO:

Passeio frontal revestido com cimentado e pedra irregular de quartzo no primeiro degrau.

CROQUI ESQUEMATICO:

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGAO:

Fachada lateral esquerda com o gramado do piso externo, auséncia de passeio e condutores de
agua pluvial com despejo ao relento.

CROQUI ESQUEMATICO:

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGAO:

Gramado do piso externo e fachada lateral direita com a auséncia de passeio e condutores de agua
pluvial com despejo ao relento.

CROQUI ESQUEMATICO:

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARGUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGAO:

Vista da igreja a distancia com destaque para os logradouros asfaltados, a area gramada do adro e a
praca a direita.

CROQUI ESQUEMATICO:

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGCAO:

Pracga defronte a igreja na qual esta fixado o cruzeiro de madeira.

CROQUI ESQUEMATICO:

FOTO 10

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGAO:

FOTOS 11 - praga defronte a igreja na qual esta fixado o cruzeiro de madeira. FOTO 12 — vista
frontal do cruzeiro de madeira.

CROQUI ESQUEMATICO:

Autor: Sérgio Fagundes

Data: maio / 2025
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ARQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGCAO:

Praca defronte a igreja e as casas comerciais e residenciais situadas a esquerda do templo.

CROQUI ESQUEMATICO:

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS EXTERNAS

DESCRIGAO:

Piso taludado e gramado no fundo da igreja

CROQUI ESQUEMATICO:

FOTO 14

Autor: Sérgio Fagundes

Data: maio / 2025
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DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS DA COBERTURA

DESCRIGCAO:

Cobertura de telha plan e fachada lateral direita com destaque para a janela sineira situada no
pavimento superior.

l CROQUI ESQUEMATICO:
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FOTO 15

Autor: Sérgio Fagundes
Data: Maio / 2025
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ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS DA COBERTURA

DESCRIGAO:

Cobertura e fachada lateral direita com destaque para as janelas fixas do pavimento superior e o
desnivelamento, com desajuste, do telhamento e rufo.

CROQUI ESQUEMATICO:

¢

FOTO 16

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS DA COBERTURA

DESCRIGAO:

FOTOS 17 e 17A - cobertura e fachada lateral esquerda com destaque para as janelas fixas do
pavimento superior e o desnivelamento, com desajuste, do telhamento e rufo.

CROQUI ESQUEMATICO:
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FOTO 17 FOTO 18 ‘
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Autor: Sérgio Fagundes
Data: Maio / 2025
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ARGQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS DA COBERTURA

DESCRIGAO:

Fachada lateral esquerda e o piso externo gramado.

CROQUI ESQUEMATICO:

X

FOTO 19

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025

39



Projeto de Restauragédo da Igreja Matriz de Sdo Jodo Batista

FAGU NDES Terra Branca - Bocaiuva / MG

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS DA COBERTURA

DESCRIGCAO:

Frontdo da fachada principal e beiral da cobertura com os cachorros e guarda-p6 de tdbuas originais
e as telhas viradas.

CROQUI ESQUEMATICO:
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FOTO 20

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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FAGUNDES

ARQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS DA COBERTURA

DESCRIGCAO:

FOTO 21 - beiral da cobertura inferior na fachada principal sem os cachorros originais. FOTO 22 — o
mesmo beiral com a remogao dos cachorros e guarda-p6 de tabuas no trecho inferior.

CROQUI ESQUEMATICO:
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FOTO 21 FOTO 22

Autor: Sérgio Fagundes
Data: Maio / 2025
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ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS DA COBERTURA

DESCRIGAO:

Trecho superior da fachada posterior e cobertura com destaque para o madeiramento de caibro
armado aparente

CROQUI ESQUEMATICO:
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FOTO 23

Autor: Sérgio Fagundes
Data: Maio / 2025
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS DA COBERTURA

DESCRIGAO:

FOTO 24 - beiral da fachada lateral esquerda alterado, com a remogéo dos cachorros (vide recorte
para encaixe no frechal) e guarda-p6 de tabuas e insergao de caibros duplos inclinados, ladeados ao
caibro armado que desce. FOTO 25 — idem foto anterior (somente com o guarda-pé) no beiral

superior da fachada lateral direita (fundo).

CROQUI ESQUEMATICO:
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FOTO 24 FOTO 25 ‘
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Autor: Sérgio Fagundes
Data: Maio / 2025
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS DA COBERTURA

DESCRIGAO:

FOTO 26 — beiral da fachada lateral direita (fundo) alterado, com a remogédo dos cachorros (vide
recorte para encaixe no frechal) e guarda-pé de tabuas e insergdo de caibros duplos inclinados,
ladeados ao caibro armado que desce. FOTO 26A — idem foto anterior no beiral da fachada frontal,
com telhas invertida, e topo do frechal frontal degradado.

CROQUI ESQUEMATICO: y

FOTO 26 FOTO 26A

Autor: Sérgio Fagundes
Data: Maio / 2025
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA — FOTOS INTERNAS

DESCRICAO:

Vista da nave, sentido altar-coro.

CROQUI ESQUEMATICO:
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Autor: Sérgio Fagundes
Data: Maio / 2025
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

Coro integralmente de madeira.

CROQUI ESQUEMATICO:
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FOTO 28

Autor: Sérgio Fagundes
Data: Maio / 2025
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 29 - Vista da nave, sentido coro-altar, com destaque para a cobertura exposta de caibro
armado. FOTO 30 - vista parcial da lateral direita da nave com as arcadas de madeira.

CROQUI ESQUEMATICO:
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FOTO 29 FOTO 30

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

Lateral esquerda da nave com as arcadas de madeira.
CROQUI ESQUEMATICO:
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FOTO 31
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTOS 32 e 33 - vistas parciais das laterais direita e esquerda da nave, junto ao altar mor.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 34 - detalhe do encaixe do pilar com o centro do arco angular de madeira. FOTO 35 — detalhe

do encaixe do pilar com a borda arco angular de madeira.
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 36 - vista lateral da escada de madeira de acesso ao coro. FOTO 37 - vista frontal da escada

de madeira de acesso ao coro
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FAGUNDES

ARGUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

Piso e barroteamento de madeira do coro visto pela nave/nartex.
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FAGUNDES

ARGQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTOS 39 e 40 — cobertura do corredor lateral esquerdo com estrutura de madeira de meia tesoura
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ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTOS 41 — cobertura do corredor lateral direito. FOTO 42 — cobertura da nave com estrutura de
caibro armado.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

Projeto de Restauragédo da Igreja Matriz de Sdo Jodo Batista
Terra Branca - Bocaiuva / MG

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 43 — presbitério e altar mor de madeira. FOTO 44 — frente do presbitério cujo guarda-corpo de
madeira foi removido (em ambos os lados).
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 45 — presbitério com escada de alvenaria e auséncia dos guarda-corpos frontais de madeira.
FORO 46 - guarda-corpo lateral do presbitério de balaustre de madeira recortada.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTOS 47 - piso do nartex de ladrilho hidraulico decorado, em duas cores. FOTO 48 - — idem no
piso do corredor lateral esquerdo. Ambos assentados em zigue-zague e com pecgas ja alteradas.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

Piso da nave de ladrilho hidraulico decorado, em duas cores, assentado em zigue-zague e com

pecas ja alteradas. Este piso esta em todo o pavimento térreo.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 50 — detalhes da escada de madeira de acesso ao coro, com deslocamento e auséncia de
tabuas do piso e revestimento de fundo nos ultimos e primeiros degraus do 1° lance. FOTO 51 — 2°¢
ultimo lance da mesma escada em forma de rampa de tabua com ripas transversais antiderrapantes.
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:
FOTO 52 - piso de tabua corrida e guarda-corpo de tabua do coro. FOTO 55 — piso de tabua corrida
do coro com muita sujidade.
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ARGQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

Sacristia com os moveis e o painel de madeira tipo lambri no fundo da base do altar.
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ARGQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

Piso da sacristia de ladrilho hidraulico decorado, em duas cores, assentado em zigue-zague e com
pecas ja alteradas.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

Forro da sacristia de madeira tipo lambri.
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FAGUNDES

ARGQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 57 — escada de madeira na sacristia para acesso ao trono. FOTO 58 — caixa do altar com o
fundo do retabulo e vao de porta de acesso ao trono (a direita).
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FAGU NDES Terra Branca - Bocaiuva / MG

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 59 — piso de tabua corrida da caixa do altar com danos (quebras e afastado da alvenaria (sem
rodapé). FOTO 60 — caixa do altar com a escada de madeira de retorno a sacristia.
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ARGUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 61 — cobertura da caixa do altar com frestas de telhas deslocadas. FOTO 62 — trono de
madeira poligonal com cinco degraus.
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ARGUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 63 - trono com a porta de acesso do lado direito. FOTO 64 — forro abobadado do trono de
tdbua encaixe macho-fémea e pintado de azul celeste.

CROQUI ESQUEMATICO:
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FAGUNDES Terra Branca - Bocaiuva / MG

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

Cobertura da caixa do altar sobre o trono.
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ARGQUITET

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - FOTOS INTERNAS

DESCRIGAO:

FOTO 66 — sino maior em sineira situada em vao da fachada lateral direita voltada para o coro.

FOTO 67 — sino menor situado do lado esquerdo do sino maior. Ambos estdo com muita sujidade e
mal fixado.
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

Trecho central da fachada principal bastante danificada, com deformagédo e diversas trincas, pela
auséncia de pega de madeira da estrutura essencial para a sua estabilizagéo (falta a madre central),
pela degradacédo de pecas da estrutura e pela instabilidade nas emendas das pecas.
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DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGCAO:

FOTO 69 - fachada principal abaulada para fora em fungao de deformacgao da alvenaria pela falta da
madre central e esforgo provocado pelo peso do corro de madeira apoiado na fachada. FOTO 69A —
quadro de trincas na fachada lateral direita, retas e a 45°, associada ao abaulamento da fachada.

. . CROQUI ESQUEMATICO:

i—i*—‘i—ln_'i—l I ——— ]

CORREDOR LATERAL

l o B o ® i u —-?"—-( 1
| 2
| -~ =
J e | E SACRISTIA
= o«
2 NAVE o
] '

" & n = 3] = | —— e EIAAAAACS fen

CORREDOR LATERAL

_‘—r-—-‘—“ 1 e —
FOTO 69 FOTO 69A

Autor: Sérgio Fagundes

Data: Maio / 2025

71



Projeto de Restauracao da Igreja Matriz de Sdao Jodo Batista
Terra Branca - Bocaiuva / MG

FAGUNDES

ARGUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:
Coro de madeira com os barrotes apoiados na parede frontal direto sobre a alvenaria, sem madre de
madeira intermediaria.
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FALAIES

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS/PROSPECGAO

DESCRIGAO:

FOTO 71 ponto de prospecgao interno na alvenaria frontal, junto ao barrote do piso do coro, com o
registro da auséncia da madre central. FOTO 72 - ponto de prospecgao interno na alvenaria frontal,

no nivel do piso do coro, com o registro da auséncia da madre central.
CROQUI ESQUEMATICO:
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FAGU NDES Terra Branca - Bocaiuva / MG

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS/PROSPECGAO

DESCRIGAO:

FOTO 73 — ponto de prospecgédo interno na alvenaria frontal, sobre o 2° lance da escada de acesso
ao coro, que registra a presenga de madre de madeira de travamento da alvenaria lateral esquerda.
FOTO 74 - ponto de prospeccgéo interno na alvenaria frontal, sobre a janela frontal do coro, que
registra a presenca de madre de travamento das alvenarias laterais do coro e nave.
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FAGUNDES

ARGUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS/PROSPECGAO

DESCRIGAO:

FOTO 75 - ponto de prospecgdo interno na alvenaria frontal, no nivel do piso do pavimento térreo,
que registra a degradagéo total do baldrame sob a alvenaria. FOTO 76 - ponto de prospecgao interno
na alvenaria lateral direita, no rumo do presbitério, que registra, no nivel superior, a presenca do
esteio de madeira e, no nivel inferior, a degradagéo do seu pé e auséncia de baldrame de madeira.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS/PROSPECGAO

DESCRIGAO:

FOTO 77 — trinca de abatimento da alvenaria lateral direita pela falta de baldrame e borda do reforgo
interno da base com alvenaria (protuberancia) que n&do proporcionou bom resultado, pois trincou

muito também. FOTO 77A - ponto de prospecgao externo na alvenaria lateral esquerda, no rumo do
presbitério, que registra, no nivel superior, a presenga do esteio de madeira e, no nivel inferior, a

auséncia de baldrame de madeira.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS/PROSPECGAO

DESCRIGAO:

FOTOS 78 - trinca de abatimento da alvenaria lateral direita pela falta de baldrame e continuidade do
reforco interno da base com alvenaria (protuberancia) que n&o proporcionou bom resultado, pois
trincou muito também. FOTO 79 — ponto de prospecgéo externo na alvenaria de fundo que registra a

insergéo de tijolo ceramico furado.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS/PROSPECGAO
DESCRIGAO:

Pontos de prospeccao de tipos de alvenarias. FOTOS 80 — cunhal da fachada frontal/fachada lateral

direita — alvenaria de tijolo cerdmico furado. FOTO 81 — alvenaria da fachada lateral direita - tijolo
ceramico macico. FOTO 82 — cunhal da fachada lateral direita/fachada de fundo — tijolo ceramico

macico.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

Esteios de madeira de sustentagc&o dos arcos laterais direitos da nave com os reforgos cilindricos nas
bases, executados em concreto, inclusive com sapatas, no ano de 2010. Nesta obra, o piso foi muito

danificado, com lastro mal compactado com diversos abatimentos e vazios.
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

Esteios de madeira de sustentacdo dos arcos laterais esquerdos da nave com os reforgos cilindricos
nas bases, executados em concreto, inclusive com sapatas, no ano de 2010. Nesta obra, o piso foi

muito danificado, com lastro mal compactado com diversos abatimentos e vazios
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:
Piso de ladrilho hidraulico do nartex muito danificado, com pecas instaladas erradas, rompidas,
faltantes e juntas largas e lastro mal compactado com diversos abatimentos e vazios.
CROQUI ESQUEMATICO:

'b ‘_‘FE_E_I‘ . - —
- CORREDOR LATERAL

SACRISTIA

NAVE \
\‘.:_'_“4
R N

CORREDOR LATERAL

FOTO 85

Autor: Sérgio Fagundes
Data: Maio / 2025

81



Projeto de Restauracdao da Igreja Matriz de Sdo Joao Batista
Terra Branca - Bocaiuva / MG

FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

FOTOS 86 - piso de ladrilho hidraulico do corredor lateral esquerdo muito danificado, com pecas
instaladas erradas, rompidas e faltantes e lastro mal compactado com diversos abatimentos e vazios.
FOTO 87 — alvenaria da sacristia com muita umidade na base e soleira da porta com muita sujidade.
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

FOTOS 88 - piso de ladrilho hidraulico do corredor lateral direito danificado, com pecas instaladas
erradas, rompidas e faltantes e lastro mal compactado com diversos abatimentos e vazios. FOTO 89
— trincas retas e a 45° entre o cunhal e a alvenaria da fachada lateral direita (fundo), provocadas pelo

abatimento da alvenaria devido a auséncia de baldrame.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

FOTOS 90 — escada de madeira de acesso ao coro com degradagéo da estrutura (vide a esquerda) e
de pisos, principalmente nos degraus superiores e inferiores. FOTO 91 — beiral inferior esquerdo da
fachada frontal que teve a remocgao de cachorros (vide entralhe de fixag&do no frechal), possivelmente

degradados, e as tabuas do guarda-p6 estdo muito escuros por agao das infiltragdes.
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ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

Alteragcdo do madeiramento dos beirais, com a remoc¢ao dos cachorros e guarda-pos e inser¢do de
caibros paralelos ao caibro armado, que sustentam os beirais.
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ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

FOTO 93 - idem foto anterior com a adicdo da RETRANCA de madeira que visa travar as pontas dos
caibros paralelos no caibro armado. FOTO 94 — telha tipo plan inserida na cobertura. Fabricante:
Industria Ceramica Minas Ltda, Abadia dos Dourados/MG.
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ARQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

FOTO 95 — enquadramento degradado da janela do coro. FOTO 96 — fechamento danificada da porta
lateral esquerda da entrada frontal.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

FOTO 97 — peitoril do enquadramento da janela do coro com ressecamento, frestas lineares e
perfuracées. FOTO 98 — idem foto anterior para o baldrame da porta lateral esquerda da entrada

frontal.
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FAGUNDES

ARQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - REGISTRO DE DANOS

DESCRIGAO:

FOTO 99 — primeira janela lateral esquerda da nave com folhas danificadas por aberturas das
emendas, emassamento inadequado e degradagao das bases. FOTO 100 - idem foto anterior para a

porta de entrada lateral direita na nave.
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ARQUITETUR

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - PROSPECGAO

Terra Branca - Bocaiuva / MG

DESCRIGCAO:

FOTOS 101 e 102 — prospecgdo de pintura de esquadria (portas e janelas) com o registro sequencial
(da 12 para a ultima camada) das corres: OCRE - AZUL CLARO - AZUL COLONIAL BRILHANTE

(azul marinho).
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FAGUNDES

ARGQUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - PROSPECGAO

DESCRIGAO:

FOTOS 103 e 104 - prospeccao de pintura da estrutura dos arcos de madeira da nave e balaustre de
madeira do guarda-corpo do presbitério com o registro sequencial (da 12 para a ultima camada) das

corres: OCRE — AMARELO BRILHANTE. O tom escuro da base é a madeira in natura.
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FAGUNDES

ARGUITETURA

DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA - PROSPECGAO

DESCRIGAO:

FOTOS 105 - prospecgdes de pintura da moldura (alto relevo) do retabulo do altar de madeira com o
registro sequencial (da 12 para a ultima camada) das corres: AZUL CELESTE — AZUL CELESTE

BRILHANTE. FOTO 106 - prospecgdes de pintura da tabua (baixo relevo) do retabulo do altar de
madeira com o registro sequencial (da 12 para a ultima camada) das corres: CINZA ESCURO -

OCRE - PRATA - BEGE - AMARELO BRILHANTE. O tom escuro da base é a madeira in natura.
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@ 7. INSPECOES ARQUITETONICAS

il

As inspecdes (prospeccgdes) arquitetbnicas foram executadas em pontos estratégicos da

edificagdo, com especial atencdo na estrutura, alvenarias, coberturas, pisos, escadas e

esquadrias
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FASUNDES 8. PROPOSTA DE INTERVENGCAO

8.1 INTRODUGAO

A elaboracdo do projeto de restauracdo foi precedida de um estudo atento e
criterioso sobre o monumento, sob diversos pontos de vista, visando a perfeita
identificacdo do objeto a ser restaurado. Para isso, foram levantados os dados pré-
existentes de identificacao da Igreja, disponibilizados pela Paroquia, complementando

e atualizando as informagdes encontradas nas demais fontes.

Para chegar a proposta de intervengédo primeiramente foram desenvolvidos o
histérico, analise arquitetbnica, levantamento arquiteténico e fotografico e elaboragao

do diagndstico do estado de conservagao

As etapas prévias desenvolvidas tem por objetivo conhecer e analisar a
edificacao sobre os seus aspectos histéricos, estéticos, artisticos, formais e técnicos.
Objetiva também compreender o seu significado atual e ao longo do tempo, conhecer a
sua evolugao e, principalmente, os valores pelos os quais o bem foi reconhecido como
patriménio cultural. A maior abrangéncia destes aspectos possibilita um profundo
conhecimento do monumento, indispensavel a proposicdo de solugbes adequadas a

sua conservacgao.

Em seguida, baseado na Identificagdo e no Diagnodstico foi elaborada a
proposta de intervengao, que corresponde a ultima etapa do trabalho e que abrange o

projeto executivo de restauracgao. °

A partir do projeto de restauragao, todos os demais projetos complementares,

planilha orgamentaria, etc., sdo elaborados, visando a realizagc&do das obras.

O projeto executivo, agora apresentado, é resultante do detalhamento da etapa
anterior, ja definida com os diversos agentes envolvidos. Estdo sendo apresentados
nesta etapa todos os detalhamentos das intervengdes, textual e grafico, envolvendo as
solucdes de restauracdo/conservacdo dos elementos construtivos da edificagcao e as

solucdes para atendimento a acessibilidade.
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8.2 CONCEITUAGAO

A restauragao dos bens culturais, entendida como consolidagéo, conservagao e
manutencio é vista nos dias atuais como uma acao que exige nao so o interesse pelo
bem a ser restaurado, como também a compreensdao desse bem como um todo,
abarcando o conhecimento cultural - histérico, paisagistico, artistico, arquitetonico,

imaterial - a respeito dele.

Os bens culturais - considerados como memoéria dos povos - devem ser

preferencialmente consolidados a reparados e reparados a restaurados.

Os critérios de intervengbes devem buscar o respeito e o entendimento do
processo evolutivo, visando manter a integridade e os valores adquiridos ao longo do

tempo.

A Carta de Veneza (1964), um dos primeiros documentos sobre preservagao,

orienta quanto as questdes prioritarias:

“Artigo 30 - A conservacgao e a restauragcdo dos monumentos visam

a salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho histérico.”

“Artigo 90 - A restauracdo € uma operacado que deve ter carater
excepcional. Tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos e
histéricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao material original
e aos documentos auténticos. Termina onde comecga a hipétese; no plano
das reconstituigdes conjecturais, todo trabalho complementar reconhecido
como indispensavel por razdes estéticas ou técnicas destacar-se-a da
composicao arquitetdnica e devera ostentar a marca do nosso tempo. A
restauracdo sera sempre precedida e acompanhada de um estudo

arqueoldgico e histérico do monumento.”

Neste sentido, importantes conceitos modernos de preservacdo de edificios
histéricos sdo pregoados para trabalhos relativos as intervengdes de restauragéo, que

realgcam a necessidade de:
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Conservar a autenticidade da obra: qualquer hipotética adicdo deve,
preferencialmente, ser reconhecivel e diferenciar da matéria preexistente na
quantidade minima, mas suficiente para ndo sacrificar inutilmente a unidade figurativa

prépria de cada construgao individual.

Evitar as tentativas de renovacdo da obra. Os embelezamentos, as
modernizagdes generalizadas e todas as formas de se reconduzir ao novo, de
reparagao ou de presumivel procura do estado original da obra, s&o operagdes que nao
corroboram para a conservagao e preservagao cultural do bem. Em todos os casos,
deve-se considerar que os sinais da passagem do tempo sdo valores historicos e

estéticos de extraordinaria eficacia.

Respeitar, na execug¢ao da obra, o principio da intervencdo minima. Na aplicagéo
de qualquer técnica, mesmo que pouco invasiva e reversivel, deve-se parar um pouco
antes da perfei¢ao, evitando-se, desta forma, exceder-se ou exagerar-se, nos trabalhos
que ndo sejam estritamente necessarios, direta ou indiretamente, para a conservagao

da obra.

Respeitar o principio da reversibilidade das intervengbes. Sob essa dtica, €
melhor trabalhar-se por adicdo do que por remoc¢ao; cada adicdo é, efetivamente,

removivel, enquanto que o ato de remover é sempre irreversivel.

Respeitar os principios da compatibilidade mecanica, quimica e fisica dos
elementos da obra. O respeito pela compatibilidade entre os materiais constituintes da
preexisténcia e os que forem adicionados por integragdo ou por reparagdo € uma
condigdo que garante ao conjunto um comportamento homogéneo no tempo. Do
contrario, as agdes sao perfeitamente capazes de acelerarem a degradagao nas zonas

em que se configuraram as intervengdes.

Considerar que quando as técnicas tradicionais se revelam inadequadas, a
consolidagdo do monumento pode ser assegurada com o emprego de todas as
técnicas modernas de conservacao e construgéo cuja eficacia tenha sido demonstrada

por dados cientificos e comprovada pela experiéncia.

Eleger materiais e técnicas compativeis com o substrato original e serem
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baseados nos resultados obtidos com as pesquisas historica e arqueoldgica, as
prospecgoes, o levantamento arquitetdnico, exames tecnoldgicos e o diagndstico do

estado de conservacao.

A recuperacgao da Igreja Matriz de Sdo Sebastido, sob a ética de um bem protegido
pelo poder publico, devido a sua expressiva vinculagao a histéria da cidade, precisa ser
avaliada no ponto de vista da necessidade de recuperagéo singular das caracteristicas
formais da edificagéo original, haja visto importantes premissas a serem consideradas,

que sao:

1) Exemplar com implantagdo marcante na configuracdo urbana do Distrito de
Terra Branca, encontrando-se em logradouro central importante, em posicao de

destaque e visivel de diferentes pontos.

2) Imoével com caracteristicas arquitetdnicas e paisagisticas expressivas, tanto no
ponto de vista da sua individualidade, quanto no ponto de vista da leitura do

conjunto de bens que formam o espago urbano.

3) Exemplar da arquitetura religiosa da primeira metade do século XX, que resistiu

a renovacao arquitetbnica e urbanistica da cidade.

Assim, no ponto de vista da preservagao do bem tombado, a proposta de intervengao
em estudo visa atuar da seguinte forma, fundamentada na recuperagdo e manutengao

das caracteristicas deste imovel:

a) Restaurar a edificagdo com a manutengcdo mais extensa possivel na sua
autenticidade, a despeito do estado de conservacido e preservagao em que se
encontra, tanto no ponto de vista da degradacdo, quanto das alteracgbes ja

efetuadas;

b) Empregar técnicas tradicionais similares ou auténticas na recuperagao de

elementos construtivos degradados ou alterados;

c) Empregar, quando viavel, técnicas atuais mais eficazes que visem consolidar e
estabilizar a edificacdo, com especial atengcdo na recuperacdo das estruturas e

coberturas;
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d) Adaptar e reformar as instalacbes e elementos construtivos existentes, dentro

das necessidades e exigéncias modernas para 0 uso a que se destina. Isso sem

o comprometimento e deturpagao dos seus valores fisicos e simbdlicos.

8.3 MEMORIAL DESCRITIVO

.8.3.1. DADOS GERAIS:

8.3.2.

Projeto: restauragao, inclusive acessibilidade.

Projetos complementares elaborados: estrutural, hidrossanitario, drenagem
pluvial, PCIP, instalagdes elétricas, luminotecnia, CFTV, SPDA.
Designacéo: Igreja Matriz de Sdo Jo&o Batista.

Endereco: Praca Jodo Gasparino Jorge, 100, Distrito de Terra Branca, Bocaiuva/MG.
Propriedade: Arquidiocese de Montes Claros/MG.

Responsavel: Santuario Senhor do Bonfim, Bocaiuva/MG

Data de construcdo: indefinida. Provavelmente inicio do século XIX.

Autor do projeto: desconhecido.

Area do terreno: 1.100,00 m2.

Area construida: 241,64 m=2.

Area a construir: 00,00 m2.

Area a demolir: 4,86 m2.

Area de projecdo: 215,52 m=

Taxa de Ocupacéo: 19,59 %

Coordenadas Geograficas (GMS): S17°18'49.78” 043°13'01.90".

Altitude: 623,00 metros — piso asfaltico defronte a igreja.

Protecao legal: Tombamento municipal, segundo Decreto N° 3.973/2010.

DIRETRIZES DE INTERVENGAO

Apds reunides e avaliagdes ocorridas entre os diversos agentes envolvidos na

elaboragdo e aprovagao do projeto — escritorio elaborador, Paréquia do Santuario

Senhor do Bonfim e Arquidiocese de Montes Claros - definiram-se as diretrizes abaixo

para

a elaboragao do projeto de recuperagéo da igreja.
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AGENCIAMENTO EXTERNO

Remocao dos sanitarios situados rentes a fachada posterior;
Insercdo de passeio cimentado camurgado, com contrapiso, espessura total = 7,0 cm,
traco 1:3, conforme caderno de especificagdes.

Insercao de rampa de acessibilidade ao longo da fachada lateral esquerda, conforme
detalhe de projeto.

Recuperagao parcial da grama do adro.

RECUPERACAO DA FUNDAGAO E ESTRUTURA (EM CONSONANCIA COM O PROJETO

ESTRUTURAL).

1. Remocgao parcial de base de alvenaria;

2. Recuperagdo da integridade do baldrame de madeira da alvenaria da fachada frontal
ou insercao de baldrame de concreto com fundacgao;

3. Insercdo de madres intermediarias travadas nos esteios da fachada e frechais da
extremidade;

4. Insercao de baldrames de concreto e fundagdo nas bases das alvenarias frontal e
laterais, conforme projeto estrutural especifico.

5. Remendo do pé de esteio de madeira degradado travado com pino de madeira e cola
epoxi no esteio e chapa metalica no baldrame de concreto.

6. Insercdo de esteio de madeira travado com chapeamento metalico no baldrame de

concreto e frechal de madeira;

7. Corte e recomposicao de peca de madeira com chapeamento metalico.

8. Chapeamento metalico das emendas das pecas de madeira para consolidacdo da

9.

10.

11.

12.

estrutura;

Reforgo dos tirantes de madeira com chapas metalicas;

Tratamento estético das bases de concreto armado dos esteios da nave, com
enchimento de argamassa graute de alta resisténcia, para as bases ficarem com sec¢éo
prismatica;

Insercdo de cabo de aco entre o barrote do coro e o esteio da nave (reforco e
travamento adicional a ser avaliado na obra).

Nivelamento dos frechais inferiores e superiores com insercdo de pecas

complementares de madeira moldadas in loco;
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13. Consolidacdo de alvenarias utilizando-se o método de “costura” de trinca conforme

especificagcdes e detalhes de projeto.
COBERTURA E BEIRAIS

Substituicdo de todas as telhas tipo plan por telhas tipo colonial;
Substituigcao de todas as ripas;

Substituicao parcial dos caibros armados e corridos;

>N

Retomada dos beirais com cachorros, contrafeitos e guarda-p6 de madeira em
substituicdo aos caibros duplos;

Recuperagao de beirais de cachorros e guarda-po;

Alinhamento dos caibros armados e corridos;

Embrechamento com massa acrilica de pecas de madeira.

substituicao dos rufos de chapa galvanizada;

© 0 N o O

Substituicdo das calhas de chapa galvanizada.

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

1. Aplicacdo de tela de poliéster estruturante faceada no esteio de madeira e alvenaria,
para a eliminacao de trincas, conforme especificagcdes e detalhes de projeto.

2. Remocgéao e recomposigado de trechos degradados, em desprendimento e faltantes dos
revestimentos de reboco liso.

3. Enclausuramento com trelica de madeira do espaco da caixa d’agua sobre o sanitario,

com portinhola de inspecéo.

ESQUADRIAS E FERRAGENS

1. Substituicdo e insergao de ferragem faltante segundo modelo original;

2. Execucéao de reparos de madeira nos enquadramentos e folhas de madeira das portas e
janelas;

3. Execucdo de emassamento de trechos de madeira danificados, ressecados e com
frestas;

4. Execucao de ajustes, esquadrejamento das portas e janelas;

5. Confecgéo de porta e janela novas para o sanitario projetado;
Execucao de emassamento e pintura.
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PISOS E SOLEIRAS

1. Remocgao total dos pisos de ladrilho hidraulico e contrapisos de concreto; selecdo das
pecas em bom estado de conservacao; complementacdo e compactagao mecanica do
solo; execugdo de novo contrapiso de concreto; reassentamento concentrado das
pecas reaproveitaveis do ladrilho hidraulico; complementagdo e reassentamento
concentrado de pecgas novas de ladrilho hidraulico similares a existentes.

Inspecao e limpeza dos pisos de tabua corrida do coro e caixa do altar;
Execucao de remendos e emassamento dos barrotes do piso do coro;

4. Execucao de emassamento de trechos das soleiras de madeira danificados, ressecados

e com frestas.
Restauragao de pisos, soleiras e passeios cimentados.
Inspecao, limpeza com hidrojateamento e recalafetacdo do piso de pedra quartzo

irregular do passeio frontal.
FORROS

1. Inspecéo dos forros da sacristia e trono e substituicdo de tabuas, se necessario.
2. Calafetagao de frestas e pintura do forro do trono com esmalte sintético.

3. Calafetagao de frestas e envernizamento do forro da sacristia.
ELEMENTOS DIVERSOS

1. Execucao de sanitario no corredor lateral esquerdo;

2. Restauragdo de pisos de madeira em desprendimento e deslocados da escada de
acesso ao coro;
Recuperagao e ajuste das estruturas de suporte dos sinos do coro;

Lixamento e envernizamento do cruzeiro de madeira situado no jardim frontal.
BENS ARTISTICOS INTEGRADOS

1. Insercao de lavabo de pedra sab&o na sacristia;
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Execucao de remendos de trechos degradados do retabulo;

Remocao de repintura do retabulo e execugao de pintura segundo especificagoes;
Recomposicdo dos balaustres removidos do presbitério, com pecas similares as
existentes;

5. Limpeza dos sinos;

TRATAMENTOS E PINTURAS

1. Imunizacdo dos elementos de madeira (cobertura e beirais, pisos, forros, escadas,
guarda-corpos, bens integrados e esquadrias) com o produto Termidor 25 CE, diluido
em agua, pelos processos de inje¢ao e/ou pulverizagao.

2. Pintura das alvenarias com tinta acrilica branca conforme especificagdes de projeto;
Pintura dos elementos de madeira com tinta esmalte sintético azul colonial e azul

celeste conforme especificagbes de projeto.

INSTALACOES PREDIAIS

Todos os projetos dos sistemas prediais foram elaborados, como: instalagcbes elétricas,
luminotécnica, cabeamento estruturado, seguranga eletronica, SPDA, hidraulica, sanitaria,

captacao e drenagem pluvial e prevengao e combate a incéndio.
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@ 9. CADERNO DE ESPECIFICAGOES

FAGUNDES

01.00.00 - CONSIDERACOES GERAIS

02.00.00 — SERVICOS PRELIMINARES

03.00.00 — ANDAIMES E EQUIPAMENTOS
04.00.00 — DEMOLICOES E REMOCOES
05.00.00 — VAOS: QUADROS E FECHAMENTOS
06.00.00 — COBERTURAS E BEIRAIS

07.00.00 - PISOS

08.00.00 — REVESTIMENTOS DE PAREDES
09.00.00 — FORROS

10.00.00 — TRATAMENTOS E PINTURAS
11.00.00 — FINALIZACAO E DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

01.00.00 - CONSIDERAGOES GERAIS
1. PROJETOS

1.1. Todos os servigos a serem realizados deverao obedecer - estrita e integralmente - aos
projetos, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos de arquitetura (sejam
eles os aspectos funcionais, estéticos, técnicos, econémicos, decorativos ou quaisquer
outros) concebidos em projeto, para que a obra executada seja uma concretizagao fiel
do mesmo.

1.2.  Os projetos, normas e especificagdes técnicas poderdo sofrer alteragdes a critério do
CONTRATANTE, que as comunicaraio a CONTRATADA com a necessaria
antecedéncia, por escrito, através de instrugdes e por intermédio da Fiscalizacao.

1.3.  Poderao ocorrer alteragdes nas especificacdes dos servigos, decorrentes de realidades
nao levantadas em projeto. Quando for verificada uma situagéo n&o prevista em projeto
- seja ela material, técnica construtiva, ou acabamento - tal fato devera ser registrado
em Diario de Obra e prontamente comunicado ao CONTRATANTE, que fornecera a
especificagado para o caso. Para todos os servigos deverao prevalecer as especificagoes
contidas no Caderno de Especificacbes de Materiais e Servicos.

1.4. Em caso de divergéncias entre elementos do projeto, serdo seguidos os seguintes

critérios:

a. divergéncias entre as cotas assinaladas e as suas dimensdGes em escala,
prevalecer&o as primeiras;

b. divergéncias entre desenhos de escalas diferentes,
prevalecerao os de maior escala;

c. divergéncias entre elementos nado incluidos nos dois casos anteriores,
prevalecerao o critério e a interpretacédo da Fiscalizagao, para cada caso.

1.5.  Nos boletins de medicdo de servicos deverdo constar, para pagamento, os
quantitativos de cada item que foram efetivamente executados na obra, segundo
levantamento feito pela Fiscalizagdo, de comum acordo com a contratada.
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2. ENCARGOS DO CONTRATANTE

2.1. Fornecer a Contratada todos os projetos, desenhos, normas, especificagdes e
procedimentos necessarios a execugao dos servigos a que se refere o contrato.

2.2.  Permitir a Contratada a instalagao do “Canteiro de Obra” (obras provisorias para uso de
seus empregados e prepostos) em local indicado no projeto ou, quando omisso este, a
critério da Fiscalizacao.

2.3. Efetuar os pagamentos devidos, nas condigdes estabelecidas pelo contrato.
2.4. Designar representante para acompanhamento e fiscalizagao das obras.

2.5. Responder as solicitagbes da Contratada no “Diario de Obra” - para deliberagbes
relativas ao inicio, desenvolvimento e aprovagdes de etapas e frentes de servicos.

3. ENCARGOS DA CONTRATADA

3.1. Observar as praticas de boa execucgao, interpretando as formas e dimensdes indicadas
nos projetos e desenhos com fidelidade, empregando somente material com a
qualidade especificada.

3.2. Todo elemento removido para posterior aproveitamento devera ser acondicionado de
forma adequada, evitando-se agravar o processo de deterioragdo. Os elementos
removidos e ndo aproveitaveis deverao ser listados, com indicagdo de quantidades, e
informados ao CONTRATANTE.

3.3. Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra, para fazer cumprir os
prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato.

3.4. Manter na obra o numero de funcionarios e equipamentos suficientes para cumprir os
prazos parciais e total fixados nos cronogramas anexos ao contrato.

3.5.  Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos
Servicos.

3.6. Garantir o apoio necessario a administracdo dos servigcos, principalmente para que
sejam recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribuicbes
previdenciarias.

3.7. Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir
durante a execucgao, até a conclusao dos servigos sob sua responsabilidade. Cumprir a
legislacdo trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer
contribuicbes da previdéncia social e legislagdo trabalhista, inclusive das
subcontratadas.

3.8. Efetuar periodicamente, ou quando solicitadas pela Fiscalizagdo, atualizagdo dos
cronogramas e previsbes de desembolso, de modo a manter o Contratante
perfeitamente informado sobre o andamento dos servicos.

3.9. Instalar “canteiro de obra” compativel com o porte da edificacdo a ser preservada
(intervencdo), bem como efetuar pontualmente o pagamento de todos os encargos
decorrentes da instalagcdo e manutengao desse canteiro.
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

Executar os servicos dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente as
instrucbes do Contratante no que diz respeito ao atendimento dos projetos, das
especificagdes, dos desenhos, do cronograma e das normas da ABNT.

Fornecer, quando solicitados e sem 6nus para o Contratante, protétipos de materiais e
equipamentos para a analise e aprovagao da Fiscalizagdo, como também orgamentos
referentes a servigos extracontratuais.

Fornecer ao Contratante, quando previsto no contrato a implantacido de sistema de
controle e apropriacdo de custos da obra, planilhas com dados técnicos por ele
indicados e admitir, no decorrer da obra, a presenga de técnicos credenciados para esta
apropriacao, facilitando a tarefa dos mesmos.

Acatar as decisdes do Contratante e da Fiscalizagéo.

Requerer e obter, junto ao INSS, a documentacdo necessaria ao licenciamento de
execugao nos termos da legislacado vigente e, junto ao CREA/CAU, a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” — ART/RRT, bem como apresentar, quando concluidos os
servigcos, os documentos comprobatérios de quitagdo e recolhimento do FGTS - seu e
das subcontratadas - sob pena de exercer o Contratante o direito de retencdo das
importancias ainda devidas, até a expedi¢ao dos aludidos documentos.

Comunicar a Fiscalizagdo qualquer erro, desvio ou omissao, referentes ao estipulado
nos desenhos ou especificagbes - ou em qualquer documento que faga parte integrante
do contrato.

Retirar do canteiro de obra todo o pessoal, maquinas, equipamentos, instalacbes
provisérias e entulhos dentro de prazo estipulado no contrato. No caso do néo
cumprimento desse prazo, os servigos poderdo ser providenciados pelo Contratante,
cabendo a Contratada o pagamento das respectivas despesas.

Acatar as instrugdes e observagdes que emanarem do Contratante ou da Fiscalizagao,
refazendo qualquer trabalho nao aceito.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos na execug¢ao dos servigos ou
obra, objeto do contrato, bem como se responsabilizar integralmente por danos
causados ao Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou
omissao.

Adotar todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de prédios
vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidos, pavimentagdes e outros bens
de propriedade do Contratante ou de terceiros e, ainda, a seguranga de operarios e
transeuntes durante a execucéo da obra.

Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e
municipais aplicaveis, responsabilizando-se integralmente pelas consequéncias de suas
proprias transgressées e de seus prepostos, inclusive de suas subcontratadas e
respectivos prepostos.

Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo por
conta da Contratada, que providenciara o seu fiel recolhimento. A apresentacdo dos
comprovantes dos recolhimentos sera indispensavel ao pagamento das parcelas
mensais, bem como a devolucao das retengdes, conforme estabelecer o contrato.

Providenciar os seguros exigidos por Lei - inclusive contra acidentes de trabalho, de
responsabilidade civil contra danos causados a terceiros - correndo por sua conta a
responsabilidade por quaisquer riscos e danos ocorridos.
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3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

A Contratada nao podera, sob nenhum pretexto, subempreitar totalmente os servicos
contratados.

Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo por
conta das subcontratadas, sendo, porém, da responsabilidade da Contratada perante o
Contratante, o fiel recolhimento destas taxas. A apresentagdo dos comprovantes dos
recolhimentos sera indispensavel ao pagamento das parcelas mensais, bem como a
devolucao das retengdes.

Fica reservado ao Contratante o direito de empreitar, a seu critério, outros trabalhos
relacionados com os servigos adjudicados a Contratada.

A Contratada devera coordenar adequadamente 0s seus Servicos com 0S Servigos
subcontratados.

Providenciar o abastecimento de agua e energia elétrica para a execugao dos servicos,
correndo por sua conta quaisquer 6nus relativos a este fornecimento, bem como as
despesas com o respectivo consumo durante o prazo contratual.

Proceder a limpeza periddica da obra, com a remoc¢&o do entulho resultante, tanto do
interior como do canteiro de servigo.

Levar imediatamente ao conhecimento do Contratante e da Fiscalizagdo qualquer fato
extraordinario ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato, para adogao
imediata das medidas cabiveis

Comunicar de imediato, ao Contratante ou a Fiscalizagao, qualquer achado de interesse
histérico, cientifico ou econdmico — em especial de natureza arqueoldgica — que ocorra
durante a vigéncia do contrato. Manter no “canteiro da obra”, em condigbes de facil
acesso pela Fiscalizacdo, o “Diario de Obra”. Providenciar as ligacdes definitivas de
agua e energia elétrica e, se necessaria e viavel, a ligacao telefénica, assumindo todos
os 6nus decorrentes destas providéncias.

Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo o
responsavel pela execugdo dos servicos a realizar, ocasidao em que serao fixadas as
precaugdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos.

Serado realizadas inspe¢des periddicas no canteiro de obra da Contratada, a fim de
verificar o cumprimento das determinagdes legais, o estado de conservagdo dos
dispositivos protetores do pessoal e das maquinas, bem como para fiscalizar a
observancia dos regulamentos e normas de carater geral.

A Contratada compete acatar as recomendagées decorrentes das inspecdes e sanar as
irregularidades apontadas.

Cabera a Contratada fazer a comunicagcao — da maneira mais detalhada possivel, por
escrito — de todo tipo de acidente, inclusive principios de incéndio.

A Contratada fornecera aos seus empregados todos os equipamentos de protecao
individual de carater rotineiro, tais como: capacete de segurancga, protetores faciais,
oculos de seguranga contra impactos, 6culos de seguranga contra radiagdes, 6culos de
seguranga contra respingos, luvas e mangas de protecdo, botas de borracha, calgados
de couro, cintos de segurancga, respiradores contra po e outros.

E de responsabilidade da Contratada manter em estado de higiene todas as instalacdes
do canteiro de obras, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e
de forma satisfatéria ao uso.
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3.37. Cabera a Contratada manter no canteiro de obras todos os medicamentos basicos para
o atendimento de primeiros socorros.

3.38. A Contratada devera manter no canteiro de obras os equipamentos de protecdo contra
incéndio, na forma da legislagdo em vigor.

3.39. Cabera a Contratada obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os
trabalhos que executa e respeitar as disposi¢cdes legais trabalhistas da Engenharia de
Segurancga (EPls, EPCs, etc.), Higiene e Medicina do Trabalho.

3.40. Cabera a Contratada manter, no canteiro de obra, vigias que controlem a entrada e a
saida de todos os materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a
ordem e disciplina em todas as dependéncias da obra.

02.00.0 - SERVICOS PRELIMINARES

02.01.00 - LIMPEZA E PREPARO DO LOCAL DA OBRA

O local a ser executada a obra devera passar por limpeza, deixando completamente livre
0s caminhos necessarios ao transporte dentro do canteiro de obras. A limpeza da obra
devera ser permanente, mantendo-se o canteiro limpo e em ordem, isento de detritos e
materiais imprestaveis provenientes da execugdo da obra, sempre que seu volume
justifique.

Devera ser feita a protecao dos elementos artisticos integrados, assim como a remogao
e estocagem dos bens méveis para local protegido.

Devera ser feita a dedetizacao de toda a area da edificagdo contra abelhas, escorpides e
insetos pecgonhentos, inclusive remogéo de caixas de abelhas e marimbondos quando
existentes;

Carga, transporte e descarga do entulho.
02.02.00 — CANTEIRO DE OBRA - MONTAGEM E DESMONTAGEM

A contratada devera estudar com a fiscalizagdo a melhor forma de implantacido do
canteiro de obras, com indicagao de escritério, almoxarifado, sanitario de obra, tapumes,
depdsito de materiais e depdsito a céu aberto - para telhas, areia, tijolos, etc. e local para
a confecgdo de argamassas. Este estudo devera levar em consideragao os espagos e
equipamentos - definidos em planilha e neste caderno - e ser aprovado pela
Fiscalizacao.

Os tapumes deverdo ser executados em chapa de madeira compensada (madeirit) de
1,10 x 2,20 m (altura do tapume), com 10 mm de espessura, pregadas em montantes de
pinho 7 x 7 cm, com travessas de pinho 3 x 3 cm, uma em cada quadro. Arrematando o
pano do tapume, deverao ser colocados sarrafos 1’x2” de secéo, sobre o compensado e
tabuas de 1"x6” de secao, lateralmente na base e no topo do tapume e na face externa.
Devera ser instalado portdo de entrada no tapume.

Os tapumes seréao pintados a latex - duas demaos - interna e externamente.
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As cercas de isolamento deverao ser instaladas e fazer parte do estudo do canteiro de
obras a ser aprovado pelo Contratante.

A placa de obra devera ser colocada em local que permita boa visibilidade. A placa tera
1,50 x 3,00 m e a Contratante fornecera o modelo, em conformidade com as exigéncias
legais, com layout, dimensdes e texto. A placa contera os dados da obra, da Contratante
e da Contratada. A placa sera em chapa galvanizada n° 26, estruturada em quadro de
madeira, feito em sarrafo de pinho 3,0 x 9,0 cm. No centro do quadro, contraventando-o,
sera utilizado sarrafo de 3,0 x 6,0 cm.

03.00.00 — ANDAIMES, ESCORAMENTOS E EQUIPAMENTOS
03.01.00 — ANDAIMES

Devera ser prevista infraestrutura de andaimes e equipamentos, perfeitamente adequada
para a realizagdo dos servigos de restauragdo considerando a necessidade de acessos
verticais de pessoas e materiais, realizagdo de trabalhos internos e externos, protecdes
diversas e colocagao de cacamba durante a execucio das obras.

Esta infraestrutura devera ser composta, no minimo, dos seguintes equipamentos:

1) Torres de andaimes metélicos fachadeiro com escada acoplada, plataformas de
tabuas de madeira, corrimdo, guarda-corpo e rodape, para acesso e realizacao de
servicos nas coberturas e fachadas.

2) Torres de andaime metalico internas, com base de 2,00x2,00 m, com escada e
plataformas de tabuas de madeira, para a execucao de servicos diversos como:
restauracdo dos bens integrados, forros, revestimentos, pinturas de forros e
alvenarias, etc. As torres poderdo ser isoladas ou agrupadas, dependendo da
necessidade.

Os andaimes, metalicos, ndo poderao, em hipdtese alguma, fixar-se nas paredes. Em sua
montagem e desmontagem serdo tomados os cuidados necessérios a protegdo dos
elementos construtivos e decorativos da edificagcdo. Com todos os cuidados necessarios — e
aplicando equipamentos e materiais adequados a protegdo dos elementos construtivos
contra qualquer forma de avaria — poderao ser aplicados estroncamentos nas espalas e/ou
paramentos internos das alvenarias, ou outras formas de apoios das torres nos vaos de
janelas, com total protecdo, utilizando-se protetores nos apoios, como chapas de madeira,
espumas, carpetes, etc.

Deverao ser atendidas pela Contratada todas as exigéncias da Municipalidade e Ministério
do Trabalho com relagcdo a protecdo e adogao de medidas preventivas contra acidentes
pessoais e materiais.

A locacéo de andaimes e equipamentos nao devera ser paga nos meses correspondentes a
atrasos na execucao da obra.

A contratada devera disponibilizar, no canteiro e cobertura, os equipamentos de combate a
incéndio, composto de extintores de CO2 e AGUA PRESSURIZADA.

Os mesmos deverao estar em condicdes perfeitas de uso, tendo sido vistoriados.
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Deveréo ser colocados na obra em locais estratégicos e de facil acesso, inclusive com a
devida sinalizagéo.

03.02.00 - ESCORAMENTOS

Todo escoramento, de madeira ou metalico, devera ser feito de modo a ndo danificar os
elementos construtivos da edificacao.

Deverao ser executados dentro da melhor técnica e considerando as relagdes de forcas
prépria da estrutura a ser escorada.

03.02.01 - Madeira roliga

Em geral, é empregada pelo seu menor custo. A legislacdo atual impede a utilizagdo de
madeiras nativas, ficando seu uso restrito a madeiras de reflorestamento.

03.02.02 - Madeira serrada

Os escoramentos de madeira serrada sdo uma agao provisoria de apoio as estruturas ou
elementos que apresentam riscos de desabamento ou desagregacao. As madeiras a serem
utilizadas deveréao ter qualidade compativel com o seu uso, pois ndo é raro que madeiras de
escoramento sirvam de veiculo a insetos xiléfagos.

03.02.03 — Metalicos

Deverao ser adotados os mesmos critérios do item anterior. Sempre que possivel, devera
ser dada preferéncia de uso ao escoramento metalico, tanto pela seguranca e durabilidade,
como por nao sofrer, obviamente, o ataque de insetos.

04.00.00 - DEMOLICOES / REMOGOES
04.01.00 — DISPOSICOES GERAIS

No momento do inicio da obra e durante as remogdes, o estado de conservagdo dos
elementos construtivos como um todo deverdo ser novamente avaliados pela
CONTRATADA. Isto se da principalmente em fungéo do acelerado processo de degradagao
das edificacoes e da lacuna de tempo entre o diagndstico de projeto e a execugao da obra.

Antes de ser iniciada as demoligdes, as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua,
gas e as canalizagbes de esgotos e de escoamento de agua deverdo ser desligadas,
retiradas ou protegidas. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra
danos aos operarias, aos transeuntes e as edificagdes vizinhas. Deverado ser observadas as
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prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Obras de constru¢do, demoli¢cao e reparo
e da NBR5682/77.

Os servicos de demoligao e remogao deverao ser executados de forma manual, cuidadosa e
progressiva, utilizando-se ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas
dependera de autorizacido da FISCALIZACAO.

Cuidados especiais deverao ser tomados para evitar queda de materiais no momento das
demolicoes. Devera ser evitado o acumulo de materiais ou entulhos que provoquem
sobrecarga em pisos ou pegas estruturais ou pressao lateral excessiva em paredes ou em
outros elementos da edificacdo. As pecas ou componentes de grande porte deverdao ser
removidos e arreados até o solo por meio de guindastes ou equipamentos equivalentes que
oferecam a necessaria segurancga.

A retirada de entulhos podera ser feita por calhas ou equipamentos mecanicos, observadas
as normas e posturas pertinentes, em especial as de protecdo do meio ambiente e de
segurancga.

Exclui-se a possibilidade da utilizagdo de explosivos para a realizagdo de quaisquer
demolicbes na obra e em quaisquer outras situagdes diante do risco de danos ao patriménio
edificado.

O material proveniente de demolicdo ndo podera em hipdtese alguma ser carregado em
cacambas ou caminhdo junto a outros materiais provenientes de escavacoes,
desmatamento, entre outros.

Qualquer elemento que for removido de seu lugar original devera ter registrada sua locagao
previamente a remogao, para que a sua recolocacao se faca na mesma posi¢ao anterior.

O Projeto Estrutural deverda ser consultado para procedimentos adicionais a serem
respeitados durante as demoli¢bes, principalmente o item “Escoramento”.

04.02.00 - A demolicédo de pecas de concreto, se houver, devera ser feita de modo a evitar
vibragdes, que possam comprometer outros elementos construtivos.

Na remocdo de pecas de madeira e concreto, deverdo ser tomadas medidas
apropriadas de protecdo contra danos ao monumento. Dentro destas medidas deverao ser
providenciados: apoios, anteparos, telas, escoras entre outros dispositivos necessarios a
segurancga.

04.03.00 — A remocao de telhas sera feita sempre tomando medidas preventivas e
necessarias a segurangca, como as indicadas na remocdo de pegas da estrutura de
cobertura. Estas medidas visam mais frequentemente a proteger os forros contra queda de
telhas.

Toda telha retirada devera ser empilhada de forma adequada, que nao propicie o seu
desgaste ou perda. Telhas quebradas ou com fissuras serao inutilizadas.

Todas que apresentarem condi¢des de reaproveitamento serdo objeto de decisdo da
Fiscalizacao.

Nos casos em que, apos a retirada de telhas, ndo se proceder a colocagao imediata
de novas telhas, a parte descoberta sera protegida por lona plastica, que sera mantida por
pesos e colocada de forma a ndo permitir retorno de aguas de chuvas.

A contratada se responsabilizara pela manutenc¢ao, em boas condi¢des, da cobertura
plastica, por todo o tempo em que esta permanecer, verificando quanto a agao de ventos e
rasgos em sua superficie, que permitam entrada de aguas de chuvas.
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04.04.00 - As demoli¢cdes de reboco serdo feitas sempre tendo em vista cuidados com a
preservacao do elemento da alvenaria ou alma da parede, que podem ser de pedra, tijolos,
etc.

Revestimentos que apresentarem descolamento, e que possuirem pintura ou
acabamentos com interesses de preservacdo nao poderdo ser demolidos, Estes seréo
objeto de estudos de restauro.

04.05.00 - As demoli¢cdes dos pisos frios do monumento (ladrilho hidraulico, etc.), deverao
ser realizados com o cuidado necessario a preservacdo maxima dos elementos em bom
estado de conservagao, fazendo-se os cortes de forma estereotdmica somente dos trechos
danificados e degradados.

04.06.00 - Na remocgéao de enquadramentos de vaos devera ser analisada a necessidade de
escoramentos.

A retirada de caixilhos, folhas, pegas do enquadramento e ferragens devera se
proceder de modo a nao prejudicar os elementos construtivos da edificagao.

04.07.00 - As remocdes de tubulagcdes embutidas em paredes deverdo ser executadas,
abrindo-se somente 0 necessario para a retirada.

04.08.00 — Na remocéao de calcadas, pavimentos externos, etc., proceder-se-a de forma a
ndo comprometer as partes que se encontram em bom estado de conservagao.

05.00.00 - VAOS: QUADROS E FECHAMENTOS

05.01.00 - VERGAS, OMBREIRAS, PEITORIS E SOLEIRAS

As madeiras utilizadas nos enquadramentos com pegas macicas serao o paraju, o
ipé roxo e o jatoba, devendo ser adotada a especificacao de planilha.

Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentarem empenos,
rachaduras, lascas ou outros defeitos.

Na execugdo de pecas de enquadramento deverdo ser mantidos as secdes,
acabamentos, encaixes e apoios encontrados na edificagao.

O assentamento das pecas do enquadramento devera ser feito no esquadro e
com nivelamento.

05.02.00 - FECHAMENTOS COM FERRAGENS

E responsabilidade da CONTRATADA, verificar a locagdo, o alinhamento, o
nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagédo e o
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o
funcionamento das partes moveis e a colocagao das ferragens.

Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixagao
das ferragens, deverdo ser exatos, sem rebarbas, correspondendo exatamente as
dimensdes das ferragens.

As juntas serao justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da
retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixagdo das pecas de
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madeira serdo aprofundados em relacdo as faces das pecas, a fim de receberem
encabecamento com tampdes.

As portas e janelas de madeira obedecerdo rigorosamente as indicagbes dos
respectivos desenhos de detalhes.

Serdo recusadas as pegas de madeira que apresentarem empenhamento,
rachaduras, deslocamentos, lascas ou outros defeitos.

A madeira a ser empregada nas esquadrias devera estar seca, com teor de
umidade entre 20% e 30%, isenta de branco, caruncho ou broca, sem nds ou fendas que
comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia.

As partes das esquadrias serdo executadas em angelim, cedro, jequitiba, sucupira
ou imbuia, devendo ser adotada a que estiver especificada em planilha. As tabuas para
confecgao das folhas deverao ser aparelhadas dos dois lados.

Todo trabalho de execucéo de portas, janelas devera ser feito por marceneiro de
comprovada experiéncia.

As ferragens empregadas em portas e janelas poder&o ser as existentes a serem
recuperadas, copiadas de modelos originais ou modelos atuais, devendo em qualquer
caso serem precisas no seu funcionamento.

As pecas a serem recuperadas deverao estar em condi¢cdes de resistir a esforcos
de tragao, torcao e compressao, nas partes que sofrerem estas solicitagdes tal que a sua
recuperagao dé garantia de longa vida a mesma. No aproveitamento de ferragens devera
ser removida a ferrugem, examinada a resisténcia de trincas e outros defeitos, que
possam comprometer sua resisténcia e o bom funcionamento.

05.03.00 — VIDROS

As pecas danificadas dos vidros fantasias incolores e coloridos, presente nas
esquadrias da capela, deverdao ser substituidas ou repostas por vidros de mesma
qualidade, espessura, cor e textura dos vidros existentes. Todo o emassamento dos
vidros devera ser substituido.

06.00.00 - COBERTURAS E BEIRAIS

06.01.00 — DISPOSICOES GERAIS.

Somente em casos extremos deve-se substituir totalmente uma peca de madeira que
exerce funcado estrutural. Dentro do possivel, deve-se aproveitar as pecas existentes
principalmente nos locais onde se encontram os encaixes, mantendo-se o0 sistema
original. As novas pecgas de madeira devem ser de boa qualidade, secas ao ar e sem
defeitos como nés, fendas, gretas, etc. Nas emendas deve-se evitar o uso de pregos para
prender uma peg¢a de madeira a outra;

As fixacoes de pecas do madeiramento deverdo ser feitas por encaixes de
ensambladuras, de acordo com a disposigdo original das pegas. Adotar nos encaixes
cavilhas, pregos e parafusos em ago inoxidavel. Adotar, quando necessario, o uso de
chapas metalicas para reforgos;

No caso de necessidade de preenchimento de pequenos buracos e fissuras, devem ser
preenchidos com cola e pdé de serra fino no mesmo tom da madeira original ou massa
acrilica para madeira. O preenchimento deve ficar um pouco mais alto para depois ser
lixado;
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Toda peca de madeira deve ser imunizada contra cupim. Tanto as peg¢as novas devem
receber tratamento preventivo quanto as pecgas antigas que nao foram retiradas do local.
Estas ultimas devem receber também o tratamento curativo — ver item— Imunizacao;

A conferéncia da integridade das pegas de madeira do engradamento (pegas sadias ou
pecas podres integral ou parcialmente) devera ser feita utilizando-se a metodologia da
prospeccao in loco através de testes de perfuragdo com o uso da ponta da lamina de um
canivete. Por serem pecas de madeiras “duras” ou de “lei”, a penetragao nao devera ser
superior a um milimetro. Este teste também detecta galerias de cupins?7;

Concluido o assentamento das telhas, a cobertura devera se apresentar limpa,
absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execugéo, como: pregos,
arames, pedagos de madeira e telha ou de argamassa solta, etc.

06.02.00 — TELHAS CERAMICAS.

e Realizar o destelhamento de todos os panos do telhado (100%) para analise e descarte
das pecas quebradas e/ou trincadas.

e Cobrir a area destelnada com lona impermeavel. Ref.: lona plastica Carreteiro para
telhados ou equivalente;

¢ As novas telhas a serem fixadas no ripamento, assim como as fiadas de telhas no
beiral, deverao receber grampos de arame galvanizado N° 18;

e Embocamento das telhas das cumeeiras com argamassa a base de areia e cal (trago
1:2:9 — cimento, cal e areia). A utilizacao de partes de cal por adigcdo é recomendada, por
esta reter mais a 4gua do que o cimento, retardando o endurecimento e evitando
fissuramentos;

e Trocar as pegas do guarda-pé no beiral que estejam comprometidas (aquelas que
apresentarem mais de 50% de degradagdo deverdo ser substituidas; abaixo desse
percentual, a peca podera ser reaproveitada) por outras na mesma madeira ou
equivalente, com dimensdes iguais as originais. As novas pecas instaladas no local das
removidas deverao apresentar o mesmo tipo de fixacdo com pregos (recomenda-se 0 uso
de pregos inox);

¢ Realizar calafetagdo das pegas do guarda-p6 (100%) e aplicar duas demaos de fundo e
pintura em esmalte sintético — ver item Pintura.

As telhas de barro deverdao ser feitas de barro fino e bem cozido, apresentando
superposicao bem definida. Deverdo ser compactas, de porosidade especifica inferior a
20%, apresentando superficie lisa e coloragao uniforme. As telhas deveréo atender a NB-
7172 e NB-6462 e satisfazer as EB-21 e MB-54, no que se aplicar as especificidades de
técnicas e materiais usados em ftrabalhos de restauracdo. Referéncia de Telha:
comprimento 560 mm, largura 215 mm, quantidade 16/m2, fabricante Ceramica Santa
Catarina ou equivalente, linha master, cor palha. telhas amarradas nas ripas embocadas
nos beirais e cumeeiras.
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¢ Os depdsitos ou salpicos que surgem nas telhas, durante o embogamento, deverdo ser
imediatamente removidos, garantindo-se a perfeita limpeza das mesmas.

e Imediatamente apds o endurecimento da argamassa do embogamento das telhas, este
sera caiado a duas deméaos.

¢ As cumeeiras serdo embogadas.

¢ A medida que se desenvolvem os trabalhos de entelhamento, deverdo ser colocadas
tabuas sobre as partes sobrepostas das telhas, por onde ser fara o transito, que nunca
podera ser diretamente sobre as telhas.

¢ As chapas zincadas para uso de calhas e rufos deverdo suportar dobragens de até 180
graus, sem comprometer sua camada galvanizada.

e As calhas e rufos serdo executados em chapa galvanizada n° 24, e terdo dimensoes e
fixagdo indicadas em projeto e planilha.

¢ As dimensobes das calhas e condutores verticais estdo previstas no Projeto de Captagao
e Drenagem Pluvial.

¢ Os rufos deverao ter largura minima de 23 cm e estarem chumbados na alvenaria em
pelo menos 5,0 cm, com argamassa 1:6 (cimento e areia). Quando se tratar de telha
canal, os rufos deverao jogar a agua em um topo de onda de telha.

e Na confecgdo de rufos ndo serdo toleradas as emendas em sentido longitudinal. As
pecas serdao dobradas perfazendo toda a sua se¢do. Nao sera permitida a soldagem de
emendas, que serdo feitas com mastiques plasto-elasticos. Serdo empregados o Igas P
da Sika, ou o Durolstic da Wolf Hacker ou o Vedcril da Otto Baumgart.

¢ A contratada se responsabilizara pela total protecdo da edificagdo, enquanto estiver
realizando trabalhos na cobertura. Deverao ser tomadas as providéncias cabiveis a cada
caso, e que impecam a acao de chuvas e ventos.

06.03.00 - ESTRUTURA DE MADEIRA.

e A secdo e disposicdo das pecgas serdo rigorosamente iguais aos existentes na
edificagéo.

¢ O madeiramento para toda a cobertura sera em paraju, ou equivalente. A utilizacao de
outra madeira devera ter a aprovagao da Fiscalizagao.

¢ As sambladuras, articulagdes, ligagcbes e encaixes deverdo ter superficies lisas,
propiciando um perfeito ajuste das pecas.

¢ As ligagdes e encaixes seguirdo os tipos existentes na edificagcdo, sendo que aqueles
que se mostrarem precarios ou insuficientes para absorverem e transmitirem esforgos,
poderao ser melhorados, retirando-se as pegas e fazendo-se as adaptagdes necessarias.
¢ O espacamento entre caibros armados, caibros comuns e ripas obedecera ao existente
na edificacdo. As pecgas serdo pregadas com pregos galvanizados. No caso de tercas e
caibros de maior porte, quando impossibilitado o uso de pregos, poderdo ser utilizados
parafusos.

e Na beirada, os cachorros recebem o guarda-pé6 de madeira (forro sobreposto). O
guarda-p6 sera executado mantendo-se as mesmas dimensdes das tabuas do existente.
¢ Todos os elementos de beirada introduzidos guardardo as dimensdes, detalhes, fixagdo
e encaixes dos elementos originais da edificagao.
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¢ Substituir as pecgas de engradamento do telhado que estdo comprometidas por outras
com as mesmas dimensdes e segbes das existentes ou conforme projeto (aquelas que
apresentarem mais de 50% de degradacdo deverdo ser substituidas; abaixo desse
percentual, a pega podera ser reaproveitada), de preferéncia com a mesma madeira das
existentes ou equivalente, previamente imunizadas. Recomenda-se a madeira Paraju,
Itauba ou equivalente;

¢ As pecas de madeira mantidas deverao ser higienizadas e imunizadas.

e As pecas aparentes serao pintadas com tinta esmalte sintético ou impermeabilizadas
com resina incolor de acabamento fosco. Ref.. TINTAS SUVINIL Verniz Stain
impregnante ou equivalente.

06.04.00 - REFORCO ESTRUTURAL.

e Nas situagdes em que o diagnéstico inicial aponta apenas para a necessidade de
remover parcialmente alguma zona defeituosa da estrutura, deve-se promover a
substituicdo por uma pega de madeira analoga. A ligagao entre a pega existente e o novo
componente devera ser realizada por intermédio de chapas metalicas auxiliares, com um
comprimento que assegure uma sobreposi¢cao ajustada, de pelo menos 20 cm, e com
uma altura proxima da correspondente da secgdo da peca e espessura conforme a
resisténcia dimensionada. A ligacdo devera ser feita por aparafusamento, recorrendo a
parafusos de ago que devem atravessar integralmente a peca de madeira;

07.00.00 - PISOS
07.01.00 - BASES/ESTRUTURA

A recuperagao das bases ou estrutura dos pisos sera precedida pela retirada de
pecas conforme recomendacgdes anteriores.

A execucao e/ou recuperagao das bases ou estrutura dos pisos obedecera a
projeto, detalhamento e planilha. Na falta deles, toda intervengédo devera ser feita com
detalhes e especificacbes elaborados pela contratada e previamente aprovados pela
fiscalizacao.

07.02.00 - ACABAMENTOS

Quando se tratar de recomposicéo, utilizar material que mais se aproxime da cor,
textura e dimensdes das pecas a serem substituidas ou complementadas.

07.02.01 — Tabua corrida

Identificar e remover as pecgas ou porgoes deterioradas ou descaracterizantes;

Retirar dos tabuados os pregos que estejam enferrujados ou que se encontrem
danificados.

As porgdes deterioradas e/ou comprometidas deverao ser substituidas por pecas
com as mesmas secOes/dimensbes e encaixes das originais, utilizando-se, de
preferéncia, o mesmo tipo de madeira. Se nao for possivel utilizar o mesmo tipo de
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madeira, deve-se adotar madeira dura e seca, previamente imunizada. Recomenda-se o
uso da madeira Cumaru (preferencialmente), Ipé, Angelim-pedra ou Angico; Deve-se
levantar a tabua pelo topo, depois de removidos os pregos de fixagdo ao barroteamento.

Por tratar-se de tabuado com encaixe do tipo macho-fémea, sera necessario
avaliar as condigdes fisicas e efetuar o corte no macho para a retirada da pega ao longo
do comprimento a ser substituido. Os novos encaixes macho-fémea deverao ser feitos
cuidadosamente, com rasgos longitudinais abertos na face inferior da madeira com
0,5cm, visando a redugao de danos abrasivos;

Durante a fixagao de pecas, nao deve ser batido martelo nas tabuas para forgar o
encaixe; ao contrario, usar macganeta de madeira ou borracha (usar prego inoxidavel).

Para a fixagdo das tabuas aos barrotes, utilizar pregos em acgo inoxidavel. A
colocagdo deve ser procedida de furo com broca ligeiramente mais fina, evitando-se
rachamentos. As cabecgas devem ser recobertas com massa para calafetacao;

Para desempenar as tabuas aproveitaveis, € necessario umedecer o tardoz (parte
escondida ou que fica voltada para os barrotes no piso) com vapor d’agua e fazer
pressdes periddicas para planifica-la, utilizando sargentos e outros artificios para garantir
os esforgos de nivelamento. Se ainda assim houver pequenas areas desniveladas, estas
podem ser retiradas com plaina;

Nos casos de pequenas falhas ou trincas na peca de madeira deve ser realizado
preenchimento através da aplicacdo de massa para calafetacdo. Deve-se misturar cola
de carpinteiro com o pé da lixacdo da prépria peca a ser calafetada. E importante ter esse
cuidado, uma vez que sera mantida a tonalidade original da pecga. Apds aplicagao da
massa por espatula, a pega devera ser lixada apos secagem;

Para assoalhos em boas condigbes e assoalhos restaurados/substituidos, realizar
lixamento das pecas de madeira através de lixa de grao grosso ou fino (dependendo da
diferenga de nivel entre as tabuas) seguindo a direcdo das fibras para remocdo de
sujidades e regularizacdo da superficie. Antes de tal procedimento, embutir todos os
pregos no material, evitando danificar as lixas; utilizar lixa de grdo grosso ou fino
(dependendo da diferenga de nivel entre as tabuas);

Realizar imunizacdo preventiva de todo o tabuado com solugdo imunizante
cupinicida. A titulo de complementagao, é valido aplicar o cupinicida através de injegbes
nos orificios da madeira causados pelos insetos xilé6fagos. Ver maiores informagdes no
item Imunizagao;

Barroteamento

Limpar e descupinizar as pegas.

Restaurar todas as pontas de barrotes;

A substituicdo total de uma peca s6 deve ocorrer em caso extremo. Quando for o
caso, adquirir madeiras sem alburno, secas ao sol, sem sinais de fungos e ou insetos e
sem nds e com as mesmas caracteristicas mecanicas das encontradas na edificagdo. As
pecas novas deverdo passar pelo processo de imunizagdo por imersdo antes de serem
colocadas na edificagdo. Recomenda-se para barrotes o uso das madeiras Itauba ou
Macaranduba;

Para emendas: utilizar madeiras tratadas, cuja umidade residual seja semelhante
a umidade das madeiras ja existentes no edificio. As emendas devem ser feitas sempre
com tarugos e colas e usar emendas enchavetadas. Nunca utilizar pregos ou parafusos
de ferro porque sofrem oxidacao. Para cada tipo de emenda, pode-se usar como reforgo
estrutural: chapas metalicas em formatos de U, duas chapas (uma de cada lado), um
perfil plano de cada lado com parafusos entre elas, ou um sistema de tirantes
tensionados;
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Aplicacdo de produto de acgdo fungicida e inseticida, como procedimento de
prevencgao — ver item Imunizacao;

07.02.02 — Pisos cimentados - reparos

Oreparo de pisocimentado consistira inicialmente no recorte das areas
danificadas, como desprendimentos, perdas, trincas, etc, formando uma figura
geomeétrica regular, e na regularizacdo da superficie de modo a garantir a espessura
minima para o material que sera empregado no reparo. O proximo passo € a aplicagao
de um primer e, em seguida, da argamassa de reparo, traco 1:3 (cimento Portland CP Il
e areia).

07.02.03 - Pisos cimentados — novos (passeios)

Preparar a base, limpando e nivelando o substrato.

Deverao ser retirados os entulhos, restos de argamassa ou outros materiais
aderidos a base, por meio de marreta, alavanca ou ponteira.

Transferir os niveis do contrapiso para cada trecho a partir do ponto de origem
(nivel de referéncia) utilizando mangueira de nivel.

Prever o caimento minimo de 1% no sentido da grama.

Assentar as taliscas de material cerAmico nas posicdes previamente definidas,
observando o distanciamento maximo de 2,0 m entre elas. O assentamento das taliscas
devera ser feito com argamassa idéntica a do contra piso.

Espalhar a argamassa de contra piso, espessura 5,0 cm, traco 1:3 (cimento
portland CP Il e areia média), entre duas taliscas, numa quantidade suficiente para
sobrepor seu nivel. Compactar energicamente a argamassa na regido da mestra, de
modo a obter um contrapiso de elevada compacidade. Apoiando uma régua de aluminio
sobre as taliscas, deve-se ir “cortando” a argamassa excedente até que toda mestra fique
no mesmo nivel das taliscas. Com as mestras executadas, as taliscas devem ser
retiradas, preenchendo-se com argamassa o espago deixado e nivelando-o com régua
metalica.

Os pisos cimentados terao acabamento camurgado e serdo executados de acordo
com as seguintes especificagbes: camurcado, moldada no local, espessura 2,5 cm, trago
1:3 (cimento portland CP |l e areia média), com junta de dilatagdo cortada a cada 1,20 m,
calafetada com selante de poliuretano.

Terminado o servigo, a area deve ser isolada do tréansito de pessoas e
equipamento por um prazo minimo de 24 horas. Mesmo apds esse prazo, o transito de
equipamento deve ser cuidadoso, principalmente os mais pesados ou com rodas
metalicas de pequeno didmetro, de maneira a preservar a regularidade do contrapiso.

07.02.04 - Piso de ladrilho hidraulico

As caracteristicas técnicas dos ladrilhos devem atender as prescricdes da NBR-9457 —
“Ladrilho hidraulico”, nas seguintes caracteristicas:

Absorgao de agua;

Resisténcia ao desgaste por abrasao;

Modulo de Ruptura a flexao;

Dimensbes (espessura, comprimento e largura).
Serao exigidos ensaios dos materiais a serem utilizados. A coleta devera ser realizada no
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canteiro de obra e os procedimentos de amostragem e critérios de aceitagao e rejeigao
seguirdo as recomendagdes das normas pertinentes (citadas anteriormente). Os custos
dos ensaios serdo de responsabilidade da CONTRATADA (remunerado no BDI). Nos
casos de reprovacao dos materiais, a reposicdo sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

A formacgao de amostra representativa para avaliagao das caracteristicas técnicas em lote
homogéneo, da mesma classe, tipo ou decoracgéao, deve ser feita conforme Tabela 4:
Tabela 4 - Avaliacdo de amostra representativa

Caracteristica Tamanho da Amostra (lote até 12.500 pecas)

Dimensional — 20.

Absorc¢ao de agua — 5.

Resisténcia a flexado — 5.

Caracteristica Tamanho da Amostra (lote até 12.500 pecas)

Resisténcia ao desgaste — 10.

Sempre que o lote exceder 12.500 pecas, deverao ser tomadas duas pecgas a mais, por
caracteristica, para cada 10.000 ladrilhos ou fragao que excedam o tamanho do lote.

O lote devera ser aceito quando satisfizer a inspecao visual e atender as exigéncias
técnicas da NBR-9457.

Os ladrilhos devem ser bem desempenados, de faces perfeitamente planas e sem fendas
ou falhas.

Recebimento e armazenamento dos materiais
O acondicionamento do material deve garantir a sua integridade fisica até o uso.

Processo executivo
Assentamento dos ladrilhos hidraulicos - Método convencional
A base de assentamento dos ladrilhos, no método convencional, corresponde a proépria
laje de concreto, adequadamente limpa e curada.
A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia
lavada fina, na proporgéo de (1:4) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso sejam
necessarias espessuras maiores, devera, previamente, ser executado contrapiso, sendo
necessario aguardar um prazo de 14 dias entre o término desta camada de regularizagao
e o0 assentamento dos ladrilhos.
Os ladrilhos, antes do assentamento, devem permanecer 12horas imersos em agua limpa.
Antes do lancamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderéncia, a
base deve ser umedecida e polvilhada com cimento, formando uma pasta que deve ser
espalhada com vassoura de piagaba, formando uma camada de, no maximo, 5 mm.
A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma area da ordem de 2 m? e
sarrafeada. Sobre esta argamassa Umida deve ser polvilhado cimento e posicionados os
ladrilhos através de leve compressao com o cabo da colher. Sobre toda a superficie
assentada bate-se com uma régua.
Quaisquer respingos de argamassa devem ser limpos antes da sua secagem pela
impossibilidade da utilizagao de acidos na limpeza do material.
Terminada a pega da argamassa de assentamento devera ser verificada, por percussao
ao toque, a presenga de som cavo, sendo reassentadas as pegas, porventura,
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comprometidas.

Consideragbes gerais sobre o assentamento dos ladrilhos hidraulicos

Os cortes necessarios nas pecas deverao ser executados com ferramenta elétrica de
corte.

Apods o assentamento as pegas deverao ser protegidas da acao intensa de sol e vento.
E vedado andar sobre o revestimento logo apés assentado e até 3 dias ndo deve ser
permitido o trafego de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira
para transitar sobre o piso.

Juntas nos ladrilhos - Dimensdes e preenchimento

Nao é permitida a adocéo de juntas secas, devendo ser garantida uma junta de
assentamento da ordem de 2 mm.

O preenchimento das juntas de assentamento devera ser executado, no minimo, 3 dias
apos o assentamento dos ladrilhos

Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de residuos de argamassa e
qualquer material que possa comprometer a penetragao e aderéncia do rejuntamento.

O preparo da argamassa de rejuntamento deve seguir as mesmas recomendagdes do
preparo da argamassa colante.

Apoés a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), devera ser efetuada a
limpeza do revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e umida, finalizando
com a aplicacédo de pano ou estopa limpos e secos.

Podera ser executado o frisamento da argamassa das juntas de assentamento com o
emprego de haste de madeira macia ou plastica.

Deveréao ser executadas juntas de movimentagao, conforme projeto técnico especifico,
para garantir a liberdade do sistema de revestimento. Estas juntas s&o preenchidas com
material de enchimento e selante.

Deverao ser previstas juntas de dessolidarizagao no perimetro da area revestida e nas
transigdes entre materiais. Estas juntas devem ser preenchidas com material de
enchimento e vedadas com selante e devem apresentar dimensao nao inferior a 10 mm.
Juntas estruturais, porventura existentes na base, devem ser respeitadas, em posicéo e
largura, em toda a espessura do revestimento.

Tolerancias e requisitos para recebimento do piso em ladrilho
Quanto ao tipo, formas, dimensbes, disposi¢cdo e acabamento dos ladrilhos devem ser
seguidas as especificacdes de projeto.
As juntas de assentamento e de alivio (movimentagao e dessolidarizagao) apresentam-se
adequadamente preenchidas e sem pontos falhos.
O piso apresenta-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre as pecas.
O caimento dos pisos de ambientes molhaveis ndo deve ser inferior ao especificado em
projeto.
As superficies revestidas devem ficar perfeitamente niveladas e sem saliéncias
apreciaveis entre as pecas.
As juntas de movimentacao e dessolidarizacao devem estar presentes nas posigoes
anotadas em projeto especifico e a sua largura nao deve diferir mais que 2 mm em
relacao a largura especificada no projeto, sendo que as bordas das placas de rocha
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assentadas na regido da junta devem estar perfeitamente alinhadas, ndo sendo aceitas
irregularidades graduais maiores que 2 mm em relacdo a uma régua com 2 m de
comprimento.

O deslocamento horizontal do eixo da junta de movimentagdo em relagdo a posicao
indicada no projeto ndo deve exceder 20 mm e a distorgao angular deste eixo ndo deve
exceder um angulo com tangente igual a 1:350.

Os ladrilhos devem estar aderidos ao substrato, ndo apresentando som cavo por
percussao ao toque.

08.00.00 - REVESTIMENTO DE PAREDES/TETOS

08.01.00 - PAREDES

As alvenarias externas de tijolo ceramico macigo serdo mantidas e recuperadas.

Os revestimentos das paredes terdo as seguintes camadas:

- chapisco simples com argamassa 1:4 (cimento e areia);

- reboco liso em argamassa 1:2:8 (cimento, cal em pd e areia fina peneirada) interna e
externamente, reguado e desempenado a filtro com espessura média de 2,0 mm.

No processo de remocédo de rebocos chochos ou em desagregacgédo, as partes ocas
encontradas nas paredes deverdo ser encascadas, ou seja, preenchidos os vazios com
pequenas lascas de pedra, tijolo ou telha, acompanhados de argamassa V4 (cimento e areia)
para em seguida receberem o novo revestimento.

O reboco devera ter espessura tal que permita a uniformidade da superficie.

As superficies mofadas deverdo ser totalmente limpas, com a total destruicdo das
coldénias de mofo. Para tanto, devem ser escovadas e a seguir lavadas com uma solugéo de
cloro diluido em agua potavel (2%). Esta solugcdo deve agir por 30 minutos. A seguir a
superficie deve ser lavada com agua potavel, aguardando-se a completa secagem antes de se
iniciar a pintura.

09.00.00- FORROS

O forro de tabuado sera liso, na forma de abdbada, com madeira colocada no mesmo
plano.

Na execucdo do forro devera ser observada as especificagbes do projeto, que
determinara o tipo de forro a ser empregado.

As tabuas ndo poderao ter espessura inferior a 1,5cm.

As tabuas a serem utilizadas deverdo estar bem secas, isentas de defeitos de
acabamento, e estarem devidamente imunizadas antes de sua fixacdo. Poderao ser de ipé,
vinhaticos, jequitiba ou canela parda.

10.00.00 - TRATAMENTOS E PINTURAS

10.01.00 - IMUNIZACOES/PROTECOES
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Todas as pecas de madeira, da cobertura, esquadrias, pisos, escadas, tapaventos e
guarda-corpos, deverdo ser imunizadas em solugdo de TERMIDOR 25 CE diluido em agua,
segundo especificagao do fabricante, observando o seguinte procedimento:

Faca uma inspecao cuidadosa em toda a peca identificando cada furo deixado pelos
insetos e as partes ocas no interior da madeira, sem furos externos. Pode-se identifica-los pelo
som, batendo levemente com uma chave de fenda em toda a superficie. Nos pontos onde soar
oco, deve-se fazer pequenos furos com prego fino ou furadeira com broca fina, e em seguida
injetar o cupinicida. Nos furos deixados pelos insetos, faga também a aplicagdo do produto. O
excesso que escorrer pela peca deve ser limpo imediatamente para ndo causar manchas.

O rendimento depende da absorcdo da madeira e da extensao da infestagdo. Nunca
aplique em madeiras que contenham mais de 25% de umidade. A madeira a ser tratada deve
estar seca e isenta de poeira, gordura, resinas ou acabamentos anteriores. Caso houver a
necessidade de corte em uma madeira ja tratada, reaplicar o produto na regiao exposta.

Gotejamento ou pulverizacao, até o encharcamento.

No gotejamento, ou inje¢do, serdo utilizados tubos de soro fisiologico, contendo a solugéo
imunizadora, suspensos com fios de arame, conforme detalhe em anexo.

Na imunizacao por pulverizacéo, serdo utilizadas bombas convencionais individuais.

Os operarios que manipulardo o imunizante deverdo estar protegidos por luvas de
borracha, mascaras, 6culos, blusas e calgas de mangas e pernas compridas. E indispensavel a
utilizacdo desses equipamentos devido a toxicidade do material, que pode ser absorvido pela
pele, caso as precaugdes devidas nao sejam tombadas.

Todas as pecas de madeira novas a serem instaladas deverao ir para o canteiro de obras
ja imunizadas ou passar pelo processo de aspersdo, um método considerado sustentavel se
comparado aos tanques de imunizagao.

Todas as pecas de madeira existentes e que permanecerdo na edificacido deverdo ser
desinfestadas (se for o caso) e imunizadas. Caso ndo seja possivel remover a peca do seu
local de origem, devera ser adotado o procedimento de imunizacdo por pulverizagdo ou por
pincelagem in loco com produto cupinicida.

10.02.00 - TRATAMENTOS
10.02.01 - IMPERMEABILIZAGAO DE CALHA

Protecao e impermeabilizacdo das calhas e rufos (novos e mantidos), com aplicagao de
fundo alquidico (primer), seguido de impermeabilizante acrilico de alta flexibilidade e finalizada
com impermeabilizante acrilico rigido. Nas emendas e juntas das chapas, sera utilizado tela
100% poliéster. A aplicacdo definida na ficha técnica do fabricante. Ref. do primer, Super
Galvite, da Sherwin Williams, ou equivalente. Impermeabilizantes Hem-1135 e Hem-1144 e tela
de poliéster Hem-véu, Hemisfério Produtos Técnicos, ou equivalente.

O sistema sera:

1 demao de fundo alquidico (primer).1 dem&o hem-1135 (mistura 1:1,5 com cimento).
3 demaos Hem-1144 (mistura 1:1 com cimento).

1 demao Hem-1135 (mistura 1:1 com cimento).

10.02.02 - TRATAMENTO DE PEQUENAS TRINCAS
Nas trincas das fachadas de até 2 mm de espessura, e trincas com espessuras acima de
2 mm, utilizando tela de poliéster estruturante, sera aplicado mastique a base de resinas

acrilicas, segundo aplicacao definida na ficha técnica do fabricante. Ref. HEY’CRIL Mastique,
VIAPOL ou similar.
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10.03.00 - PINTURAS

Um bom trabalho de pintura comega sempre pela correta preparagdo da superficie. Por
isto, alguns cuidados devem ser rigorosamente observados na execugao do servigo.

As superficies novas de alvenarias que irdo receber pintura acrilica deverao apresentar
reboco seco e curado, serem devidamente lixadas e receberem a aplicagcdo de um primer
selador.

As superficies de madeira que irdo receber pintura esmalte sintético, deverdo ser
lixadas, eliminando-se as farpas, limpas e posteriormente seladas e emassadas, quando
necessario, garantindo um perfeito acabamento.

As superficies de madeira que irdo receber verniz, serdao tratadas com STAIN
PRESERVATIVO, Ref. Montana ou equivalente. Este verniz protege a madeira e realga seus
veios e desenhos naturais, ndo forma pelicula, tem propriedades fungicidas e protege contra
raios UV. Possui acdo hidrorrepelente que reduz o empenamento da madeira e pode ser
encontrado em diferentes opg¢des de cores (nogueira, castanheira, imbuia, canela, incolor, etc.
A cor a ser utilizada é a da espécie da madeira a ser tratada.

Quando se tratar de repintura, o procedimento a ser adotado na preservagao da
superficie dependera das condigbes da pintura anterior. Se esta apresentar descascamento,
gretando, mofo e outras falhas, deve-se remové-la completamente adotando-se
posteriormente as instrugcdes descritas no item anterior. Se a pintura anterior se apresentar
em boas condi¢des, basta lixar cuidadosamente a superficie até eliminar o brilho e remover o
po. A remocgao da pintura devera ser feita com produtos adequados (Thinner ou equivalente).
Se as camadas forem diversas a remocgao devera ser feita cuidadosamente com magarico.

As superficies metalicas ferrosas deverao ser preparadas eliminando-se as sujidades
e quaisquer indicios de ferrugem aplicando-se posteriormente uma demao de um primer
anticorrosivo.

Superficies ja pintadas serao lixadas e a aplicacdo do primer anticorrosivo podera ser
feita apenas nas partes em que ficou exposta.

A tinta esmalte sera aplicada sobre superficie previamente preparada, com rolo de
espuma ou trincha em numero de demaos necessario para um bom acabamento. Entre as
demaos, deve-se aguardar um intervalo de 12 horas, sendo que entre a 12 e a 22, a superficie
deve ser novamente lixada.

As madeiras aplicadas em pisos, forros, esquadrias, revestimentos, etc., algum tempo
ap6s o seu assentamento podem se contrair ao secar aparecendo frestas que deverao ser
calafetadas com uma massa constituida de serragem e cola branca.

10.04.00 - ACABAMENTOS - cores definidas para a pintura, seguindo critérios baseados nas

prospecgdes e o0 padriao existente:
A. ALVENARIAS EXTERNAS E INTERNAS - tinta acrilica, cor BRANCA NEVE.

B. ESQUADRIAS E DIVISORIAS DE MADEIRA - tinta esmalte sintético acetinado, cor
AZUL COLONIAL

C. FORROS - coro - tinta esmalte sintético acetinado, cor AZUL COLONIAL. Sacristia -

VERNIZ stain preservativo incolor.
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D. - tinta esmalte sintético acetinado, cor AZUL COLONIAL.

E. ELEMENTOS DIVERSOS - (guarda-corpos de escadas, coro e presbitério) esteios e

arcos da nave - tinta esmalte sintético acetinado, cor AZUL COLONIAL.
F.TRELICA DE MADEIRA SOBRE O SANITARIO - VERNIZ stain preservativo incolor’.

G. BENS ARTISTICOS INTEGRADOS — ALTAR - tinta esmalte sintético acetinado, cor
AZUL CELESTE acetinado nos altos relevos e OCRE acetinado nos baixos relevos.

Prospecgdes no retabulo do antar
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H. CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS E BARRAS CHATAS DE ALUMINIO DO
SISTEMA SPDA - fixados nas fachadas, os condutores e as barras chatas deverao ser
pintados na mesma cor e tom dos elementos no qual estao fixadas e sobrepostas, ou
seja, cores BRANCA NEVE (acrilica) E AZUL COLONIAL (esmalte sintético).

11.00.00 — FINALIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

e Desmontagem do canteiro de obras com descarregamento e transporte de material de
acordo com as orientagbes da FISCALIZACAO;

e Ao final, deve-se realizar a limpeza da obra removendo todo o entulho do terreno,
limpando e varrendo 0s acessos;

e Fornecer e utilizar para a limpeza, de modo geral, agua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a nao
causar danos nas superficies ou pecas. Caso estes produtos sejam usados, deve-se
realizar uma lavagem final com agua pura e limpa para a retirada completa de possiveis
residuos quimicos;

e Remover todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.

e Remover todas as manchas e salpicos de tinta em enquadramentos, ferragens das
esquadrias e pisos;

e Desligamento das instalagdes prediais provisérias, removendo completamente as
fiacGes e tubulagdes que ndo serdo reaproveitadas;

e Adequacido do agenciamento externo pds-obra de acordo com o projeto. Essa etapa
devera ser orientada pela FISCALIZACAO;

e Recebimento provisério da obra mediante a emissdo do Termo de Recebimento
Provisério, quando devem ser realizadas todas as medicdes e apropriacdes referentes
aos acréscimos e modificacoes;

e Recebimento definitivo da obra mediante a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;
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@ 12. ANEXOS

FAGUNDES
PRANCHAS DO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO.

= PRANCHA 01/04 - Formato A1 - planta de situagao - planta de locagao — cobertura.
= PRANCHA 02/04 - Formato AO - plantas-baixas, cortes.
= PRANCHA 03/04 - Formato AO — cortes — fachadas — plantas de pisos.

= PRANCHA 04/04 - Formato AO — plantas de forros — detalhes em geral.

PRANCHA DO MAPEAMENTO DE DANOS.

= PRANCHA 01/02 — Formato AO — plantas-baixas e cortes.

= PRANCHA 02/02 — Formato A1 alongado — fachadas e cobertura.

PRANCHAS DO PROJETO EXECUTIVO.

= PRANCHA 01/05 - Formato AO - planta de situagao - planta de locagéo — cobertura
— detalhes da cobertura e estrutura.

=  PRANCHA 02/05 - Formato AO - plantas-baixas, cortes.

= PRANCHA 03/05 - Formato AO — cortes — fachadas — plantas de pisos.

= PRANCHA 04/05 - Formato AO — corte - plantas de forros — detalhes em geral.

= PRANCHA 05/05 - Formato AO — detalhes em geral.
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