[ A Projeto de Restauracao da Igreja Matriz de Sdo Jodo Batista
M M orcamento - custo direto
1§ FAOINDES =
|[—_—— ——— —latriz de S&o Jodo Batista — -
OBRA/SERVIGO: Projeto Executivo de Conservagao e Restauragéo e Projetos Complementares AREA A DEMOLIR: -
ENDEREGO: Praga da Matriz, S/N°, centro 1.100,00 m?
DISTRITO: Terra Branca AREA A CONSTRUIR: -
MUNICIPIO: Bocaitva - MG DATA: abril/2026
ITEM SIST. ORG-CODIGO* SERVICO X UNID. | QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL | PREGO TOTAL
01. SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA E PREPARO DO LOCAL (AREA DO CANTEIRO, FRENTES
01.01 SEINFRA-ED-50703 | B o ErTE RAe, 01 me 215,72 364 279 785,22 601,86
PROTEGAO DOS ELEMENTOS ARTISTICOS INTEGRADOS (ALTAR,
01.02 COMP. 01 MESA, SACRARIO, ETC), COM LONA PLASTICA E SARAFOS DE m? 15,00 21,08 16,15 316,20 242,25
MADEIRA.
01.03 COMP. 02 REMOGAO E ESTOCAGEM DOS BENS MOVEIS PARA LOCAL un. 25,00 12,54 961 313,50 24025
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO
01.04 SEINFRAED-51133 | TRANSPORTE DE MATERWAL I me 5,00 36.41 27,90 182,05 139,50
o. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA (Municipio:
01.05 SEINFRAED-51125 | O AR GA MANUAL OU MECANGA. me 5,00 78,30 60,00 391,50 300,00
TOTAL ITEM 01 TOTAL ITEM 01 1.988,47 1.523,86
02. INSTALACAO DA OBRA
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2,
PARA ALMOXARIFAD/ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO
CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)
02.01 SEINFRA-ED-16349  |METROS LARGURA E (25) METROS ALTURA UTIL INTERNA, més 7,00 243219 1.633,86 14.925,33 11.437,02
INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS E  MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E  LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS.
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
02.02 SEINFRA-ED-50137 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA un. 1,00 247577 1.667,26 247577 1.667,26,
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER.
TAPUME DE CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, E=12mm,
H=2,20m, COM TABEIRA E CHAPIM DE TABUA E PORTAO DE
02,03 SEINFRAED-60150 | H 220, G R B e oM DUAS. DEMAGS. Nos DOS m 88,00 27498 210,71 24.198,24 18.542,48
LADOS...
PROTEGAO/ISOLAMENTO DAS FRENTES DE OBRA COM TELA-
TAPUME DE PVC DE 1,20m DE ALTURA, FIXADA EM PONTALETES
02,04 sEINFRA-ED-50163 | TP O B O L O echo, A CADA 1 som, AUTO. me 60,00 18,75 14,37 1.125,00 862,20
SUSTENTAVEL COM BASE DE CONCRETO DE 10X25X25cm.
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (2,20X2,20m) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26,
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X
02,05 SEINFRAED-18680 |5 T e o0 ACTOGLAVADD, PINTADAS. NE me 9,68 344,26 263,80 3.332.44 2.553,58
FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA
AUTOMOTIVA,
TOTALTEM02 | TOTAL ITEM 02 45.756.78 35.062,54
03. SEINFRA-ED-16660 ANDAIMES, ESCORAMENTOS E EQUIPAMENTOS
03.01 ANDAIMES: MONTAGENS E DESMONTAGENS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA
03.01.01 SEINFRA-ED-48245 | FACHADA COM PISO METALICO, INCLUSIVE RODAPE/ m? 296,00 25,81 19,78 7.639,76 5.854,88
GUARDACORPO EM MADEIRA,
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA .
03.01.02 SEINFRA-ED-9075 |1 O ONE SO METALIOD £ SAPATAG memes | 740,00 16,31 12,50 12.069,40 9.250,00
03.01.03 SEINFRAED-g077 | MIONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR m? 88,00 14,85 11,38 1.306,80 1.001,44
TIPO TORRE
- LOCAGAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE ANDAIME .
03.01.04 SEINFRAED-0076 | D O TORKE, INGLUSIVE RODZIOS. mimés | 276,00 27,57 2143 7.609,32 5.831,88
- FORNECIMENTO DE TELA DE NYLON P/ PROTEGAO DE ANDAIMES
03.01.05 SEINFRA-ED-48249 |1 ot O o me 296,00 11,67 8,94 3.454,32 2.646,24
SUBTOTAL SUBTOTAL 32.079,60 24.584,44
03.02 SEINFRA-ED-50191 | ESCORAMENTOS
ESCORAMENTO METALICO PARA PILAR E VIGA (MADRE E
03.02.01 SEINFRA-ED-19634  |FRECHAL), ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, meimés | 40,00 31,57 2419 1.262,80 967,60
MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA.
ESCORAMENTO DE PAREDES EXTERNAS E OUTRAS ESTRUTURAS,
COM EUCALIPTO IMUNIZADO/AUTOCLAVE ROLICO DE @ 15 cm E
03.02.02 comp. 03 CAIBRO DE MADEIRA, COM 2,10 m DE ALTURA. SUBSTITUIGAO DE m? 52,50 306,81 235,10 16.107,53 12.342,75
BALDRAME E PEGAS VERTICAIS DA ESTRUTURA, CONSIDERANDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM. (2x).
SUBTOTAL SUBTOTAL 17.370,33 13.310,35
03.03 EQUIPAMENTOS
03.03.01 SEINFRA-ED-50193 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 6KG (NBR 11716). un. 1,00 286,77 219,75 286,77 219,75
03.03.02 SEINFRAED-50191 | EXTINTORES DE INGENDIO DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS un. 2,00 302,22 231,59 604,44 463,18
(com placa indicativa).
03.03.03 SEINFRA-CO-27389 | "AS BUILT" DOS PROJETOS (formato A1). me | 21572 1,20 0,92 258,86 198,46
SUBTOTAL SUBTOTAL 1.150,07 881,39
TOTAL TEM03 | TOTAL ITEM 03 50.600,00 38.776,18
DEMOLICOES E REMOCOES
FUNDACAO
SEINFRA-ED-48436 | REMOCAO DE BASE DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO me 314 232,80 178,39 73132 560,39
COMP. 04 REMOCAO DE BALDRAME DE MADEIRA m 20,00 44,25 33.91 885,00 678.20
SEINFRA-ED-48441 | REMOCAO DE BASE DE CONCRETO. me 0.33 731,66 560,66 243,97 186,95
ESTRUTURA 0.00
COMP. 05 REMOCAO DE ESTEIO (TOTAL OU PARCIAL) m 15,00 36.88 28,26 553,20 42390
COMP. 04 REMOCAO PARCIAL DE MADRE m 12,00 44,25 33,91 531,00 406.92
COMP. 04 REMOCAO PARCIAL DE FRECHAL m 18,00 4425 33.91 796,50 610.38
SEINFFRA-ED-48501 | COBERTURA
SEINFRAED-48514 | REMOGAO TOTAL DAS TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN. m? 329,16 36,50 27,97 12.014,34 9.206,61
COMP. 06 REMOGAO PARCIAL CAIBRO ARMADO m 30,00 14,76 11,31 442,80 339,30
COMP. 06 REMOCAO PARCIAL CAIBRO CORRIDO m 10,00 14,76 11,31 147,60 113,10
COMP. 07 REMOCAO TOTAL DE RIPAS m 329,16 5,00 383 1.645,80 1.260,68
SEINFRA-ED-48464 | REMOCAO DE TABUAS DO GUARDA-PG DOS BEIRAIS m? 4,00 14,90 11,42 59,60 45,68
COMP. 06 REMOCAO DE CACHORROS DOS BEIRAIS m 2,00 14,76 11,31 2052 2262
SEINFRA-ED-48438 | REMOCAO DE CALHA DE CHAPA GALVANIZADA. m 42,20 7,03 5,39 296,67 227,46
SEINFRA-ED-48506 | REMOCAO DE RUFO DE ARGAMASSA. m 39.40 10,34 7.92 407,40 312,05
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
SEINFRA-ED-48435 | REMOCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO. m 222 160,06 122,65 355,81 272,65
SEINFRA-ED-48436 | REMOCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO. me 6.00 232,80 178,39 1.396,80 1.070.34
SEINFFRA-ED-48501 | REMOCAO DE REBOCO LISO. m? 197,00 15,10 11,57 2.974,70 2.279.29
PISOS
REMOGAO TOTAL DOS PISOS DE LADRILHO HIDRAULICO E
04.05.01 SEINFRA-ED-48480 | CONTRAPISO DE CONCRETO. m2 193,98 25,16 19,28 4.880,54 3.739,93
04.05.02 SEINFRAED-48480 | ROMOTAO PARCIAL DE PISO CIMENTADO FELTRADO & m? 3,00 26,96 20,66 80,88 61,98,
REMOGAO PARCIAL DE PISO DE TABUA CORRIDA, INCLUSIVE
04.05.03 SEINFRA-ED-48485 | ESCADA. m2 4,00 37,74 28,92 150,96 115,68
04.05.04 COMP. 08 REMOCAO PARCIAL DE BARROTE DE PISO DE MADEIRA m 6.00 20,51 2261 177,06 135,66
04.05.05 SEINFRA-ED-48480 | REMOCAO PARCIAL DE PISO CERAMMICO E CONTRAPISO. m? 4.00 25,16 19.28 100,64 77.12,
04.06 FORROS
04.06.01 SEINFRA-ED-48489 | DEMOLICAO DE LAJE PREMOLDADA m? 486 3411 26,14 165,77 127,04
04.06.02 SEINFRA-ED-48464 | REMOCAO DE FORRO TIPO LAMBRI (SACRISTIA E TRONO). m? 4,00 14,90 11,42 59,60 4568
04.07 ESQUADRIAS E FERRAGENS
04.07.01 SEINFRA-ED-48497 | REMOCAO DE PORTAS E JANELAS METALICAS (SANITARIOS). m? 2.80 2845 21,80 79,66 61,04,
04.07.02 SEINFRAED-48493 | REMOCAO DE PORTA DE MADEIRA. m? 18,67 20,49 15,70 382,54 203.11
04.07.03 SEINFRA-ED-48493 | REMOCAO DE JANELAS DE MADEIRA. m? 12,29 2049 15,70 251,85 192,97
04.07.04 SEINFRA-ED-48458 EEQ”F?EE?L?R?;FERRAGENS (DOBRADIGAS, TRINCOS & G 5,00 3193 2447 159,65 122,35
04.07.05 SEINFRA-ED-48516 | REMOCAO DE VIDROS COM FIXACAO EM PREGO E MASSA. m? 0.50 10,01 7.67 501 384
04.08 INSTALACOES PREDIAIS
04.08.01 SEINFRA-ED-48515 | REMOCAO DE CONDUTORES DE AGUA PLUVIAL DE PVC. m 32,00 1843 14,12 589,76 451,84
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Projeto de Restauragao da Igreja Matriz de Sdo Jodo Batista

I [ orcamento - custodireto
ml FEINRES e
|[E=————— latriz de Séo Jodo Batista — -
OBRA/SERVIGO: Projeto Executivo de Conservagao e Restauragéo e Projetos Complementares AREA A DEMOLIR: -
ENDERECO: Praca da Matriz, S/N°, centro 1.100,00 m?
DISTRITO: Terra Branca AREA A CONSTRUIR: -
MUNICIPIO: Bocaitva - MG DATA: abril/2026
ITEM SIST. ORC-CODIGO* SERVICO X UNID. | QUANT. PREGO UNIT. PREGO UNIT. PRECOTOTAL | PRECO TOTAL
04.08.02 SEINFRA-ED-48515 | REMOGAO DE FIAGAO APARENTE DE INSTALAGOES ELETRICAS. m 30,00 18,43 14,12 552,90 423,60
04.08.03 SEINFRA-ED-48467 __|REMOCAO DE INSTALACOES SANITARIAS. un. 4,00 65,38 50,10 261,52 200,40
04.09 BENS INTEGRADOS
04.09.01 SEIINFRA-ED-50507 | REMOCAO DE REPINTURA DO RETABULO. m 32,80 6,81 522 22337 171,22,
TOTAL ITEMO04 | TOTAL ITEM 04 31.633,74 24.239,98
EXECUGAO
05. FUNDAGCAO (REFORGO)
05.01 REFORGO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
05.01.01 SEINFRA-ED-51108 |1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL. m* 10,77 138,50 106,13 1.492,16 1.143,42)
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
05.01.02 SEINFRAED-51003 |8 o L CAVAGAD. m? 7,18 35,40 27,13 254,26 194,86,
o REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E )
05.01.03 SEINFRA-ED-51120 |45 MANUAL COM SOQUETE. m 3,12 105,00 80,46 327,99 251,34
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
05.01.04 SEINFRAED-49812 |8 e ENSANENTO, m® 036 822,62 630,36 295,42 226,38
FORMA E DESFORMA COM TABUAE SARRAFO, N
05.01.05 SEINFRA-ED-49643 | o2l S e T0 (3, m 80,70 103,98 79,68 8.391,19 6.430,18
05.01.06 SEINFRA-ED-20553 ggg;é\gggm E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE kg 783,00 17,76 13,61 13.906,08 10.656,63,
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
05.01.07 SEINFRA-ED-49619 | BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m? 8,00 1.114,05 853,68 8.912,40 6.829,44
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
SUBTOTAL SUBTOTAL 33.579,50 25.732,24
05.02 CONSTRUCAO DO SANITARIO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
05.02.01 SEINFRA-ED-51108  |1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL. m? 336 138,50 106,13 465,36 356,60
o APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, N
05.02.02 SEINFRAED51093 |20 0 £ S A UAGRO. m 224 35,40 27,13 79,30 60,77
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
05.02.03 SEINFRA-ED-51120 | S0 O MANUAL COM SOQUETE. m® 2,13 105,00 80,46 223,89 171,56,
oo LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, )
05.02.04 SEINFRAED-49812 | 0 i ADENSAMENTO, m 011 822,62 630,36 92,13 70,60
FORMA E DESFORMA COM TABUAE SARRAFO,
05.02.05 SEINFRA-ED-49643 | W00 2 AMENTO (350, m? 14,90 103,98 79,68 1.549,30 1.187,23
05.02.06 SEINFRAED20553 | SORE, POSRA B MONTAGEM DE ACO CA-50/60. INCLUSIVE kg 90,60 17,76 13,61 1,609,068 1.233,07,
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
05.02.07 SEINFRA-ED-49619 | BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m? 0,90 1.114,05 853,68 1.002,65 768,31
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
o LAJE TRELICADA H12, SOBRECARGA - 300KGF/M? - TRELICA N
05.02.08 SEINFRAED-50259 | oo e IMENTO GOM EPS 08/301125 m 3,50 178,46 136,75 624,61 478,63
ARMACAO POSITIVA DA LAJE PREMOLDADA — TELA SOLDADA|
05.02.09 SEINFRA-ED-29582 | MALHA POP 4.2 mm, MALHA 10X10. m? 3,50 39,20 30,04 137,20 105,14,
SUBTOTAL SUBTOTAL 5.783,50 4.431,90
TOTAL ITEMO05 | TOTAL ITEM 05 39.363,00 30.164,14
06. ESTRUTURA (REFORCO - inclusive cobertura)
INSERGAO DE MADRES INTERMEDIARIAS TRAVADAS NOS ESTEIOS
DA FACHADA E FRECHAIS DA EXTREMIDADE.DIM. 20x20cm
06.01 COMP. 09 APROXIMADAMENTE. m 10,50 530,63 406,61 557162 426941
REMENDO DO PE DE ESTEIO DE MADEIRA DEGRADADO TRAVADO
COM PINOS DE MADERA E COLA EPOXI NA MADEIRA E
CHAPEAMENTO METALICO NO BALDRAME. DIM. 20x20cm
06.02 COMP. 10 APROXIMADAMENTE. ALTURA VARIAVEL (ENTRE 0,40 A 0,80m). m 480 501,28 384,12 240814 184378
INSERGAO DE ESTEIO DE MADEIRA (NOVO) TRAVADO COM
CHAPEAMENTO METALICO NO BALDRAME DE CONCRETO E
06.03 COMP. 09 FRECHAL DE MADEIRA. DIM. 20x20cm. ALTURA 3,70m m 22,20 530,63 406,61 11.779,99 9.026,74
APROXIMADAMENTE.
REMENDO DE PECAS DE MADEIRA DEGRADADAS DA
ESTRUTURA/COBERTURA (FRECHAIS, MADRES, ETC), TRAVADO
06.04 COMP. 09 COM CHAPAS METALICAS. SECOES APROXIMADAS: 16x19 E m 10,00 530,63 406,61 5.306,30 4.066,10
20x20cm.
NIVELAMENTO DOS FRECHAIS INFERIORES E SUPERIORES COM
INSERGAO DE PEGAS COMPLEMENTARES DE MADEIRA MOLDADAS
06.05 COMP. 11 IN LOCO. SEGOES APROXIMADAS: 16x08 E 20x08cm. m 40,00 322,41 247,06 12.896,40 9.882,40
CHAPEAMENTO METALICO DAS EMENDAS DE MADEIRA DA
ESTRUTURA. - CHAPA RETA #3/8". DIM. MEDIA 20x25cm, INCLUSIVE
06.06 COMP. 12 PARAFUSO, PORGA E ARRUELA. un. 32,00 111,38 85,35 3.564,16 2731,20
CHAPEAMENTO METALICO DAS EMENDAS DE MADEIRA DA
ESTRUTURA. - CHAPA RETA #3/8". DIM. MEDIA 20x60cm, INCLUSIVE
06.07 COoMP. 13 PARAFUSO, PORGA E ARRUELA. un. 32,00 193,21 148,05 6.182,72 4.737,60
CHAPEAMENTO METALICO DAS EMENDAS DE MADEIRA DA
ESTRUTURA. - CHAPA RETA #3/8". DIM. MEDIA 20x40cm, INCLUSIVE
06.08 COMP. 14 PARAFUSO, PORGA E ARRUELA. un. 48,00 145,81 11,73 6.998,88 5.363,04
CHAPEAMENTO METALICO DAS EMENDAS DE MADERA DA
ESTRUTURA. - CHAPA EM L #3/8". DIM. MEDIA 20x55cm, INCLUSIVE
06.09 COMP. 15 PARAFUSO, PORGA E ARRUELA. un. 88,00 194,98 149,41 17.158,24 13.148,08
CHAPEAMENTO METALICO DAS EMENDAS DE MADEIRA DA
ESTRUTURA. - CHAPA EM L #3/8". DIM. MEDIA 20x110cm, INCLUSIVE
06.10 COMP. 16 PARAFUSO, PORGA E ARRUELA, un. 12,00 294,89 22597 3538,68 271164
CHAPEAMENTO METALICO DAS EMENDAS DE MADERRA DA
ESTRUTURA. - CRUZETA #5/16". DIM. MEDIA 20x100cm, INCLUSIVE
06.11 COoMP. 17 PARAFUSO, PORGA £ ARRUELA. un. 12,00 248,12 190,13 297744 228156
CHAPEAMENTO METALICO DAS EMENDAS DE MADEIRA DA
ESTRUTURA. - CHAPA EM V #1/4". DIM. MEDIA 10x45cm, INCLUSIVE
06.12 COoMP. 18 PARAFUSO, PORGA E ARRUELA, un. 66,00 74,58 57,15 492228 377190
CHAPEAMENTO METALICO DAS EMENDAS DE MADEIRA DA
ESTRUTURA. - CHAPA EM L #1/4". DIM. MEDIA 10x55cm, INCLUSIVE
06.13 COMP. 19 PARAFUSO, PORGA E ARRUELA. un. 28,00 91,49 70,11 2561,72 1.963,08,
CHAPEAMENTO METALICO DAS EMENDAS DE MADEIRA DA
ESTRUTURA. - CHAPA RETA #1/4". DIM. MEDIA 10x25cm, INCLUSIVE
06.14 COMP. 20 PARAFUSO, PORGA E ARRUELA. un. 66,00 51,61 39,55 3.406,26 261030
ENCHIMENTO DAS BASES DE CONCRETO ARMADO DOS ESTEIOS
DA NAVE, COM ARGAMASSA GRAUTE DE ALTA RESISTENCIA (20
06.15 ED-29621 Mina). BASES GOM SEGAO PRISVATICA. m® 025 8.109,89 6.214,47 2.009,63 1.539,95,
INSERGAO DE CABO DE AGO ENTRE O BARROTE DO CORO E O
ESTEIO DA NAVE (REFORCO E TRAVAMENTO ADICIONAL A SER
06.16 ED-9128 AVALIADO NA OBRA). m 3,40 43,26 33,15 147,08 12,71
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OBRA/SERVIGO: Projeto Executivo de Conservagao e Restauragéo e Projetos Complementares AREA A DEMOLIR: -
ENDERECO: Praca da Matriz, S/N°, centro 1.100,00 m?
DISTRITO: Terra Branca AREA A CONSTRUIR: -
MUNICIPIO: Bocaidva - MG DATA: abril/2026
TEM SIST. ORG-CODIGO* X UNID. | QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL | PREGO TOTAL
COSTURA DE TRINCAS NAS ALVENARIAS DE TIOLOS MACIGOS
06.17 comp. 21 COM TIJOLOS IDENTICOS E TELA DE FIBRA DE VIDRO, LARGURA 40 m 2220 123,49 94,63 274148 210079
cm. TELA. ESP. 0.70mm, MALHA 10x10mm.
TOTAL ITEM06 | TOTAL ITEM 06 94.169,02 72.160,27
07. COBERTURA E BEIRAIS
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL INDUSTRIAL, COMPR. 560 mm,
LARG. 215 mm, QUANT. 16/m2, REF. CERAMICA SANTA CATARINA
OU EQUIVALENTE, COR PALHA. TELHAS AMARRADAS NAS RIPAS E
07.01 SEINFRA-ED-48421 | r e SeIRAS E CUME LIRS, me 329,16 175,01 134,11 57.606,29 4414365
TELHA CERAMICA DE CUMEEIRA TIPO COLONIAL INDUSTRIAL,
COMPR. 560 mm, LARG. 215 mm, QUANT. 1,7/m, REF. CERAMICA
07.02 SEINFRA-ED-48400 | SANTA CATARINA OU EQUIVALENTE, COR PALHA. EMBOGADAS. m 21,10 60,81 46,60 1.283,09 983,26,
07.03 COMP. 22 CAIBRO ARMADO - SEGAO 9x10 om. m 30,00 85,96 65,87 2.578,80 1.976,10)
07.04 SEINFRA-ED-33843 | CAIBRO CORRIDO - SEGAO 4x7 cm. m 20,00 26,18 20,06 523,60 401,20
07.05 SEINFRA-ED-48415 | RIPA- SEGAO 1,5xdcm. m 822,90 16,39 12,56 13.487,33 10.335,62
07.06 SEINFRAED-9016 | GUARDA-PO DOS BEIRAIS DE TABUA, ESP. 2,5 cm. me 60,00 506,11 387,82 30.366,60 23.269,20
07.07 COMP. 23 CACHORRO DE MADEIRA DOS BEIRAIS - SEGAO 6x8 om. m 85,50 4543 34,81 3.884,27 2.976,26
CONTRAFEITO DE TABUA TRIANGULAR DOS BEIRAIS, 34x3460 cm.
07.08 comP. 24 me 2,85 553,05 423,79 1.576,19 1.207,80)
07.09 COMP. 25 RETRANCA DE MADEIRA DOS BEIRAIS, SEGAO 5x5em. m 80,40 24,43 18,72 1.964,17 1.505,09
07.10 SEINFRA-ED-50662 | CALHADE CHAPA GALVANIZADA, #0.5 mm-GSG-26 - DESENV. 35 m 4220 57,43 44,01 242355 1.857,22)
07.11 SEINFRA-ED-50685 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, #0,5mm-GSG-26 - DESENV. 33 cm. m 39,40 54,29 41,60 213903 1.639,04
TOTALITEM07 | TOTAL ITEM 07 117.832,92 90.204,84
08. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
08.01 SEINFRA-ED-48231 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9 om. me 11,16 78,81 60,39 879,13 673,65
08.02 SEINFRAED-48227 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, ESP.=10 cm m? 8,00 194,51 149,05 1.556,08 1.192.40)
08.03 SEINFRAED-50727 | CHAPISCO (externo e interno) - TRACO 1:4 (CIMENTO:AREIA). m? 197,00 13,68 10,48 2.694,96 2.064.56
ED REBOCO LISO, CAMADA UNICA (externo e interno) - TRAGO 1:2:8 "
08.04 SEINFRA-ED-6282 |0 BOC0 LD, CAMA m 197,00 60,24 46,16 11.867,28 9.093,52
AZULEJO BRANCO BRILHANTE, 16x15cm, H=1,80m. REF. CECRISA
08.05 SEINFRAED-50716 | OU EQUIVALENTE. m? 12,24 116,63 89,37 1.427,55 1.093,89)
APLICAGAO DE TELA DE FIBRA DE VIDRO FACEADA COM 0S
ESTEIOS E MADRES DE MADEIRA E TIJOLO, LARG. = 30 cm PARA
08.06 SEINFRA-ED-31468 | CADALADO DO EIXO. TELA ESP. 0.70mm, MALHA 10x10mm. (4X) m? 44,40 52,71 40,39 2.340,32 1.793,32
TOTALITEM08 | TOTAL ITEM 08 20.765,32 15.911,34
09. PISOS
REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
09.01 SEINFRAED-51123 | TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,. (nave, nartex, corredores m? 194,00 7,69 589 1.491,86 1.142,66
sacristis)
LADRILHO HIDRAULICO DECORADO COM 3 CORES, 20x20 om,
09.02 COMP. 26 T D0 I TG ONA L E Hor R ATROVE T m? 97,00 48,31 37,02 4.686,07 350094,
LADRILHO HIDRAULICO DECORADO COM 3 CORES, 20x20 cm, N
09.03 comp. 27 STALADO £ SIAGONAL E Sora ovor m 97,00 272,25 208,62 26.408,25 20236,14
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM,
e ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAGAO DE
09.04 SEINFRAED-50547 | RGLUGIE JUNTA. D POLURETANG (psssei. m? 8255 86,87 66,57 747112 5.495,35
inclusive rampa de acessibilidade).
CONTRAPISO DESEMPENADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
09.05 SEINFRAED-50569 | 20MM. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. me | 27655 87,70 67,20 24.253.44 18.584,16
PISO CERAMICO CINZA ANTIDERRAPANTE, 30x30cm, REF. CECRISA
09.06 SEINFRAED-50542 | OU EQUIVALENTE. m? 2,60 111,93 8577 201,02 223,00
INSPECAO E LIMPEZA DOS PISOS DE TABUA CORRIDA DO CORO E
09.07 SEINFRAED-9016 | CAIXA DO ALTAR. m? 4,00 506,11 387,82 202444 1,551,28,
INSPECAO, LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO E RECALAFETAGAO
DO PISO DE PEDRA QUARTZO IRREGULAR DO PASSEIO
09.08 SEINFRAED-50265 | FRONTAL.(2x). m? 16,35 8,64 6,62 141,26 108,24
EXECUCAO DE REMENDOS E EMASSAMENTO DOS BARROTES DO
09.09 ED-17864 PISO DO CORO. m? 1,00 2594 19,88 2594 19,88
EXECUGAO DE EMASSAMENTO DE TRECHOS DAS SOLEIRAS DE
09.10 ED-17864 MADEIRA DANIFICADOS, RESSECADOS E COM FRESTAS. m? 1,50 2594 19,88 38,91 20,82
RESTAURAGAO DE PISOS, SOLEIRAS E PASSEIOS CIMENTADOS.
09.11 E£D-50563 m? 15,00 75,49 57,85 1.132,35 867,75
TOTAL ITEM09 | TOTAL ITEM 09 67.664,66 51.849,22|
10. FORROS
INSPEGAO DOS FORROS DA SACRISTIA E TRONO E SUBSTITUIGAO
10.01 SEINFRA-ED-49689 | DE TABUAS, SE NECESSARIO. m? 4,00 277,65 212,76 1.110,60 851,04
10.02 ED-17864 CALAFETAGAO DE FRESTAS DO FORRO DO TRONO. m? 2,00 2594 19,88 5188 39,76
1003 D786 CALAFETAGAO DE FRESTAS DO FORRO DA SACRISTIA. e 500 25,08 10,88 12070 99,40
TOTAL ITEM10 | _ TOTAL ITEM 10 1.292,18 990,20
1. SEINFRAED-48372 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
11.01 SEINFRA-ED-48373 | RESTAURACAO E ESQUADRIAS NOVAS
EXECUCAO DE AJUSTES, ESQUADREJAMENTO DAS PORTAS E
PRECO DE MERCADO +
11.01.01 CO D MERCAY JANELAS. m? 3096 28,12 2155 870,62 667,21
EXECUCAO DE REPAROS DE MADEIRA (REMENDO) NOS
11.01.02 comP. 28 ENCUADRAMENTOS E FOLHAS DE MADERA DAS PORTAS E me 15,48 157,62 120,78 244004 1.869,73,
EXECUCAO DE EMASSAMENTO DE TRECHOS DE PORTAS E
11.01.03 SEINFRA-ED-17864 | VANELAS DE MADEIRA DANIFICADOS, RESSECADOS E COM m? 6192 2594 19,88 1,606,26 1.231,01
FRESTAS.
. PORTA DE MADEIRA COMPLETA TIPO PRANCHETA (SANITARIO) N
11.01.04 SEINFRA-ED-49600 |0 O D N DOBRADICRG. m 1,04 1.370,81 1.050,43 1.702,55 1.304,63
JANELA DE MADEIRA E VIDRO COM TRES FOLHAS MAXIM-AR.
11.01.05 SINAPI-100668 ANTARID) 1 20 o e N B S PERRCENS, m? 0,75 1.976,75 1514,75 1.482,56 1.136,06
TRELIGA DE MADEIRA DE ENCLAUSURAMENTO DO ESPAGO DA
110106 | PRECODEMERCADO+ [cr5s " yAGUA SOBRE O SANITARIO, COM PORTINHOLA DE me 3,70 881,40 675,40 326118 2.498,98
MAO DE OBRA NSPECRO
SUBTOTAL SUBTOTAL 11.363,21 8.707,63
11.02 FERRAGEM
PRECO DE MERCADO + |DOBRADIGA ARTESANAL MODELO ORIGINAL RETANGULAR, 18x10
11.02.01 MAO DE OBRA cm. SUBSTITUICAO E REPOSICAO. un- 800 5951 45,80 535,59 41040
PRECO DE MERCADO + |REVISAO DAS TRANCAS DE BARRA E TRAMELAS DE MADEIRA DAS
11.02.02 MAO DE OBRA PORTAS E JANELAS-SUPORTES DE MADEIRA E METALICO. serv. | 1300 4228 3240 54964 421.20
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Projeto de Restauragao da Igreja Matriz de Sdo Jodo Batista

M M orcamento - custo direto
m il § FAGUNDES i
|[E=————— latriz de Séo Jodo Batista — -
OBRA/SERVIGO: Projeto Executivo de Conservagao e Restauragao e Projetos Complementares AREA A DEMOLIR: -
ENDERECO: Praca da Matriz, S/N°, centro 1.100,00 m?
DISTRITO: Terra Branca AREA A CONSTRUIR: -
MUNICIPIO: Bocaitva - MG DATA: abril/2026
TTEM SIST. ORC-CODIGO* X UNID. | QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL | PREGO TOTAL
FECHADURA TIPO EXTERNA, ACABAMENTO COM ESPELHO
CROMADO E MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC,
11.02.08 SEINFRA-ED-49699 | INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E DUAS (2) CHAVES. REF. un. 2,00 157,76 120,89 315,52 241,78
LINHA METALLIQUE, CONJUNTO COD. CJ 2230, LA FONTE OU
EQUIVALENTE. - P7
PRECO DE MERCADO + |FERRAGEM PARA JANELA DE BASCULAR (PIVOS E TRINCOS - 3
11.02.04 70 OE MERCA! s un. 3,00 112,62 86,30 337,86 258,90
10205 | PRECODEMERCADO* | 1RINGO TIPO CULATRA ARTESANAL. H = 50 cm. REPOSIGAO - P1. un. 1,00 124,37 95,30 12437 95,30
SUBTOTAL SUBTOTAL 1.862,98 1.427,58
11.03 VIDRO
11.03.01 SEINFRA-ED-51155 | VIDRO LISO TRANSPARENTE, ESP. 3 mm. e 7,00 246,08 18857 246,08 18857
SUBTOTAL SUBTOTAL 246,08 188,57
TOTAL ITEM 11 | TOTAL ITEM 11 13.472,27 10.323,78
12. ELEMENTOS DIVERSOS
CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE
1201 SEINFRA-ED-32001 | VERTICAL, DIAMETRO DE 2" INCLUSVE SUPORTE PARA m 13,90 356,57 273,23 495632 379790
CORRIMAO EM BARRA REDONDA MACICA 12", EXCLUSIVE
PINTURA.
RECOMPOSIGAG DOS GUARDA-CORPOS DE MADEIRA COM
12.02 PRECO OF MERCADO * | BALAUSTRES DE TABUAS RECORTADAS DO PRESBITERIO, me 264 3.027,60 2.320,00 7.992,86 6.124,80
SIMILARES AOS EXISTENTES.
RESTAURACAO DE PISOS DE MADEIRA (TABUA) EM
1203 COMP. 28 DESPRENDIVENTO E DESLOCADOS DA ESCADA DE ACESSO AO . 150 15762 12078 25219 19325
RECUPERAGAO E AJUSTE DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE DOS
1204 comp. 28 SINOS DO CORO. sev. | 1,00 157,62 120,78 157,62 120,78
SEINFRAED.50507 |UXAMENTO DO CRUZEIRO DE WADERA SITUADO NO JARDIM
1205 RAEDS FRONTAL E ENVERNIZAMENTO COM STAIN PRESERVATIVO. m? 450 41,98 3217 188,91 144,77
TOTAL TEM 12 | TOTAL ITEM 12 13.547,90 10.381,49
13. BENS INTEGRADOS
INSERGAO DE LAVABO DECORATIVO E EMOLDURADO DE PEDRA
1301 PRECO DE MERCADO + |5 545'NA SACRISTIA. me 052 241425 1.850,00 126145 966,63
MAO DE OBRA
EXECUGAO DE REMENDOS DE MADERA NOS TRECHOS
13.02 comp. 28 DEGRADADOS DO RETABULO. m? 4,00 157,62 120,78 630,48 483,12
LIMPEZA DOS SINOS (1 de médio porte e 1 de pequeno porte),
13.03 PRECO DE MERCADO * | 03\ FORME ESPECIFICACOES DE PROJETO. serv. 1,00 683,30 523,60 683,30 523,60
MAO DE OBRA
TOTAL TEM 13 | TOTAL TEM 13 257523 1.973,35
14, TRATAMENTOS E PINTURAS
IMUNIZAGAO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA (COBERTURA E
BEIRAIS, ESTRUTURA, ESQUADRIAS, PISOS, FORROS, ESCADAS,
GUARDA-CORPOS, BENS INTEGRADOS E BENS ART. INTEGRADOS)
14.01 SEINFRA-ED-50512 | COM O PRODUTO TERMIDOR 25 CE, DILUIDO EM AGUA, PELOS mt | 100490 33,54 25,70 33.704,28 25.825,88
PROCESSOS DE INJEGAO E/OU PULVERIZAGAO.
PINTURA DAS ALVENARIAS COM TINTA ACRILICA BRANCA NEVE,
1402 SEINFRAED-50451  INCLUSIVE SELADOR, CONFORWE ESPECIFICAGOES DE PROJETO. we | e300 235 . 3024725 2217665
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA E METALICA "
14.03 SEINFRA-ED-50507 | LOXAMENTO MANUAL EM m 283,48 6,81 522 193046 147974
PINTURA DOS ELEMENTOS DE MADEIRA COM TINTA ESMALTE
14.04 SEINFRA-ED-28437 | SINTETICO CORES BRANCA, AZUL COLONIAL, AZUL CELESTE E m | 277,68 46,94 35,97 13.034,06 9.987,97
OCRE, CONFORME ESPECIFICAGOES DE PROJETO.
PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS COM TINTA ESMALTE
1405 SEINFRA-ED-28437 | SINTETICO COR BRANCA CONFORME ESPECIFICAGOES DE me 580 46,94 35,97 272,25 208,63
PROJETO.
SEINFRA-ED-50507 | LIXAMENTO DOS FORROS DE MADEIRA E ENVERNIZAMENTO COM ,
14.06 RAED- LIXAMENTO DOS FORY m 22,50 41,98 3217 944,55 723,83
TOTAL TEM 14 | TOTAL ITEM 14 80.132,85 61.404,69
1. AGENCIAMENTO EXTERNO
1501 SEINFRA-ED-50435 | RECUPERAGAO PARCIAL DA GRAMA DO ADRO, TIPO BATATAIS. me | 22000 34,79 26,66 7.653,80 5.865,20
TOTAL ITEM 15 | TOTAL ITEM 15 7.653,80 5.865,20
16. INSTALACOES PREDIAIS
16.01 LOUCAS. METAIS E ACESSORIOS (SANITARIO E SACRISTIA)
BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA, TESTEIRA H=15 CM E
16.01.01 SEINFRA-ED-21631 | RODABANCA H=10 CM. me 035 621,83 476,50 217,64 166,78
CUBA DE SEMENCAIXE RETANGULAR, REF. CELITE OU
16.01.02 SEINFRA-ED-50280 | EQUIVALENTE. un. 1,00 602,54 461,72 602,54 461,72
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA. REF.
16.01.03 SEINFRA-ED-50297 | CELITE OU EQUIVALENTE. un. 1,00 74564 571,37 74564 571,37
TORNEIRA PARA LAVATORIO 25mm -1/2'CROMADA LINHA LEVEL
16.01.04 SEINFRAED-50330 | TORNEIRA PARA LAVATORIO 28mn un. 1,00 186,21 142,69 186,21 142,69
16.01.05 SEINFRAED-50316 | DUCHA HIGIENICA. CROMADA REF. FABRIMAR. COD.2195-CHI-CR. un. 1,00 205,13 157,19 205,13 157,19
PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLO BRANCO. REF. JOFEL. LINHA
16.01.06 SEINFRAED4g183 | "ORTA PAPEL HIGENICO EM ROLO BRAN un. 1,00 92,21 70,66 92,21 70,66
16.01.07 SEINFRA-ED-48156 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050). un. 1,00 58.18 4458 58.18 4458
SABONETEIRA PARA SABONETE REFIL BRANCO. REF. JOFEL.
16.01.08 SEINFRAED48188 | SADONCTEIA PARA SABONETE REFIL BRAN un. 1,00 83,04 63,63 83,04 63,63
TOALHEIRO INTERFOLHAS BRANCO H=62 CM / 37 CM. REF. JOFEL.
16.01.09 SEINFRAED4g180 | IOALHEIRC INTERFOLHAS BRANCO o2 M2 un. 1,00 286,02 219,17 286,02 219,17
16.01.10 SEINFRA-ED-48176 | CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXACAO. un. 1,00 3747 2848 3747 2848
16.01.11 SEINFRA-ED-50328 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PAREDE 25mm -1/2" COR ESCURA un. 1,00 175,85 134,75 175,85 134,75
SUBTOTAL SUBTOTAL 2.689,63 2.061,02
16.01 INSTALACGES ELETRICAS
16.01.01 ILUMINACAO E TOMADAS
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC ANTICHAMA PARA EMBUTIR EM .
16.01.01.01 SINAPLO000IB72 A D PG N P A e o P 72,00 377 2,89 271,44 208,08
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC ANTICHAMA PARA EMBUTIR EM |
16.01.01.02 SNAPIO0001873 | P B B A 4 b 500 7,50 575 37,50 2875
QUADRO DE EMBUTIR PARA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS QDC EV/
ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI, P54, MONTADO EM PLACA!
DE MONTAGEM CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE
PREGO DE MERGADO +  CARGAS FORNECIDOS. FORNECIDO COM PLAQUETAS, FLANGES,
16.01.01.03 7O OE MERCADO ™ | ANILHAS, PLACA DE PROTEGAO ACRILICA, DISJUNTORES PADRAO - G 1,00 112361 861,00 112361 861,00,
IEC 5KA PARA OS CIRCUITOS TERMINAIS E IEC 10KA PARA O
DISJUNTOR GERAL, BARRAMENTOS, DPS CLASSE Il, BORNES DE
CONEXAO, MONTAGEM E DISPONIBILIZAGAO DE DIAGRAMA
UNIFILAR E AS BUILT.
RELE FOTOELETRICO PARA CONTROLE AUTOMATICO DE
16010104 |  SEINFRAED-49523  |ILUMNAGAO EXTERNA REF. EXATRON OU EQUIVALENTE - P 2,00 66,57 51,01 133,14 102,02
TECNICO.
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Projeto de Restauragao da Igreja Matriz de Sdo Jodo Batista

orcamento - custodireto

latriz de S&o Jodo Batista

FAGUNDES

OBRA/SERVIQO: P‘rojem Executivo de Conservagéo e Restauragao e Projetos Complementares

AREA A DEMOLIR:

ENDERECO: Praca da Matriz, S/N°, centro

1.100,00 m?

DISTRITO: Terra Branca

AREA A CONSTRUIR:

MUNICIPIO: Bocaitva - MG

DATA: abril/’2026

ITEM

SIST. ORG-CODIGO*

X

UNID.

QUANT.

PRECO UNIT.

PRECO UNIT.

PRECO TOTAL

PRECO TOTAL

16.01.01.05

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

ARANDELA DE SOBREPOR PARA LAMPADA BULBO LED E27 DE
30W. FABRICADA EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO E
ACABAMENTO EM TINTA PO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA NA
COR BRANCO MICROTEXTURIZADO. REF. LUMICENTER AR37-
S1E27 OU EQUIVALENTE TECNICO.

pe

15,00

198,75

152,30

2.981,25

2.284,50

16.01.01.06

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

LAMPADA BULBO LED 1X30W BASE E27. REF. OSRAM OU
EQUIVALENTE TECNICO.

pe

30,00

55,20

42,30

1.656,00

1.269,00,

16.01.01.07

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

LAMPADA BULBO LED 1X23W BASE E27. REF. OSRAM OU
EQUIVALENTE TECNICO.

pe

1,00

49,98

38,30

49,98

38,30

16.01.01.08

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

LUMINARIA LED HIGH BAY HERMETICA 52,5 W 4.000K. CORPO EM
ACO E COM ALCA FIXA. REF.: LUMICENTER LHB50-S9000740FMX
OU EQUIVALENTE TECNICO.

pe

295,97

226,80

1.479,85

1.134,00,

16.01.01.09

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

LAMPIAO-ARANDELA TIPO COLONIAL PARA LAMPADA BULBO LED

pe

12,00

229,68

176,00

2.756,16

2.112,00

16.01.01.10

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

LUMINARIA PAINEL LED PARA EMBUTIR 40W. REF.: LUMICENTER
LHT44-E4000840 OU EQUIVALENTE TECNICO

pe

2,00

146,81

112,50

293,62

225,00

16.01.01.11

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

PLAFON DE EMBUTIR PARA LAMPADA BULBO LED 23W. REF.:
LUMICENTER PF65-E1E27ACT OU EQUIVALENTE TECNICO

pe

1,00

153,08

117,30

153,08

117,30]

16.01.01.12

SEINFRA-ED-15790

CONJUNTO FORMADO POR TOMADA 2P+T 10A 250V. FORNECIDO
COM PLACA E ESPELLHO PARA CAIXA 2X4". REF. PIAL OU
EQUIVALENTE TECNICO.

pe

40,00

74,52

57,10

2.980,80

2.284,00

16.01.01.13

SEINFRA-ED-15735

CONJUNTO FORMADO POR INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A]
250V. FORNECIDO COM PLACA E ESPELLHO PARA CAIXA 2X4".
REF. PIAL OU EQUIVALENTE TECNICO.

pe

60,46

46,33

241,84

185,32]

16.01.01.14

SEINFRA-ED-15767

CONJUNTO FORMADO POR INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A
250V. MAIS TOMADA 2P+T 10A 250V. FORNECIDO COM PLACA E
ESPELLHO PARA CAIXA 2X4". REF. PIAL OU EQUIVALENTE
TECNICO.

pe

81,51

62,46

81,51

62,46/

16.01.01.15

SEINFRA-ED-15740

CONJUNTO FORMADO POR INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A|
250V. FORNECIDO COM PLACA E ESPELLHO PARA CAIXA 2X4".
REF. PIAL OU EQUIVALENTE TECNICO.

pe

97,98

75,08

293,94

22524

16.01.01.16

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

CONJUNTO FORMADO POR INTERRUPTOR PARA VENTILADOR DE
PAREDE 10A 250V. FORNECIDO COM PLACA E ESPELLHO PARA
CAIXA 2X4". REF. PIAL OU EQUIVALENTE TECNICO.

pe

146,55

112,30

879,30

673,80

16.01.01.17

SEINFRA-ED-49308

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ANTICHAMA, COM CONEXOES E
ACESSORIOS. CONFORME REQUISITOS DA NBR 15465. REF.
ELECON OU EQUIVALENTE TECNICO.

@3/4"

80,00

19,03

14,58

1.522,40

1.166,40

16.01.01.18

SEINFRA-ED-49309

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ANTICHAMA, COM CONEXOES E
ACESSORIOS. CONFORME REQUISITOS DA NBR 15465. REF.
ELECON OU EQUIVALENTE TECNICO.

o1

17,00

21,69

16,62

368,73

282,54

16.01.01.19

SEINFRA-ED-49317

ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO LEVE, COM CONEXOES E
ACESSORIOS PARA FIXAGAO. CONFORME REQUISITOS DA NBR
5598. REF. SANTIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

@3/4"

60,00

33,49

25,66

2.009,40

1.539,60

16.01.01.20

SEINFRA-ED-48951

CABO UNIPOLAR 450-750V. REF.: PRYSMIAN AFUMEX GREEN OU
EQUIVALENTE TECNICO

#2,5mm?

1600,00

6,06

464

9.696,00

7.424,00

16.01.01.21

SEINFRA-ED-48956

CABO UNIPOLAR 450-750V. REF.: PRYSMIAN AFUMEX GREEN OU
EQUIVALENTE TECNICO

#4mm?

300,00

8,42

6,45

2.526,00

1.935,00

SUBTOTAL

SUBTOTAL

31.535,55

24.158,31

16.01.02

CFTV

16.01.02.01

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

CAMERA P 4K 8 MEGAPIXEL VIP 3830 B STARLIGHT!
INFRAVERMELHO 30 METROS. REF. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TECNICO.

pe

11,00

1.842,59

1.411,95

20.268,49

15.531,45

16.01.02.02

SEINFRA-ED-49165

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA APARAFUSADA
PARA EMBUTIR EM ALVENARIA. REF. WETZEL OU EQUIVALENTE
TECNICO.

20x20x10cm

pe

1,00

169,52

129,90

169,52

129,90

16.01.02.03

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

RACK DE PISO, PADRAO 19", ALTURA 16U E PROFUNDIDADE DE
670MM. FABRICADO EM AGO CARBONO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR
PRETA. PORTA COM VISOR EM ACRILICO E FECHADURA DE
SEGURANGA E SUPORTE PARA VENTILAGAO. REF. RACKFORT OU
EQUIVALENTE TECNICO.

pe

1,00

2.426,00

1.859,00

2.426,00

1.859,00

16.01.02.04

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

GUIA DE CABOS 1U PARA INSTALACAO EM RACK PADRAO 19"
FABRICADA EM AGO COM ACABAMENTO EM PO PRETO. DOTADA!
DE TAMPA REMOVIVEL. REF. LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO

pe

89,13

68,30

267,39

204,90

16.01.02.05

SEINFRA-ED-48376

KIT DE VENTILAGAO PARA RACK 19" CONTENDO 1 VENTILADOR DE
120X120MM, CAPACIDADE DE FLUXO DE AR DE
APROXIMADAMENTE 50 A 10CFM. NIVEL DE RUIDO ABAIXO DE
30DB, ALIMENTAGAO ELETRICA 110V-240V AC. DOTADO DE
CONTROLE DE TEMPERATURA INTEGRADO E FILTROS DE POEIRA
REMOVIVEIS E LAVAVEIS. REF. LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO

pe

561,54

430,3

561,54

430,30

16.01.02.06

SEINFRA-ED-48372

PATCH CORD DE CABO UTP CAT 5E, COR AZUL, COM
COMPRIMENTO DE 3 METROS. MONTADO COM CONECTORES RJ45
EM AMBAS AS EXTREMIDADES, SUPORTA TRANSMISSOES DE
DADOS DE ATE 1 GBPS, COM DESEMPENHO GARANTIDO EM
FREQUENCIAS DE ATE 250 MHZ. CAPA EXTERNA DE PVC FLEXIVEL
PARA FACIL MANUSEIO E INSTALACAO. REF. FURUKAWA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

pe

11,00

47,38

36,31

521,18

399,41

16.01.02.07

SEINFRA-ED-48373

PATCH PANEL DE 12 PORTAS CAT 5E, COMPATIVEL COM RACK
PADRAO 19". FABRICADO EM AGO RESISTENTE, SUPORTA!
KEYSTONES RJ45 MODULARES PARA CATEGORIA CAT 5E,
GARANTINDO DESEMPENHO COM SUPORTE A FREQUENCIAS DE
ATE 250 MHZ. TERMINACAO DE FIOS COMPATIVEL COM IDC (110
OU KRONE), COM CODIFICAGAO DE CORES PARA ESQUEMAS DE
CABEAMENTO  T568A E  T568B. INCLUI SISTEMA DE
GERENCIAMENTO TRASEIRO COM BARRAS DE SUPORTE PARA|
ORGANIZAGAO DE CABOS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAGAO DE
PORTAS E DESIGN MODULAR PARA FACIL INSTALACAO E
MANUTENCAO. ADEQUADO PARA APLICAGOES DE REDE GIGABIT!
ETHERNET E OUTRAS TRANSMISSOES DE ALTA VELOCIDADE. REF.
CISCO OU EQUIVALENTE TECNICO

pe

1,00

1.528,48

1.171,25

1.528,48

1.171,25

16.01.02.08

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) DE 16 CANAIS DE ENTRADA,
COMPATIVEL COM MULTIPLOS FORMATOS DE VIDEO, RESOLUGAO
DE GRAVAGAO DE ATE 4K PARA CAMERAS IP, TAXA DE QUADROS
DE 30 FPS PARA CADA CANAL, COMPRESSAO DE VIDEO
H.265+/H.265, SAIDA DE VIDEO HDMI E VGA, SUPORTE PARA ATE 4
HHDS SATA DE 10TB CADA E COM SUPORTE PARA RAID 0/1/5.
SUPORTE PARA INSTALAGAO EM RACK DE 19" E COM SUPORTE
PARA ACESSO REMOTO VIA APLICATIVOS MOVEIS E SOFTWARE
DE GESTAO PARA MONITORAMENTO REMOTO. REF. INTELBRAS
OU EQUIVALENTE TECNICO.

pe

1.665,18

1.276,00

1.665,18

1.276,00,

16.01.02.09

SEINFRA-ED-9194

CABO DE PAR TRANGADO NAO BLINDADO (UTP) PARA!
APLICAGOES DE REDE, COR AZUL. SUPORTA FREQUENCIAS DE
ATE 250 MHZ, ADEQUADO PARA TRANSMISSOES GIGABIT
ETHERNET. COMPOSTO POR QUATRO PARES TRANGCADOS DE
COBRE DE 23 AWG, COM CAPA EXTERNA DE PVC RESISTENTE.

195,00

1.612,65

1.236,30,

16.01.02.10

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

BANDEJA MOVEL PARA INSTALACAO EM RACK 19", COM
PROFUNDIDADE AJUSTAVEL DE ATE 670MM E CAPACIDADE DE
CARGA DE ATE 25KG. CONSTRUGAO EM AGO LAMINADO A FRIO
COM REVESTIMENTO EM PO PRETO, TRILHOS TELESCOPICOS
COM ROLAMENTOS DE ESFERAS E MECANISMO DE TRAVA PARA
GARANTIR QUE A BANDEJA PERMANECA SEGURA QUANDO
ESTENDIDA OU RETRAIDA. REF. RACKFORT OU EQUIVALENTE
TECNICO

pe

372,04

285,09

1.116,12

855,27

16.01.02.11

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

MONITOR LED 19" COM RESOLUGAO FULL HD - 1080P -
CONECTIVIDADE VGA E HDMI. REF. LG OU EQUIVALENTE TECNICO

pe

1,00

625,33

479,18

625,33

479,18

16.01.02.12

PRECO DE MERCADO +
MAO DE OBRA

MOUSE OPTICO OU LASER, DPI NA FAIXA DE 800 A 1600 E
CONECTIVIDADE USB. REF. LOGITECH OU EQUIVALENTE TECNICO

pe

1,00

129,44

99,19

129,44

99,19/
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Projeto de Restauragao da Igreja Matriz de Sdo Jodo Batista

M M orcamento - custo direto
ml FEINRES :
1t ——Jatriz de S&o Joao Batista — -
OBRA/SERVIGO: Projeto Executivo de Conservagao e Restauragao e Projetos Complementares AREA A DEMOLIR: -
ENDERECO: Praca da Matriz, S/N°, centro 1.100,00 m?
DISTRITO: Terra Branca AREA A CONSTRUIR: -
MUNICIPIO: Bocaitva - MG DATA: abril/2026
TTEM SIST. ORG-CODIGO* SERVICO X UNID. | QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL | PREGO TOTAL
TECLADO PADRAO LAYOUT ABNT2 (PADRAO BRASILEIRO),
16010213 | PRECODEMEROADO® |NCLUNDO TECLAS DE ATALHO PARA FUNGOES MULTIMIDIA - P 1,00 190,86 146,25 190,86 146,25
CONECTIVIDADE USB. REF. LOGITECH OU EQUIVALENTE TECNICO
SWITCH KVM COM 8 PORTAS E SUPORTE PARA CONEXOES HDMI
PREGO DE MERCADO + |OU VGA. DISPOE DE PORTAS USB PARA TECLADO E MOUSE,
16.01.02.14 MAODE OBRA  |SUPORTE MULTIPLATAFORMA E MODO DE  DIGITAGAO - pe 1,00 265,33 203,32 265,33 203,32
AUTOMATICA. REF. ATEN OU EQUIVALENTE TECNICO
SWITCH COM 12 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM SUPORTE A
IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT (POE+), CAPACIDADE DE
COMUTAGAO DE ATE 176GBPS. TOTALMENTE GERENCIAVEL, COM
PREGO DE MERCADO + |SUPORTE A VLANS, QOS, E IGMP SNOOPING, INCLUI
16.01.02.15 MAODE OBRA  |FUNCIONALIDADES DE SEGURANGA AVANGADAS COMO ACLS, - pe 1,00 992,86 760,89 992,86 760,89
AUTENTICAGAO 802X, E PREVENGAO CONTRA LOOPS.
MONTAGEM EM RACK 19", ALTURA DE 1U. REF. CISCO OU
EQUIVALENTE TECNICO
REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A1250V CONFORME NBR
16010216 | SENFRAED4g37s | <-CUADE TOMADAS GOl & Tou! l P 1,00 138,80 106,36 138,80 106,36
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC ANTICHAMA PARA EMBUTIR EM |
16.01.02.17 SINAPILO0001BT2 | P B B A 20 b 8,00 377 2,89 30,16 23,12
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ANTICHAMA, COM CONEXOES E
16010218 |  SEINFRAED-49309  ACESSORIOS. CONFORME REQUISITOS DA NBR 15465. REF.  @1" m 60,00 21,60 16,62 130140 997,20
ELECON OU EQUIVALENTE TECNICO.
SUBTOTAL SUBTOTAL 33.810,83 25.909,29
16.01.03 ALARME
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ANTICHAMA, COM CONEXOES E
16010301 |  SEINFRAED-49309 | ACESSORIOS. CONFORME REQUISITOS DA NBR 15465. REF. 1" m 50,00 21,69 1662 1.084,50 831,00
ELECON OU EQUIVALENTE TECNICO.
CABO DE PAR TRANGADO NAO BLINDADO (UTP) PARA
APLICAGOES DE REDE, COR AZUL. SUPORTA FREQUENCIAS DE
16.01.03,02 SEINFRA-ED-9194  |ATE 250 MHZ, ADEQUADO PARA TRANSMISSOES GIGABIT - m 150,00 827 634 124050 951,00
ETHERNET. COMPOSTO POR QUATRO PARES TRANGADOS DE
COBRE DE 23 AWG, COM CAPA EXTERNA DE PVC RESISTENTE.
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC ANTICHAMA PARA EMBUTIR EM |
16.01.03,03 SINAPLOO018T2 | D A D LA s 2 b 8,00 377 2,89 30,16 23,12
SIRENE PARA ALARME RESIDENCIAL, 12V DC, MINIMA DE 110 DB,
16010304 | PRECODEMEROADO™ | Gom CARCAGA EM PLASTICO ABS RESISTENTE AS INTEMPEREES, - P 1,00 84,51 64,76 84,51 64,76
REF. JFL OU EQUIVALENTE TECNICO.
CENTRAL DE ALARME PARA ATE 15 ZONAS, COMPATIVEL COM
16010305 | PRECODEMERCADO* /yjiNiMO DE 15 SENSORES DE PRESENGA. REF. INTELBRAS OU . P 100 119026 912,08 119026 912,08
EQUIVALENTE TECNICO.
TECLADO DE SENHA PARA ACIONAMENTO/DESATIVAGAG DO
16.01.03,06 | TRECODEMERCADO + |\ sRuE COM DISPLAY LCD. REF. INTELBRAS OU EQUIVALENTE - Pe 1,00 246,84 189,15 246,84 189,15
MAODEOBRA | AARMES
SENSOR INFRAVERMELHO PARA DETECGAO DE MOVIMENTO,
16010307 | PRECODEMERCADO™ '\ GANGE MINMO DE 30 METROS. REF. INTELBRAS OU . P 6,00 330,39 253,17 198234 1519.02
EQUIVALENTE TECNICO.
SUBTOTAL SUBTOTAL 5.859,11 4.490,13
16.01.04 ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAQ
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, COM  TAMPA
16010401 |  SEINFRAED-49165  ANTIDERRAPANTE, PROJETADA PARA INSTALAGAO NO PISO. REF.| 2020xi0cm | pe 3,00 169,52 12990 508,56 389,70
PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO.
DUTO CORRUGADO EM PEAD, FLEXIVEL E RESISTENTE,
16.01.04.02 SEINFRA-ED-4155 | ADEQUADO PARA PASSAGEM SEGURA DE CABOS. REF. TIGRE OU|  @/1.1/4" m 30,00 979 7,50 203,70 225,00
EQUIVALENTE TECNICO.
CABO UNIPOLAR EPR 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN AFUMEX FLEX
16010403 | SENFRAED4goos | AP0 UNPOLAR EPR 067KV, & #10mme? m 220,00 2407 18,60 5.339,40 4.092,00
SUBTOTAL SUBTOTAL 6.141,66 4706,70
16.01.05 CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.01.0501 |  SEINFRA-ED-27189 | CAIXA DE TELEFONIA TIPO R1 CONFORME PADRAO TELEBRAS - oo 1,00 760,50 582.76 760,50 582.76
ACESS POINT PARA INSTALAGAO EM TETO DUAL BAND GIGABIT)
16010502 | PRECODEMERGADO* | G/EONTE. PADRAO DE COMUNICAGAO SEM FIO WLFI6 (802.11AX) 5 . P 100 894,32 685,30 894,32 685,30
GHZ. REF.: TPLINK EAP610 OU EQUIVALENTE TECNICO.
DUTO CORRUGADO EM PEAD, FLEXIVEL E RESISTENTE,
16010503 |  SEINFRAED-49296  ADEQUADO PARA PASSAGEM SEGURA DE CABOS. REF. TIGRE OU|  @2" m 6,00 16,51 1265 99,06 75,90
EQUIVALENTE TECNICO.
CABO DE PAR TRANGADO NAO BLINDADO (UTP) PARA
APLICAGOES DE REDE, COR AZUL. SUPORTA FREQUENCIAS DE
16.01.05.04 SEINFRA-ED-9194  |ATE 250 MHZ, ADEQUADO PARA TRANSMISSOES GIGABIT . m 15,00 827 634 124,05 95,10
ETHERNET. COMPOSTO POR QUATRO PARES TRANGADOS DE
COBRE DE 23 AWG, COM CAPA EXTERNA DE PVC RESISTENTE.
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO LEVE, COM CONEXOES E
16010505 |  SEINFRAED-49318  ACESSORIOS PARA FIXACAO. CONFORME REQUISITOS DA NBR|  @1* m 6,00 35,98 27,57 215,88 165,42
5598. REF. SANTIL OU EQUIVALENTE TECNICO.
CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO. REF. TRAMONTINA OU B
16010506 | SENFRAED-7955 | CONCOLETE MOLTIRLO 1 P 1,00 62,30 4774 62,30 4774
SUBTOTAL SUBTOTAL 2.156,11 1.652,22
16.01.06 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM PROLIPROPILENO COM
- BARRAMENTO E 5 TERMINAIS (4 PARA CABOS DE COBRE 16MM® E .
00601 | SENERAED-51054 e S e A US> NIERNS £ EXTERNG, P 1,00 837,26 641,58 837,26 641,58
REF. TEL-902, TERMOTECNICA OU SIMILAR
CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 50MM:, N° DE FIOS: 7, @ DO
- CABO: 9,0MM @ DO FIO: 3,00MM. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2°. .
16010602 | SEINFRAED-13935 | 2e)STENCIA ELETRICA MAXIMA A 20°C: 0,375 OHMIKM, REF.: TEL|  #50MM m 90.00 84.07 6442 7:566,30 5.797.80
5750, TERMOTECNICA OU SIMILAR.
CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 35MM:, N° DE FIOS: 7 @ DO
CABO: 9,0MM. @ DO FIO: 3,00MM. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2°
16010608 | SEINFRAED-13034 | S L @ DO T B O e 2 #35mme m 110,00 6274 48,08 6.901,40 5.288,80
5735, TERMOTECNICA OU SIMILAR.
FITA DE ADVERTENCIA DE ATERRAMENTO (SUBTERRANEA),
16010604 |  SEINFRAED-24042  |LARGURA: 75MM. FORNECIDA EM ROLOS COM 100M. REF.: TEL - pe 90,00 8,17 6.26 735,30 563,40,
5530, TERMOTECNICA OU SIMILAR
BARRA CHATA CONDUTORA EM ALUMINIO COM FUROS, FURO: @
16010605 |  SEINFRAED-51019 | 7MM DIMENSOES: 7/8'X1/8"X3M. REF. TEL 771, TERMOTECNICA OU . P 16,00 50,89 45,89 958,24 734,24
SIMILAR.
ELETRODUTO RIGIDO EM PVC, DIMENSAO: @1°X3M (DN 32MM), .
16010606 | SENFRAED49310 | ELTTRODUTO RIGIDO EM PG, DIVENSIO 21 P 4,00 26,26 20,12 105,04 80,48
CABO UNIPOLAR 450-750V, COR VERDE. REF.: PRYSMIAN AFUMEX
16010607 | SENFRAED4go71 | CADO UNIPOLAR 450-760V, COR VE #16mm? m 6,00 28,08 2152 168,48 12912
TERMINAL DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO COM 1 FURO
16010608 |  SEINFRAED-34448 | PARA CABO DE COBRE NU 35MM:, REF.: TEL 5135, TERMOTECNICA - pe 8,00 9,36 717 74,88 57,36
OU SIMILAR.
- CAIXA DE INSPECAO EM PVC, COM TAMPA, RAIO: 300MM ALTURA: N
16010600 | SENFRA-ED-51055 | S DE INSPEGRO EM PUC, COM TAMPA, RAlo: P 4,00 166,57 127,64 666,28 510,56
HASTE DE ATERRAMENTO COBREADAS (TIPO COPPERWELD) EM
16010610 |  SEINFRAED-51067 |ALTA CAMADA, DIMENSOES: 5/8'X24M (254 MICRONS). REF.: TEL - pe 4,00 269,63 206,61 1.078,52 826,44
5814, TERMOTECNICA OU SIMILAR
CONEGTOR CABO-HASTE REFORGADO EM BRONZE PARA 2 CABOS
16010641 | PRECODEMERGADO* | Gom AGESSORIOS EM AGO GALVANIZADO A FOGO. REF.: TEL 560, . P 4,00 147,91 113,34 501,64 453,36
TERMOTECNICA OU SIMILAR.
PRECO DE MERCADO + |ALICATE PARA SOLDA EXOTERMICA 7201, REF: NSEZ0201,
16.01.06.12 O D+ A A aoLDA & l P 1,00 263,51 201,92 263,51 201,92
PREGO DE MERCADO + |CARTUCHO N° 115 PARA SOLDA EXOTERMICA REF.. NSECO115,
16.01.06.13 GODEMERCADD + |CARTUCHO N 118 PARA S - P 4,00 167,58 12841 670,32 513,64
PRECO DE MERCADO + |MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA HCL 58505 REF.. MHCL5850-
16.01.06.14 O O MERCA! D l P 1,00 242,40 185,75 242,40 185,75
16010615 | PRECODEMERCADO* | \DERIBLOCO REF.: TEL 753, TERMOTEGNICA OU SIMILAR. . P 2,00 132,86 101,81 265,72 203,62
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Projeto de Restauragao da Igreja Matriz de Sdo Jodo Batista
orcamento - custo direto
FAGUNDES] ’
BE= = latriz de S&o Joado Batista
OBRA/SERVIGO: Projeto Executivo de Conservagao e Restauragao e Projetos Complementares AREA A DEMOLIR: -
ENDERECO: Praca da Matriz, S/N°, centro 1.100,00 m?
DISTRITO: Terra Branca AREA A CONSTRUIR: -
MUNICIPIO: Bocaitva - MG DATA: abri/2026
TTEM SIST. ORG-CODIGO* SERVICO X UNID. | QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL | PREGO TOTAL
ADESNVO ~ MONOCOMPONENTE  POLIURETANICO  PARA|
16010616 | PRECODEMEROADO™ 'SUPERFICIES LISAS - BISNAGA 290ML REF. TEL 5907, - P 2,00 88,27 67,64 176,54 135,28
TERMOTECNICA OU SIMILAR.
PRECO DE MERCADO + |POLIURETANO (PU) BISNAGA 380 GRAMAS. REF.. TEL 5905,
16.01.06.17 o MeReA, D 0 AL BISNA - pe 15,00 108,80 83,37 1,632,00 1.250,55
SUBTOTAL SUBTOTAL 22.933,83 17.573,90
16.02 INSTALACOES HIDRAULICAS
16.02.01 APARELHO
16.02.01.01 SEINFRAED-50331 | TORNEIRA DE TANQUE Bmmx 12" | po 1,00 115,70 88,66 115,70 88,66
| 160202 METAIS
SEINFRA-ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3" pc 00 133,32 102,16 399,96 306,48
SEINFRAED-49974 | REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA BRUTO 1 pc 00 125,41 96.10 125,41 96,10
03 | SEINFRAED-49999 | REGISTRO DE ESFERA 20MM 20mm pc 00 3067 23,50 3067 23,50
| 16020204 |  SEINFRA-ED-50303 | TORNEIRA BOIA 112 pc 00 145,82 111,74 145,82 111,74
6.02.03 PVC ACESSORIOS
02.03.01 SEINFRAED-50309 | BOLSA DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 172" pc 1,00 33,76 25,87 33,76 25,87
020302 | SEINFRA-ED-16749 | ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2'30cM | 2T -1/2= | pg 2,00 2542 19,48 50,84 38,96
16.02.04 PVC RIGIDO SOLDAVEL
02.04.01 SEINFRA-ED-49844 | ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. DAGUA 20mm - 172 | po 00 278 213 7, 2135
SEINFRA-ED-49845 | ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. DAGUA 25mm-3/4" | po 00 327 25,0 75.27
SEINFRA-ED-49846 | ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. DAGUA 32mm-1" | po 00 45, 35, 7048
API-94656 ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25mm-34" | pc 00 ; 0. 8.46
API-94658 ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 32mm-1" | oo 00 ; 1. 5.70
AP1-94656 ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 20mm-12" | pc 00 . 0. 0.86
SEINFRA-MATED-14478 | JOELHO 90° SOLDAVEL 20 mm pc 00 . 0. . 316
8 | SEINFRA-MATED-14480 |JOELHO 90° SOLDAVEL 25 mm pc 14,00 4 10 19, 15.26,
9 | SEINFRA-MATED-14481 |JOELHO 90° SOLDAVEL 32mm pc 2,00 7 2.8 . 578
16020410 | PRECODEMEROADO* | cruzETA DE PVC 25mm po 1,00 241 32,50 241 32,50
SEI 8 | TUBODEPVC 20 mm m 12,00 30,58 2343 366,96 281,16
SEI 9 | TUBODEPVC 25 mm m 18,00 3371 25,83 606.78 464,94
SEI 0 | TUBO DE PVC 32mm m 3,00 43,00 32,95 129,00 98,85
SEINF 465 | TE 90 SOLDAVEL 32mm pc 1,00 245 188 245 ‘88|
PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA LATAO 4
16.02.05.01 | SEINFRA-MATED-14464 | JOELHO DE REDUCAO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 mm-12° | po 5,00 547 419 27,35 20,95
16.02.06 PVC MISTO SOLDAVEL
16.02.06.01 SEINFRA-ED-49935 | CAIXA DAGUA POLIETILENO OU FIBRA 500 litros pc 1,00 1.020,56 782,0 1.020,56 782,04
SUBTOTAL SUBTOTAL 3.366,90 2.579,95
6.03 INSTALACOES SANITARIAS
03.0 SEI CAIXA SIFONADA 150x150x50 | po 00 124,72 95,57 374,16 286,71
03.0 SEINF SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1142 pc 00 284,86 21828 569.72 43656
03.0 SEl VALVULA P/ LAVATORIO E TANQUE pc 00 129,10 98,93 258,20 197,86
03.0 SEINFF ANEL DE BORRACHA 100mm-4" | po 20,00 70 7.4 194,00 148,60
03.0 SEINFRA-MATED-11706 | ANEL DE BORRACHA 50mm-2" | po 00 10 2 64,8 49,68
03.0 SEINFRA-MATED-14466 | JOELHO 45 40mm pc 2,00 01 3 X 462
03.0 SEINFRA-MATED-11678 | JOELHO 90 40mm pc 4,00 87 20 4 80
0308 | SEINFRA-MATED-11680 | JOELHO 90 50mm pc 00 63 65 : 70
0309 | SEINFRAMATED-11679 | JOELHO 90 100mm pc 00 10,75 24 50 48
0 SEINFRA-MATED-14472 | JUNCAO SIMPLES 100mm-50mm | po 00 30,80 60 80 60
03. SINAPI-89857 LUVA SIMPLES 100mm pc 00 49,69 08 149,07 114,24
03. SINAPI-89814 LUVA SIMPLES 50mm pc 00 2249 23 67.47 69
03. SINAPI-94698 TE 90 SOLDAVEL 50mm-50mm | po 00 91,81 0,35 183,62 140,70
16.03.14 SINAPI-89559 TE 90 SOLDAVEL - DE INSPEGAO 11080"r‘n"r‘"" Pe 4,00 84,98 65,12 339,92 260,48
0315 | SEINFRAMATED-11705 |VEDACAO P/ SAIDA DE VASO 100mm P 00 70 743 70 743
0316 SEINFRA-ED-49951 | TERMINAL DE VENTILACAO 50mm-50mm | po 00 o 26,00 93 26,00
0317 SEINFRA-ED-50034 | TUBO DE PVC 40mm m 00 7 26.6 139.16 106,
0318 SEINFRA-ED-50027 | TUBO DE PVC 50mm m 00 X 337 35192 269,
0319 SEINFRA-ED-50029 | TUBO DE PVC 100mm m 12,00 8 47,3 741.96 568,
0320 SEINFRA-ED-49880 | CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO ATE 1,00M 50x50 Py 3,00 837.4 641.7 2.512.29 1.925.13)
16,0321 | PREGODEMERCADO + |¢oqq SEpTICA EM ANEL DE CONCRETO-CONFORME PROJETO | D= 110
.03 00 OF MEROA! y =1100m | pg 1,00 405114 3.104,32 405114 3.104,32
16.03.22 SINAPI-98062 SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO D=110cm | po 1,00 4.093,52 3.136,80 4.093,52 3.136,80
SUBTOTAL SUBTOTAL 14.219,64 10.896,28
16.04 INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL
16.04.01 DRENO SUPERFICIAL
16040101 | PRECODEMEROADO* | cagECERA teommAoom | pg 4,00 69,43 53,20 277,72 212,80
16040102 | PRECODEMERCADO* 5601 ADAPTADOR 100mmxs0mm | pe 8,00 62,90 4820 503,20 385,60
16.04.01.03 SINAPI-89527 CURVA 45° - 100X50MM 100x50 pc 16,00 77,60 59,46 1.241,60 951,36
16.04.01.04 SINAPI-95695 CURVA 90 CURTA REFORCADA 100mm pc 8,00 79.40 60,84 635.20 48672
16.04.01.05 SINAPI-89559 TE 90 SOLDAVEL DE INSPECAO 100mm pc 8,00 84,98 65,12 679,84 52096
16.04.01.06 | PRECODEMERCADO + | 0oy p i1oR VERTICAL RETANGULAR GALVANIZADO 100 32,00
0401 R ary $6omm | m ) 4594 35,20 1.470,08 1.126,40)
16040107 |  SEINFRA-ED-50029  |TUBO DE PVC 100mm m 40,00 6183 4738 2473.20 1.895.20)
16.04.01.08 SEINFRA-ED-5371 | TUBO DE PVC PERFURADO 100mm m 15,00 19.07 14.61 286,05 219.15
DRENO PROFUNDO
SEINFRA-MATED-11248 | AREIA LAVADA DE RIO arossa e 1,50 24723 189.45 37085 284,18
SEINFRA-ED-49813 | BRITA 3 OU SEIXO ROLADO me 2.50 28278 21660 706.95 54173
SINAPI-104515 MANTA GEOTEXTIL BIDIM laraura 30cm | m 15,00 2878 2205 43170 330.75)
CANALETA
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SECAO 30X30CM, FORMA EM CONTRA
BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E
16.04.03.01 SEINFRAED-14725 O O o REDONDA DI 20N (370 oMt 11y 30om largura | m 62,20 458,77 351,55 28.535,49 21.866,41
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE
PINTURA ESMALTE SINTETICO.
16.04.03.02 | SEINFRA-MATED-11267 | TELA GALVANIZADA MALHA 4. FIO 16 TIPO PENEIRA DE CAFE 22cm laraura | m 62.20 1129 865 702,24 538.03
16.04.03.03 |  SEINFRA-ED-49916 | CAIXA DE PASSAGEM DE AGUA PLUVIAL ATE 1,00M 60160 P 2,00 1.349.84 1.034.36 2.699.68 2.068.72
SUBTOTAL SUBTOTAL 41.013,80 31.428,00
| 1605 SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO
05.0 FRAED-50194 | BASE METALICA PARA EXTINTOR (apoiada o piso) un. 4,00 5254 4026 210,16 61,04
05.0 FRA-ED-50193 | EXTINTOR DE INCENDIO PO ABC 3A - 40BC 6KG un. 4,00 286.77 21975 1.147.08 79.00
050 D-26993 | LUMINARIA AUTONOMIA 2 HORAS. 30 LEDS un. 15,00 206.37 158,14 3.095.55 2.372.10
.05.0 RAMATED-12977 | SIRENE BITONAL ELETRONICO PRETA BIVOLT -110DB 12V un. 2,00 46184 353.90 923,68 07.80
05.0! SEINFRA-ED-50180 ﬁ(;lg:l@oo»? MANUAL CONVENCIONAL COM SIRENE - BIVOLT un. 4,00 88,49 67,81 353,96 271,24
16.05.06 SENFRA-ED4gss | SENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL DE 12 SETORES COM un. 1,00 1.219,56 934,53 1.219,56
PRECO DE MERCADO +
16.05.07 O e MEROA. BATERIA ESTACIONARIA 12V 60A un. 2,00 978,62 749,90 1.957,24
05.08 SEINFRA-ED-29388 | PLACAE1 - 90X90 un. 4,00 274 0,8 108,6:
05.09 SEI PLACA E2 - 180X90 un. 4,00 153 17 61,24
05. SEI PLACA E5 - 300X300 un. 4,00 271 108,6:
.05. SEI PLACA S8 - 252 X 126 un. 2,00 52,04 104,01
.05. SEI PLACA §9 - 252 X 126 un. 1,00 52,04 52,04
.05. SEI PLACA $12 - 252 X 126 un. 4,00 52,04 X 208.1
.05. SEI PLACA M1 - 200 X 400 un. 1.00 169,74 130,10 169,7
.05. SEI PLACA M2 - 126 X 252 un. 1.00 60,1 6,07 60,1
.05. SEI PLACA M7 - 126 X 252 un. 1,00 60,1 46,07 60,1
SUBTOTAL SUBTOTAL 9.840,05
TOTALITEM 16 | TOTAL ITEM 16 173.567,11
17. ADMINISTRACAO
17.01 SEINFRACO-27347 | ARAUTIETO PLENO - RESPONSAVEL TECNICO (12 HORAS/SEMANA hmés | 360,00 199,91 153,19 71.967.60 56.148,40
ACOMPANHAMENTO DA OBRA - ARQUITETO CONSULTOR -
17.02 SEINFRA-CO27330  ACOMPANHAMENTO DA OBR h 54,00 306,24 234,67 16.536,96 12672,18
ACOMPANHAMENTO DA OBRA - ENGENHEIROS CONSULTOR -
17.03 SEINFRA-CO-27330 | A0 o i o6 h 36,00 306,24 234,67 11.024,64 8.448,12
17.04 SEINFRAED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS. mes 7.00 14.030.33 10.751.21 98.212.31 75.258.47
17.05 SEINFRA-CO-27499 | DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL. km | 480000 163 125 7.824.00 6.000.00
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TN Projeto de Restauragao da Igreja Matriz de Sdo Jodo Batista
M M orcamento - custo direto
m I m FAGUNDES ~oe
= == —latriz de S&o Joao Batista — -
OBRA/SERVIGO: Projeto Executivo de Conservagao e Restauragéo e Projetos Complementares AREA A DEMOLIR: -
ENDERECO: Praca da Matriz, S/N°, centro 1.100,00 m?
DISTRITO: Terra Branca AREA A CONSTRUIR: -
MUNICIPIO: Bocailva - MG DATA: abril/2026
ITEM SIST. ORC-CODIGO* SERVICO X UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL PRECO TOTAL
17.06 SEINFRA-CO-24324 | D/ARIA DE VIAGEM COM OU SEM PERNOITE, INCLUSIVE un. 10,00 336,69 258,00 3.366,90 2.580,00
ALIMENTACAO.
TOTALITEM17 | TOTAL ITEM 17 208.932,41 160.107,17,
18. CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA
18.01 SEINFRA-ED-50270 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA. més 7.00 3.386.34 2.594,90 23.704,38 18.164,30
18.02 SEINFRA-ED-50266 | LIMPEZA FINAL DA OBRA. m? 215,72 11.24 861 2.424,69 1.857,35
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO
18.03 SEINFRAED-51133 | o e DMT <= 100 M m? 300,00 36,41 27,90 10.923,00 8.370,00
ED. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA (Municipio:
18.04 SEINFRA-ED-51125 Belo Horizonte), EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA m? 300,00 78,30 60,00 23.490,00 18.000,00
TOTAL ITEM 18 TOTAL ITEM 18 60.542,07 46.391,65
TOTAL GERAL 1.031.489,73 790.415,60,

1. LEGENDA: m - metro linear; m? - metro quadrado; m? - metro cubico; un. - unidade; kg — quilograma; serv - servico; vb - verba; p¢ - peca; ¢j - conjunto; pto - ponto;

h - hora; pr - prancha, OE - orgament

Sistemas de Or

ELABORACAO:

Planilha SEINFRA - julho/2025; SINAPI/CEF - /2025; pregos no mercado .

> . 5 P > <

Encargos Sociais D
S—
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