ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIAGAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MACHADOS SERRANO,

MUNICIPIO DE BOCAIUVA - MG.

DATA: 10/12/2025

LOCAL: DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICIPIO DE BOCAIUVA - MG. FORMA DE ISS 5,00%
- i j () DIReTA | Adotado BDI"CONSTRUCRO Lol
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JULHO/2025, C/DESONERACAO); SINAPI (JULHO/2025); ORSE (SETEMBRO/2025-1) DE EDIFICIOS" 12 Quartil =
9,
(X) INDIRETA 22,12%, conforme Acdrddo N 22,12%
PRECO PRECO
ITEM cODIGO REF DESCRICAO UNID | QUANT. | UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
S/1DI C/1D1
DISTRITO DE MACHADO SERRANO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
1.1 ED-28427 SETOP P UND 1,00 RS 1.130,67| RS 1.380,77 RS 1.380,77
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
TOTAL DO ITEM R$ 1.380,77
2 DEMOLICOES E REMOCOES
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, 3
2.1 ED-48436 SETOP INCLUSIVE AFASTAMENTO M 0,59 RS 158,67 RS 193,77 RS 114,32
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
2.2 ED-48480 SETOP |EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO M2 70,24 RS 17,23 RS 21,04 RS 1.477,85
MATERIAL DEMOLIDO
DEMOLIGAO MANUAL DE RODAPE, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO,
23 ED-48505 SETOP M 60,83 RS 2,86 RS 3,49 RS 212,30
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO,
2.4 ED-48502 SETOP |INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, m?2 18,72 | RS 21,54 RS 26,30 RS 492,34
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM
25 ED-48467 SETOP |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E UN 2,00 RS 44,76 RS 54,66 RS 109,32
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM
2.6 ED-48494 SETOP |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E m?2 5,67 RS 9,43 RS 11,52 RS 65,32
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REMOGAO MANUAL DE TELHA CERAMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
2.7 ED-48514 SETOP |E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO m? 25,83 RS 25,12 RS 30,68 RS 792,46
REAPROVEITAVEL
REMOGAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERAMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE
2.8 ED-48457 SETOP |AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m? 25,83 | RS 23,29 RS 28,44 RS 734,61
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REMOGAO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE,GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC.),
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOGAO DE ACESSORIOS DE
29 ED-48437 SETOP - ! . ¢ m?2 1,87 RS 55,70 RS 68,02 RS 127,20
FIXACAO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REMOGAO MANUAL DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO,
2.10 ED-48474 SETOP |INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO UND 1,00 RS 256,72 R$313,51 RS 313,51
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISORIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO, ETC. ),
2.11 ED-48452 SETOP |INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO m?2 0,36 RS 18,37 RS 22,43 RS 8,07
MATERIAL DEMOLIDO
TOTAL DO ITEM RS 4.447,30
3 INFRA ESTRUTURA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 3
31 ED-51107 SETOP DESCARGA LATERAL M 2,81 RS 71,42 RS 87,22 RS 245,09
CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNGAO
3.2 ED-48310 SETOP ¢ ¢ M3 0,02 RS 439,48 RS$536,69 R$ 10,73
ESTRUTURAL
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE
33 ED-48295 SETOP ¢ ( ) KG 92,11 | RS 13,61 RS 16,62 RS 1.530,87
ESPACADOR
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE
34 ED-48297 SETOP ¢ { ) KG 17,99 | RS 13,64 RS 16,66 RS 299,71
ESPACADOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 3
35 ED-49619 SETOP LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M 2,23 RS  776,07| R$947,74 RS 2.113,46
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 2
3.6 ED-49644 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO M 10,22 | RS 68,28 RS 83,38 RS 852,14
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MANUAL COM
3.7 ED-51120 SETOP SOQUETE ¢ M3 2,03 RS 71,42 RS 87,22 RS 177,06
3.8 98557 SINAPI |IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 4,02 RS 39,63 RS 48,40 RS 194,57
TOTAL DO ITEM RS 5.423,63
4 SUPERESTRUTURA
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE
41 ED-48295 SETOP ¢ ( ) KG 50,91 | RS 13,61 RS 16,62 RS 846,12
ESPACADOR
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE
4.2 ED-48297 SETOP ¢ { ) KG 13,62 | RS 13,64 RS 16,66 RS 226,91
ESPACADOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 3
43 ED-49619 SETOP LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M 1,24 RS  776,07| R$947,74 R$ 1.175,20
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 2
4.4 ED-49644 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO M 6,35 RS 68,28 RS 83,38 RS 529,46
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LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS),
45 ED-50255 SETOP CA‘PEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE M2 6,65 RS  12452| R 152,06 RS 1.011,20
MAXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA,
EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 2
4.6 ED-19634 SETOP B ! ! M2XMES| 6,65 R 23,23 RS 28,37 RS 188,66
ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA $ $ s
TOTAL DO ITEM R$ 3.977,55
5 ALVENARIA/ACABAMENTO
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO,
5.1 ED-48232 SETOP M2 54,62 RS 67,81 RS 82,81 RS 4.523,08
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
5.2 ED-50727 SETOP ~ M2 137,77 | RS 9,47 RS 11,56 RS 1.592,62
ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL,
5.3 ED-50732 SETOP ¢  TRAG ( ), ! ¢ ' M2 31,34 | RS 34,53| R$42,17 R$ 1.321,61
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
5.4 ED-50761 SETOP » TRAG ( ' ) ’ G M2 86,64 | RS 36,59| RS 44,68 RS 3.871,08

MANUAL, PREPARO MECANICO

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
5.5 ED-50542 SETOP |INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM m?2 68,00 RS 80,92 RS 98,82 R$ 6.719,76
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV,
X ED-50771 ’ ’ ’ , ) , ,
56 SETOP | ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M 6080 | RS 1230) R$1502 R$ 913,22

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI IIl, ASSENTAMENTO

5.7 ED-9081 SETOP |COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - CERAMICA RETIFICADA m? 82,42 | RS 72,24 RS 88,22 RS 7.271,09
ACETINADO MARCA: LEF (32X57CM) REFERENCIA: 32000 - INCLUSIVE ESPACADOR NIVELADOR E
CUNHA
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,

5.8 ED-9906 SETOP |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 0,10 RS 3.514,71| R$4.292,16 RS 429,22

INCLUSIVE ARMACAO

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO
59 ED-9903 SETOP |EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE (Ve 0,04 |R$ 3.278,35| R$4.003,52 R$ 160,14
ARMAGAO

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM
5.10 ED-21657 SETOP |ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM m?2 1,00 RS  374,37| R$457,18 RS 457,18
BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

5.11 ED-51145 SETOP |PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 24,28 RS 64,68 RS 78,99 RS 1.917,88
TOTAL DO ITEM RS 29.176,88
6 REPAROS DE TRINCA NA PEREDE
COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE ACO CA-60 @4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL
6.1 ED-8004 SETOP |40CM, ESPACAMENTO DE 15CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRACO 1:4 (CIMENTO M 15,00 RS 29,04 RS 35,46 R$ 531,90

E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFICIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE

. - SETOP ’ M2 , : , ,
6.2 | ED31468 POLIESTER ESTRUTURANTE, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO 5,00 RS 37,16 R$ 45,38 R$ 226,90
TOTAL DO ITEM RS 758,80
7 PORTAS E JANELAS
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
7.1 | ED-49602 | SETOP |ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE UNID | 6,00 |[R$ 1.054,29| R$1.287,50 R$ 7.725,00
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR,
7.2 14051 ORSE m? 4,0 |R$ 949,00| R$1.158,92 R$ 4.867,46

TRILHOS E ROLDANAS

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM
7.3 36897 SINAPI |BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, UNID 1,00 RS  464,86| R$567,69 RS 567,69
SEM GUARNICAO/ALIZAR

JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU
7.4 34381 SINAPI UNID 2,00 | RS 219,37| R$267,89 R$ 535,78
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO,

7.5 ED-51002 SETOP M2 0,34 RS 322,52 RS 393,86 RS 133,91
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO

. ED-50997 SETOP ’ 4 ! | 2 A )y , ,
76 POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M 0,50 RS 296,86| RS 362,53 RS 181,27
TOTAL DO ITEM R$ 14.011,11

8 HIDROSSANITARIO
Esgoto

8.1 ED-50007 SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UNID 2,00 RS 88,43 RS 107,99 RS 215,98

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
8.2 ED-49883 SETOP |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE UNID 2,00 R$ 575,16 RS 702,39 RS 1.404,78
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE
ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

83 | ED-50223 SETOP UNID | 3,00 RS 166,40 RS 203,21 RS 609,63
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8.4

ED-50224

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV SERIE NORMAL, DN 50MM (2"),
EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO
NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

1,00

R$ 219,05

R$ 267,50

R$ 267,50

8.5

ED-50225

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV SERIE NORMAL, DN 100MM (4"),
EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

2,00

R$ 313,25

RS 382,54

RS 765,08

Agua fria

8.6

ED-49989

SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO

UNID

3,00

RS 96,34

R$ 117,65

R$ 352,95

8.7

ED-50019

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES

5,00

RS 23,29

RS 28,44

RS 142,20

8.8

ED-50000

SETOP

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA
ACIONAMENTO

UNID

1,00

RS 26,36

R$ 32,19

R$ 32,19

8.9

ED-49845

SETOP

ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 25 MM X
3/4"

UNID

1,00

RS 24,15

RS 29,49

RS 29,49

8.10

ED-49936

SETOP

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA,
EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/ SAIDA DE
AGUA

UNID

1,00

R$ 973,19

RS 1.188,46

RS 1.188,46

8.11

COMmP. 01

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL, DN 25MM (3/4"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

4,00

RS 148,55

RS 181,41

RS 725,64

TOTAL DO ITEM

RS 5.733,90

ELETRICO

9.1

ED-48946

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO
E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SEGAO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V

50,87

RS 2,99

RS 3,65

RS 185,68

9.2

ED-48951

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO
E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SEGAO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V

59,13

RS 4,44

RS 5,42

R$ 320,48

9.3

ED-48956

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO
E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SEGAO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V

64,84

R$ 6,11

RS 7,46

RS 483,71

9.4

ED-48961

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO
E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V

20,10

RS 8,55

RS 10,44

R$ 209,84

9.5

ED-48966

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO
E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SEGAO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V

11,70

RS 14,95

RS 18,26

RS 213,64

9.6

ED-15733

SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA

UNID.

10,00

R$ 31,70

RS 38,71

RS 387,10

9.7

ED-15773

SETOP

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-
250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/ 10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

UNID.

1,00

RS 82,81

RS 101,13

RS 101,13

9.8

ED-15748

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

UNID.

3,00

RS 30,22

R$ 36,90

R$ 110,70

9.9

ED-15749

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,
(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

UNID.

1,00

RS 32,83

R$ 40,09

RS 40,09

9.10

ED-15755

SETOP

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UNID.

8,00

RS 42,92

R$ 52,41

RS 419,28

9.11

ED-34460

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

UNID.

3,00

R$ 17,78

R$ 21,71

RS 65,13

9.12

ED-34473

SETOP

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

UNID.

1,00

RS 49,19

R$ 60,07

RS 60,07

9.13

ED-34476

SETOP

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

UNID.

1,00

RS 42,89

R$ 52,38

R$ 52,38

9.14

ED-34478

SETOP

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

UNID.

1,00

RS 45,89

R$ 56,04

RS 56,04

9.15

ED-49414

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

48,12

RS 8,89

R$ 10,86

R$ 522,58

9.16

ED-49415

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

13,81

RS 12,19

RS 14,89

R$ 205,63

9.17

13671

ORSE

LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR

UNID.

4,00

R$ 92,04

R$ 112,40

RS 449,60

9.18

13157

ORSE

LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR

UNID.

10,00

RS 58,29

RS 71,18

RS 711,80

9.19

ED-49402

SETOP

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LAMPADA BASE E-27, POTENCIA
MAXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE BASE E LAMPADA

UNID.

2,00

RS 39,64

RS 48,41

RS 96,82

9.20

ED-14179

SETOP

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

UNID.

1,00

R$ 110,72

R$ 135,21

R$ 135,21




ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIAGAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MACHADOS SERRANO,

MUNICIPIO DE BOCAIUVA - MG.

DATA: 10/12/2025

LOCAL: DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICIPIO DE BOCAIUVA - MG. FORMA DE 1SS 5,00%
- - i () DIRETA | Adotado BDI"CONSTRUCAO ol
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JULHO/2025, C/DESONERAGAO); SINAPI (JULHO/2025); ORSE (SETEMBRO/2025-1) DE EDIFICIOS" 12 Quartil =
9
(X)  INDIRETA 22,12%, conforme Acérddo N2 22,12%
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RiGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSAO 4"X2", EMBUTIDA
. ED-49187 - . . , ¥ )
9.21 SETOP | 1 ALVENARIA, INCLUSIVE FIXACAO UNID 11,00 R$ 10,23 RS 12,49 R$ 137,39
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RiGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO
9.22 | ED-49190 | SETOP - o UNID. 2,00 R$ 11,91 RS 14,54 RS 29,08
FIXO REFORGADO, DIMENSAO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXACAO s $ $
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRAO CEMIG, DIMENSAO (28X28)CM,
023 | Ep-a9197 seTop |ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, UNID. 2,00 RS 243,96 RS 297,92 RS 595,84
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATE 10KW,
9.24 | ED-20579 SETOP |BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, UNID. 1,00 R$2.560,98 | R$3.127,47 RS 3.127,47
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
TOTAL DO ITEM RS 8.716,69
10 COBERTURA
ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERAMICAS OU DE
10.1 | ED-48407 SETOP m? 28,78 | R$ 108,76 R$132,82 RS 3.822,56
CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS
COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAGAO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO
10.2 | ED-48420 SETOP : m? 28,78 | RS 96,80 | R$ 118,21 RS 3.402,08
E MANTA ISOLANTE/TERMICA
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, INCLUSIVE EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9
10.3 | ED-48400 SETOP M 3,47 | RS 37,36| R$45,62 RS 158,30
(CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO
FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO
. - SETOP . ) - ? 2 ) ) ),
104 ED-28728 E PENDURAIS METALICOS E ACESSORIOS DE FIXAGAO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA M 1385 | RS 58,08| R57093 R 982,38
RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM REGUA DE PVC, INCLUSIVE
. - SETOP h i ’ 4 ’ , , X 3
10.5 | ED-28751 ACESSORIOS PARA FIXACAO M 15,46 | RS 15,69| R$19,16 RS 296,21
TOTAL DO ITEM RS 8.661,53
11 LOUCAS
VASO SANITARIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FiSICO, LINHA POPULAR, C/ CAIXA DE
11.1 7167 ORSE | DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, UNID 2,00 | RS  462,26| RS$564,51 RS$ 1.129,02
CONJUNTO DE FIXAGAO, TUBO DE LIGAGAO E ENGATE PLASTICO - REV 03
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE
11.2 | ED-50299 SETOP |ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO UNID 1,00 | R$ 1.168,59| RS 1.427,08 RS 1.427,08
DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO
LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
. - SETOP - , § § 278,
11.3 ED-2552 ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E UNID 200 | RS 52340| R$639,18 R$1.278,36
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA (560X330X115MM),
114 Ep-s0278 setop |NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL UNID 300 | RS 47608| RSs58134 RS 1.744,02
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO
11.5 | ED-50279 SETOP |DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO UNID 2,00 | RS 37501| R$457,96 R$ 915,92
CROMADO
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM
116 | ED-21631 SETOP |CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO m? 519 | RS  408,58| RS$498,96 R$ 2.589,60
EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
. - SETOP p , , , ,
17| ED-48347 ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA M 1348 | RS 43,67) R$53,33 RS 718,89
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO,
11.8 | ED-50330 SETOP |COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E| UNID 4,00 |R$ 11843 R$144,63 R$ 578,52
INSTALAGAO
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO
11.9 | ED-50324 SETOP |CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, UNID 3,00 | RS 184,30| R$ 225,07 RS 675,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO
FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA 40MM,
1110 ED-49700 SETOP |ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, UNID 6,00 | RS 114,39| R$139,69 RS 838,14
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E DUAS (2) CHAVES
TOTAL DO ITEM R$ 11.894,76
12 PINTURA
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA )
12.2 | ED-50514 SETOP ~ p M 80,04 | R 717 R$8,76 R$ 701,15
(1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO s s s
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE )
123 | ED-50478 SETOP ||\ AMENTO PARA PINTURA 166,58 | RS 19,43| R$23,73 R$ 3.952,94
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA )
12.4 | ED-50451 SETOP . M 391,54 | R 15,43| R$18,84 R$ 7.376,61
ACRILICA/CORRIDA (PVA) s $ s
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, DUAS (2)DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
. ED-28437 ) m? 3 . ) .909,
125 SETOP | oE FuNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO 4554 | RS 3433] RS 4192 R$ 1.909,04
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A OLEO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
12.6 | ED-50482 SETOP Q! . ! @ ' M2 45,54 | RS 40,34| R$49,26 RS 2.243,30
LIXAMENTO PARA PINTURA A OLEO OU ESMALTE
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIES METALICAS , DUAS (2) DEMAOS, COM
12.7 | ED-50495 SETOP o - M2 782 |R 33,84 R$41,33 R$ 323,20
APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO s s s
TOTAL DO ITEM RS 16.506,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MACHADOS SERRANO,
MUNICIPIO DE BOCAIUVA - MG.

DATA: 10/12/2025

LOCAL: DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICIPIO DE BOCAIUVA - MG. FORMA DE ISS 5,00%
() DIRETA | Adotado BDI "CONSTRUGAO Lol
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JULHO/2025, C/DESONERAGAO); SINAPI (JULHO/2025); ORSE (SETEMBRO/2025-1) DE EDIFICIOS" 12 Quartil =
9,
(X) INDIRETA 22,12%, conforme Acdrddo N¢ 22,12%
13 SERVICOS DIVERSOS
13.1 ED-50266 SETOP |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m?2 78,99 | RS 7,78 RS 9,50 RS 750,41
13.2 ED-50634 SETOP |PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60X40)CM, PARA INAUGURAGAO, INCLUSIVE FIXAGAO | UNID 1,00 RS 1.265,27| RS 1.545,15 RS 1.545,15
TOTAL DO ITEM RS 2.295,56
TOTAL DA OBRA R$ 112.984,72
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