
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

ISS 5,00%

(    ) DIRETA LDI

( X ) INDIRETA 22,12%

ITEM CÓDIGO REF DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO
S/ LDI

PREÇO
UNITÁRIO

C/ LDI
PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 ED-28427 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UND 1,00  R$    1.130,67 R$ 1.380,77 R$ 1.380,77

TOTAL DO ITEM R$ 1.380,77
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1  ED-48436 SETOP
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M³ 0,59  R$       158,67 R$ 193,77 R$ 114,32

2.2 ED-48480 SETOP
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL DEMOLIDO

M² 70,24  R$         17,23 R$ 21,04 R$ 1.477,85

2.3 ED-48505 SETOP
DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M 60,83  R$           2,86 R$ 3,49 R$ 212,30

2.4 ED-48502 SETOP
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M² 18,72  R$         21,54 R$ 26,30 R$ 492,34

2.5 ED-48467 SETOP
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UN 2,00  R$         44,76 R$ 54,66 R$ 109,32

2.6 ED-48494 SETOP
REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 5,67  R$           9,43 R$ 11,52 R$ 65,32

2.7 ED-48514 SETOP
REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

M² 25,83  R$         25,12 R$ 30,68 R$ 792,46

2.8 ED-48457 SETOP
REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 25,83  R$         23,29 R$ 28,44 R$ 734,61

2.9 ED-48437 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE,GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), 
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 1,87  R$         55,70 R$ 68,02 R$ 127,20

2.10 ED-48474 SETOP
REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UND 1,00  R$       256,72 R$ 313,51 R$ 313,51

2.11 ED-48452 SETOP
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M² 0,36  R$         18,37 R$ 22,43 R$ 8,07

TOTAL DO ITEM R$ 4.447,30
3 INFRA ESTRUTURA

3.1 ED-51107 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL

M³ 2,81  R$         71,42 R$ 87,22 R$ 245,09

3.2 ED-48310 SETOP
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO 
ESTRUTURAL

M³ 0,02  R$       439,48 R$ 536,69 R$ 10,73

3.3 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE 
ESPAÇADOR

KG 92,11  R$         13,61 R$ 16,62 R$ 1.530,87

3.4 ED-48297 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE 
ESPAÇADOR

KG 17,99  R$         13,64 R$ 16,66 R$ 299,71

3.5 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 2,23  R$       776,07 R$ 947,74 R$ 2.113,46

3.6 ED-49644 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M² 10,22  R$         68,28 R$ 83,38 R$ 852,14

3.7 ED-51120 SETOP
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 
SOQUETE

M³ 2,03  R$         71,42 R$ 87,22 R$ 177,06

3.8 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M² 4,02  R$         39,63 R$ 48,40 R$ 194,57
TOTAL DO ITEM R$ 5.423,63

4 SUPERESTRUTURA

4.1 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE 
ESPAÇADOR

KG 50,91  R$         13,61 R$ 16,62 R$ 846,12

4.2 ED-48297 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE 
ESPAÇADOR

KG 13,62  R$         13,64 R$ 16,66 R$ 226,91

4.3 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 1,24  R$       776,07 R$ 947,74 R$ 1.175,20

4.4 ED-49644 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M² 6,35  R$         68,28 R$ 83,38 R$ 529,46
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4.5 ED-50255 SETOP

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), 
CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 
MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, 
EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

M² 6,65  R$       124,52 R$ 152,06 R$ 1.011,20

4.6 ED-19634 SETOP
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 
ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M²XMÊS 6,65  R$         23,23 R$ 28,37 R$ 188,66

TOTAL DO ITEM R$ 3.977,55
5 ALVENARIA/ACABAMENTO

5.1 ED-48232 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M² 54,62  R$         67,81 R$ 82,81 R$ 4.523,08

5.2 ED-50727 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

M² 137,77  R$           9,47 R$ 11,56 R$ 1.592,62

5.3 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M² 31,34  R$         34,53 R$ 42,17 R$ 1.321,61

5.4 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M² 86,64  R$         36,59 R$ 44,68 R$ 3.871,08

5.5 ED-50542 SETOP
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 
INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 68,00  R$         80,92 R$ 98,82 R$ 6.719,76

5.6  ED-50771 SETOP
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 60,80  R$         12,30 R$ 15,02 R$ 913,22

5.7 ED-9081 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 
INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - CERÂMICA RETIFICADA 
ACETINADO MARCA: LEF (32X57CM) REFERÊNCIA: 32000 - INCLUSIVE ESPAÇADOR NIVELADOR E 
CUNHA

M² 82,42  R$         72,24 R$ 88,22 R$ 7.271,09

5.8 ED-9906 SETOP
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 
INCLUSIVE ARMAÇÃO

M³ 0,10  R$    3.514,71 R$ 4.292,16 R$ 429,22

5.9 ED-9903 SETOP
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO

M³ 0,04  R$    3.278,35 R$ 4.003,52 R$ 160,14

5.10 ED-21657 SETOP
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM 
ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM 
BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

M² 1,00  R$       374,37 R$ 457,18 R$ 457,18

5.11 ED-51145 SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M² 24,28  R$         64,68 R$ 78,99 R$ 1.917,88
TOTAL DO ITEM R$ 29.176,88

6 REPAROS DE TRINCA NA PEREDE

6.1 ED-8004 SETOP
COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 
40CM, ESPAÇAMENTO DE 15CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

M 15,00 R$ 29,04 R$ 35,46 R$ 531,90

6.2 ED-31468 SETOP
ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE 
POLIÉSTER ESTRUTURANTE, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

M² 5,00 R$ 37,16 R$ 45,38 R$ 226,90

TOTAL DO ITEM R$ 758,80
7 PORTAS E JANELAS

7.1 ED-49602 SETOP
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE 
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UNID 6,00  R$    1.054,29 R$ 1.287,50 R$ 7.725,00

7.2 14051 ORSE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, 
TRILHOS E ROLDANAS

M² 4,20  R$       949,00 R$ 1.158,92 R$ 4.867,46

7.3 36897 SINAPI
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM 
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR

UNID 1,00  R$       464,86 R$ 567,69 R$ 567,69

7.4 34381 SINAPI JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UNID 2,00  R$       219,37 R$ 267,89 R$ 535,78

7.5  ED-51002 SETOP SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 0,34  R$       322,52 R$ 393,86 R$ 133,91

7.6  ED-50997 SETOP
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 
POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 0,50  R$       296,86 R$ 362,53 R$ 181,27

TOTAL DO ITEM R$ 14.011,11
8 HIDROSSANITÁRIO

Esgoto
8.1 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UNID 2,00 R$ 88,43 R$ 107,99 R$ 215,98

8.2 ED-49883 SETOP
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID 2,00 R$ 575,16 R$ 702,39 R$ 1.404,78

8.3 ED-50223 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), 
EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE 
ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E 
FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 3,00 R$ 166,40 R$ 203,21 R$ 609,63
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8.4 ED-50224 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), 
EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO 
NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 1,00 R$ 219,05 R$ 267,50 R$ 267,50

8.5 ED-50225 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), 
EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, 
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UNID 2,00 R$ 313,25 R$ 382,54 R$ 765,08

Água fria

8.6 ED-49989 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

UNID 3,00 R$ 96,34 R$ 117,65 R$ 352,95

8.7 ED-50019 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

M 5,00 R$ 23,29 R$ 28,44 R$ 142,20

8.8 ED-50000 SETOP REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 
ACIONAMENTO

UNID 1,00 R$ 26,36 R$ 32,19 R$ 32,19

8.9 ED-49845 SETOP ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 
3/4"

UNID 1,00 R$ 24,15 R$ 29,49 R$ 29,49

8.10 ED-49936 SETOP
CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, 
EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE 
ÁGUA

UNID 1,00 R$ 973,19 R$ 1.188,46 R$ 1.188,46

8.11 COMP. 01 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 25MM (3/4"), 
EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, 
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 4,00 R$ 148,55 R$ 181,41 R$ 725,64

TOTAL DO ITEM R$ 5.733,90
9 ELÉTRICO

9.1 ED-48946 SETOP
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO 
E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO 
NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 50,87 R$ 2,99 R$ 3,65 R$ 185,68

9.2 ED-48951 SETOP
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO 
E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO 
NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 59,13 R$ 4,44 R$ 5,42 R$ 320,48

9.3 ED-48956 SETOP
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO 
E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO 
NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 64,84 R$ 6,11 R$ 7,46 R$ 483,71

9.4 ED-48961 SETOP
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO 
E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO 
NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 20,10 R$ 8,55 R$ 10,44 R$ 209,84

9.5 ED-48966 SETOP
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO 
E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO 
NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 11,70 R$ 14,95 R$ 18,26 R$ 213,64

9.6 ED-15733 SETOP
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM 
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UNID. 10,00 R$ 31,70 R$ 38,71 R$ 387,10

9.7 ED-15773 SETOP

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-
250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/ 10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID. 1,00 R$ 82,81 R$ 101,13 R$ 101,13

9.8 ED-15748 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID. 3,00 R$ 30,22 R$ 36,90 R$ 110,70

9.9 ED-15749 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID. 1,00 R$ 32,83 R$ 40,09 R$ 40,09

9.10 ED-15755 SETOP
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID. 8,00 R$ 42,92 R$ 52,41 R$ 419,28

9.11 ED-34460 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UNID. 3,00 R$ 17,78 R$ 21,71 R$ 65,13

9.12 ED-34473 SETOP
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UNID. 1,00 R$ 49,19 R$ 60,07 R$ 60,07

9.13 ED-34476 SETOP
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UNID. 1,00 R$ 42,89 R$ 52,38 R$ 52,38

9.14 ED-34478 SETOP
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UNID. 1,00 R$ 45,89 R$ 56,04 R$ 56,04

9.15 ED-49414 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 48,12 R$ 8,89 R$ 10,86 R$ 522,58

9.16 ED-49415 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM 
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 13,81 R$ 12,19 R$ 14,89 R$ 205,63

9.17 13671 ORSE LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR UNID. 4,00 R$ 92,04 R$ 112,40 R$ 449,60

9.18 13157 ORSE LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UNID. 10,00 R$ 58,29 R$ 71,18 R$ 711,80

9.19 ED-49402 SETOP
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA 
MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UNID. 2,00 R$ 39,64 R$ 48,41 R$ 96,82

9.20 ED-14179 SETOP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

UNID. 1,00 R$ 110,72 R$ 135,21 R$ 135,21
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9.21 ED-49187 SETOP
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA 
EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UNID. 11,00 R$ 10,23 R$ 12,49 R$ 137,39

9.22 ED-49190 SETOP
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO 
FIXO REFORÇADO, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UNID. 2,00 R$ 11,91 R$ 14,54 R$ 29,08

9.23 ED-49197 SETOP

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, 
ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID. 2,00 R$ 243,96 R$ 297,92 R$ 595,84

9.24 ED-20579 SETOP
ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, 
BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UNID. 1,00 R$ 2.560,98 R$ 3.127,47 R$ 3.127,47

TOTAL DO ITEM R$ 8.716,69
10 COBERTURA

10.1 ED-48407 SETOP ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE 
CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS

M² 28,78  R$       108,76 R$ 132,82 R$ 3.822,56

10.2 ED-48420 SETOP COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO 
E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA

M² 28,78  R$         96,80 R$ 118,21 R$ 3.402,08

10.3 ED-48400 SETOP CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

M 3,47  R$         37,36 R$ 45,62 R$ 158,30

10.4 ED-28728 SETOP
FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 
E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA

M² 13,85  R$         58,08 R$ 70,93 R$ 982,38

10.5 ED-28751 SETOP RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

M 15,46  R$         15,69 R$ 19,16 R$ 296,21

TOTAL DO ITEM R$ 8.661,53
11 LOUÇAS

11.1 7167 ORSE
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, C/ CAIXA DE 
DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, 
CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 03

UNID 2,00  R$       462,26 R$ 564,51 R$ 1.129,02

11.2 ED-50299 SETOP
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO 
DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO

UNID 1,00  R$    1.168,59 R$ 1.427,08 R$ 1.427,08

11.3 ED-2552 SETOP

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UNID 2,00  R$       523,40 R$ 639,18 R$ 1.278,36

11.4 ED-50278 SETOP

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), 
NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 3,00  R$       476,04 R$ 581,34 R$ 1.744,02

11.5 ED-50279 SETOP
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO 
DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO

UNID 2,00  R$       375,01 R$ 457,96 R$ 915,92

11.6 ED-21631 SETOP
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM 
CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO 
EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

M² 5,19  R$       408,58 R$ 498,96 R$ 2.589,60

11.7 ED-48347 SETOP
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 13,48  R$         43,67 R$ 53,33 R$ 718,89

11.8 ED-50330 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, 
COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 4,00  R$       118,43 R$ 144,63 R$ 578,52

11.9 ED-50324 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 3,00  R$       184,30 R$ 225,07 R$ 675,21

11.10 ED-49700 SETOP
FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, 
ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UNID 6,00  R$       114,39 R$ 139,69 R$ 838,14

TOTAL DO ITEM R$ 11.894,76
12 PINTURA

12.2 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA 
(1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M² 80,04  R$           7,17 R$ 8,76 R$ 701,15

12.3 ED-50478 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
LIXAMENTO PARA PINTURA

M² 166,58  R$         19,43 R$ 23,73 R$ 3.952,94

12.4 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M² 391,54  R$         15,43 R$ 18,84 R$ 7.376,61

12.5 ED-28437 SETOP
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2)DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 
DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M² 45,54  R$         34,33 R$ 41,92 R$ 1.909,04

12.6 ED-50482 SETOP
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

M² 45,54  R$         40,34 R$ 49,26 R$ 2.243,30

12.7 ED-50495 SETOP
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M² 7,82  R$         33,84 R$ 41,33 R$ 323,20

TOTAL DO ITEM R$ 16.506,24
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13 SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 78,99  R$           7,78 R$ 9,50 R$ 750,41

13.2 ED-50634 SETOP PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO UNID 1,00  R$    1.265,27 R$ 1.545,15 R$ 1.545,15

TOTAL DO ITEM R$ 2.295,56
TOTAL DA OBRA R$ 112.984,72

____________________________________________________
ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
DIRETORA DE ARQUITETURA

CAU: A252913-0
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