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. RAUL SOARES

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - MG

[FOLHA N°: 02/03

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES COM 11 METROS DE COMPRIMENTO POR 4,20 METROS _ [DATA: [01/09/2025

LOCAL: CORREGO DE UBA DE CIMA ( REFERENCIA: LIGAGAO DOS CORREGOS) - ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO DE RAUL SOARES /MG. COORDENADAS:
20°8'25.55"S 42°26'45.88"0

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

1

SERVICOS PRELIMINARES

SEINFRA

ED-28427

A Placa de obra deve ser confeccionada em chapa galvanizada 0,26, as chapas serao
afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8 em uma estrutura metélica com viga U 2" enrijecida
e metalon 20 x 20. O suporte para a instalagédo devera ser em eucalipto autoclavado,
instalada em local visivel (indicado no projeto) e l4 permanecera por todo o periodo de
execugdo da obra, do inicio até a conclusédo e encerramento do convénio, devendo ter 3,0m
x 1,5m, e layout conforme disponibilizado pelo Municipio.

SEINFRA

ED-50126

O barracao de obra deve ser construido em chapa de madeira compensada, com as
seguintes dimensdes; 2,00x2,00metros, coberto com telha de fibrocimento de 4mm, com uma
entrada de no minimo 80 c¢cm de largura, incluindo mobilirio e instalagdes sanitarias, para
que seja guardado, matérias, ferramentas, equipamentos e utilizado como escritério para
equipe de obra, tais como engenheiro e encarregado na obra, conforme determina a
legislagao vigente, em especial, a NR Norma Regulamentadora 18 - Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgdo e a NBR 12284 de 09/1991 - Areas de
Vivéncia em Canteiros de Obras

SINAPI

93421

Para que se obtenha o local necessario para a execugao dos trabalhos utiliza-se gerador
para aplicacédo Durante as atividades de obra

99059

Apos a preparagdo do local para execugdo da obra, a empresa responsavel devera realizar o
locagao da obra, atraves de gabaritaos de tabulas corridas, pontaletadas a cada 2,0m,
incluindo o acompanhamento de equipe topografica para marcagéo dos pontos.

SINAPI

CPU-01

Durante o periodo de execugdo da obra em epigrafe, a mesma devera ser acompanhada por
Engenheiro Civil com experiéncia neste tipo de execugdo de obra, sendo este profissional o
responsavel técnico e um encarregado de obra

INFRAESTRUTURA

2.1

SEINFRA

ED-51112

Para que se obtenha o local necessario para a execugéo dos trabalhos de bate-estaca, O a
empresa realizara a escavagao mecanica, carga, e/ou 0 empinhamento ao lado do local de
obra.

22

SEINFRA

ED-50422

A Ensecadeira de parede simples, sera executada pela empresa responsavel, inclusive a
retirada do madeiramento

2.3

SEINFRA

ED-29819

Mobilizagdo e desmobilizagado do equipamento para cravagdo das estacas, incluindo carga,
descarga até o municipio de Raul sores

24

SEINFRA

ED-29820

Mobilizagao e desmobilizagdo do equipamento para cravagao das estacas, do municipio de
Raul soares até o local da obra

25

SEINFRA

ED-51110

Os blocos da fundagéo, deverao ser escavados de forma manual, inclusive a descarga
laterial de todo material escavado, com folga para colocagéo de formas

26

SEINFRA

ED-49730 -

Conforme projeto, a empresa executora devera fornecer e cravar 10 estacas de 20x20cm
com 6m de comprimentos do lado A e 10 estacas de 10m de comprimento lado B do curso
d'agua. Conforme marcagéo de prejeto e localizadas de acordo com estudos de solo,
Devendo as estacas ter compressédo adminissivel de 50 toneladas.

27

SEINFRA

ED-49735

Conforme projeto, a empresa executora devera fornecer 10 emendas para estacas pré
moldadas inlusive luva metalica e executar o servigo de solda para unido das estacas no
local da obra.

2.8

SEINFRA

ED-29686

Apos a cravagao da estacas, deve ser realizado o arrasamento mecanizado de estaca para
bloco de coroamento, inclusive afastamento e empinhamento do material demolido

29

SEINFRA

ED-48298

As armaduras dos blocos de coroamento deve seguir rigorosamente o previsto no projeto
estrutural, inclusive deve ser instalado espagadores para garantir o cobrimento ideal.

2.10

SEINFRA

ED-49631

A concretagem do bloco devera ser executudas atraves de concreto estrutural usinado, com
fck de 30Mpa, incluindo o langamento, adensamento atraves de vibrador e acabamento.

2.1

SEINFRA

ED-49645

As formas dos blocos devem ser fabricadas em compensado resinado, com espessura de
12mm e reaproveitamento de 3x, devendo as mesmas serem travadas de forma a ndo
deformar no momento da concretagem.

MESOESTRUTURA

3.1

SEINFRA

ED-15690

As formas das alas e pregoes devem ser fabricadas em compensado plastificado, com
espessura de 18mm e reaproveitamento de 3x, devendo as mesmas serem travadas de
forma a ndo deformar no momento da concretagem.

3.2

SEINFRA

ED-49631

A concretagem das alas e pregoes devera ser executadas atraves de concreto estrutural
usinado, com fck de 30Mpa, incluindo o langamento, adensamento atraves de vibrador e
acabamento.

3.3

SEINFRA

ED-48298

As armaduras das alas e pregoes deveram seguir rigorosamente o previsto no projeto
estrutural, inclusive deve ser instalado espagadores para garantir o cobrimento ideal.




4 _ |SUPERESTRUTURA
4.1 |VIGAS METALICAS
A empresa executura devera fornecer a estrutura metalica em perfil soldado para pontes, em
4.1.1 |SEINFRA ED-27791 aco patinavel, conforme previsto no projeto padrdo SEINFRA, inclusive todos os acessorios
pecas e reforgos previstos em projeto.
4.1.2 |SEINFRA ED-29091
O transporte das vigas metalicas, bem como o transversina devera ocorrer em caminhao,
4.1.3 |SEINFRA ED-29092 sendo considerado DMT de 223km, entre a Takono-Betim e o municipio de Raul Soares MG,
incluso descarga no local da obra
4.1.4 |SEINFRA ED-29090
4.1.5 |SEINFRA ED-50428 O langamento das vigas sobre os pregoes se dera atraves de guindaste articulado
4.2 |TABULEIRO EM CONCRETO
As armaduras do tabuleiro e do guarda-corpo, deveram seguir rigorosamente o previsto no
4.2.1 |SEINFRA ED-48298 projeto estrutural, inclusive deve ser instalado espagadores para garantir o cobrimento ideal.
As formas suspensas do tabuleiro sera em compensado resinado, de espessura de 14mm,
4.2.2 | SEINFRA ED-31581 pontalete de 8,0cm, prancha de madeira e tirante ca-25.
As formas do guarda-corpo devera ser executadas com tabuas de pinus e sarrafo, devendo
4.2.3 |SEINFRA ED-49643 ser fixadas de forma a garantir que a mesma néo se deforme durante o processo de
concretagem.
A concretagem do tabuleiro e do guarda-corpo devera ser executadas atraves de concreto
4.2.4 |SEINFRA ED-49631 estrutural usinado, com fck de 30Mpa, incluindo o langamento, adensamento atraves de
O cimbramento constituido de madeira de eucalipto ndo imunizado, de diametro de 15cm,
4.2.5 | SEINFRA ED-19638 tabuas de pinus, para que seja executado
4.2.6 |SEINFRA ED-28533 Andaime sera composto de piso em pranchas de madeira, tabua de pinus e tirantes CA-25.
Para se evitar o acumulo de agua sobre o tabulerio, deverao ser instalados 06 drenos em
4.2.7 |SEINFRA ED-50027 tubos PVC de diamento de 50cm, com comprimento de 30cm.
Os apoios entre as vigas e o pregdes deverao ser realizados atraves da instalagdo de
4.2.8 [SICRO 307.731,00 Neoprene fretado, nas dimensoes previstas no projeto.
429 000 PREF O reaterro mecanizado e compactado da area escavada para execugdo da obra sera
e ! : executado pelo municipio de RAUL SOARES, atraves da Secretaria Municipal de Obras
Apds o tempo de cura, da estrutura, (28dias) sera realizado o aterro do novo greide da via,
42.10/0.00 PREF dando acesso a nova ponte, incluindo a escavagédo de material argiloso, transporte e
- ! : compactagao do material, sendo estes servigos executado pelo municipio de Amparo do
Serra, atraves da Secretaria Municipal de Obras
5 SINALIZACAO
Conforme projeto, a empresa devera fornecer 02 placas de sinalizagao retangular, na cor
51 |sicro 5213571 branca, com dimensao de100x65cm, identificando a ponte Conforme projeto, a empresa
. devera fornecer 02 placas de sinalizagédo quadrada, codigo A-22, seguindo o manual de
sinalizacdo do DNIT, para ponte estreita, com dimensao de 50x50cm.
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