
FOLHA Nº: 02/03
DATA: 27/08/2025

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MEMÓRIA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO 
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, 

ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

1,00 CONFORME MODELO PADRÃO DO MUNICIPÍO 

1.2 SEINFRA ED-50126

BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO 
SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM 

CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE 
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), 

PADRÃO DER-MG

1,00 1 barracão de obra  estruturado padrao  DER com 14,52m2 

1.3 SINAPI 93421
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 

KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016
60,00   Estimativa de tempo de uso

1.4 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

52,00
Perimetro utilizado(area indicada no projeto): 2x 
16,50m(comprimento) + 2x 9,50 (largura ) = 52m

1.5 SINAPI CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,00 3 meses - Conforme CPU-01, em anexo

2 INFRAESTRUTURA 

2.1 SEINFRA ED-51112  

 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM 
PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU 
IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, 

EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

47,6 M3
 2X ( conforme projeto): 3,5 m de comprimento por 8,50 m de 

largura : 59,50m2 x 0,80m = 47,60 m3

2.2 SEINFRA ED-50422
ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO 

MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES
40,00 2 ENSECADEIRAS DE 10m x 2m

2.3 SEINFRA ED-29819

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA 

(CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO 

RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

1,00 mobilização de equipamento bate estaca até local da obra 

2.4 SEINFRA ED-29820

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO VARIÁVEL), 
EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

6,8 KM DMT= 6,8KM (CONFORME GOOGE MAPS)

2.5 SEINFRA ED-51110

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO 
MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, 
EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 

MATERIAL ESCAVADO

60,80
2 unid de 4,0 x 9,5 x 0,8m (Já com as folgas para instalação 

das formas)

2.6 SEINFRA  ED-49730 -

CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO, DIMENSÃO (20X20)CM, COMPRESSÃO 
ADMISSÍVEL DE 50T, INCLUSIVE FORNECIMENTO 

DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA

160M

  10 estacas de 6 m de comprimento lado A  da ponte ( 
conforme ensaio SPT)                                                          10 

estacas de 10 m de comprimento lado B  da ponte ( 
conforme ensaio SPT) TOTAL: 160M

2.7 SEINFRA ED-49735
EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE 

ANEL/LUVA METÁLICO E SOLDA, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DA ESTACA

10,00
lado B da ponte 1 emenda para cada estaca num total de 10 

estacas : 10 emendas 

2.8 SEINFRA ED-48298 

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO 
MECANIZADO  DE ESTACA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

0,08
10 estacas X 0,20X0,20X1,50 = 0,60 lado A  da ponte                                                    
10 estacasX 0,20X0,20X1,50= 0,60 lado B  da ponte ( 

conforme ensaio SPT) TOTAL: 1,20 M3

2.9 SEINFRA ED-49631
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
2.335,23 Quantitativo para Infraestrutura, Conforme projeto

2.10 SEINFRA ED-49631
 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

47,60
Blocos de coroamento = 2 unid de 3,5 x 8,5 x 0,8m : 

47,60M3

2.11 SEINFRA ED-49645
 FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO 

RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

38,4
   Blocos de coroamento = 2 unid de (3,5+3,5+8,50+ 8,50 )x  

0,8m : 38,40M2

3 MESOESTRUTURA

3.1 SEINFRA  ED-15690

 FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE 
CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-

PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA 
DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E 

ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA

163,04
(3,00+4,20+3,00+0,40+2,55+4,28+2,55+0,40)*4,00 X 02 

lados

3.2 SEINFRA ED-49631
 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

42,56

Alas = ((3,0+2,55)/2)*((0,4+0,6)/2)*(4,00)) * 4 unidades = 
22,20m3

Cabeceira = (((4,2+4,28)/2)*0,6*4,0) * 2 unidades = 20,36m3

Total = 22,2 + 20,36 = 42,56 m3

LOCAL: CÓRREGO DE UBÁ DE CIMA ( REFERÊNCIA: LIGAÇÃO DOS CORREGOS) - ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO DE RAUL SOARES /MG. COORDENADAS: 20°8'25.55"S 42°26'45.88"O

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE PONTES COM 11 METROS DE COMPRIMENTO POR 4,20 METROS DE LARGURA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - MG



3.3 SEINFRA ED-48298 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
2.066,06 Quantitativo para mesoestrutura,Conforme projeto

4.1

4.1

4.1.1 SEINFRA  ED-27791 

 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 
PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO 

PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E LANÇAMENTO

3380,3kg Conforme quadro de quantitativos de aço, em anexo.

4.1.2 SEINFRA  ED-29091 

 TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA 
PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E 
TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO 

VARIÁVEL)

1,00 Custo fixo: 1 unidade = 1 caminhão.

4.1.3 SEINFRA ED-29092

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA 
PONTE (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO FIXO DE 
TRANSPORTE

777,46 TxKM

DMT = 230 km 
Custo variável: 3380,30 kg = 3,3803 toneladas

Txkm = 3,3803 t x 230 km ( LOCAL DE FABRICAÇÃO DA 
VIGA ATÉ O MUNICIPIO DE RAUL SOARES )  = 777,46

4.1.4 SEINFRA ED-29090

DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE 
VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE 

DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, 
TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE

1,00 1 unidade = descarga e 1 caminhão.

4.1.5 SEINFRA  ED-50428 
LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - 
PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG

3380,3kg Conforme quadro de quantitativos de aço, em anexo.

4.2

4.2.1 SEINFRA ED-48298 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
2.298,44

CONFORME QUADRO DE AÇO DO PROJETO PADRÃO
TABULEIRO INCLUSIVE GUARDA RODAS

4.2.2 SEINFRA ED-31581

 FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

48,99M2

10m (comprimento da ponte) x 4,20m (largura do tabuleiro) = 
42,00m²                                                                                  

0,23 (altura do tabuleiro) x 11m (comprimento da ponte) x 2 
lados = 5,06m²                                                                         

0,23 (altura do tabuleiro) x 4,2m (comprimento da ponte) x 2 
lados = 1,93m²                                                                         

area total: 48,99 m²                  

4.2.3 SEINFRA ED-49643
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

27,84
0,87 (altura do guarda corpo) x 2 lados x 8,0m (comprimento 

da ponte x 02 unidades = 27,84m²

4.2.4 SEINFRA ED-49631
 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

13,67

CONFORME VOLUME DE CONCRETO DO PROJETO 
PADRÃO

TABULEIRO 11,00X4,20X0,23 = 10,62 + GUARDA RODAS 
3,05M3 ( PROJETO ) 

4.2.5 SEINFRA ED-19638

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM 
ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE 

(311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

46,20
11 m (comprimento da ponte) x 4,20 m (largura da ponte)  x  

1 mês

4.2.6 SEINFRA  ED-28533

ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO 
OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA 

DE COMPENSADO E TÁBUA, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO

46,20 11,0m x 4,2m (comprimento x largura da ponte)

4.2.7 SEINFRA ED-50027
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 
RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM 

(2"), INCLUSIVE CONEXÕES
1,80 6 unidades x 0,30cm, conforme projeto padrão.

4.2.8 SICRO 307.731
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas 

moldadas no local - fornecimento e instalação
9,90

 2,50 dm x 3,30 dm x 0,30 dm = 2,475
2,475 x 4 unidades = 9,90 dm³

4.2.9 0,00 PREF. REATERRO MECANIZADO E COMPACTAÇÃO 3,00
37,97 m2 (area indicada no projeto) x 5,00 m de largura 

(largura que foi escavada para realizar o serviço de 
estacamento)

4.2.10 0,00 PREF.
ATERRO NO NOVO GREIDE DA VIA, INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E 
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL

152,40
30,48 m2 (area indicada no projeto) x 5,0 m de largura 

(largura da estrada a ser reconformidada no novo greide)

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SICRO 5.213.571
Placa em aço - película I + III - fornecimento e 

implantação
1,80

1m largura X 0,65m altura x 2 unidades = 1,30M2          
0,50m largura X 0,50 m altura x 2 unidades=0,50M2

TABULEIRO EM CONCRETO

VIGAS METÁLICAS

SUPERESTRUTURA

_____________________________________________________
SILVIO CLAUDIO SILVEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL DE RAUL SOARES - MG
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JOSÉ MARIA DAMASCENO
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