FUNDAGCAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM” - FETI

AVISO DE EDITAL - DISPENSA ELETRONICA 05/2026

Contratante: Fundacdo de Ensino Técnico Intensivo “Dr. René Barsam” - FETI
Processo de Compra N° 31/2026
*EXCLUSIVA PARA M.E/E.P.P. E EQUIPARADAS

Torna-se publico que a Fundacdo de Ensino Técnico Intensivo “Dr. René Barsam” - FETI,
Uberaba (MG) realizara, por meio da modalidade DISPENSA ELETRONICA, conduzida pela
Agente de Contratacdo - FETI, com critério de julgamento (TIPO MENOR PRECO UNITARIO POR
ITEM), na hipdtese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei n. ® 14.133, de 1° de abril de 2021,
Decreto Municipal n® 3.815, 31 de margo de 2023 e demais legislagao aplicaveis.

Para todas as referéncias de tempo serd observado o hordario de Brasilia/DF.

Serdo observadas as seguintes datas e horarios para os procedimentos:

DATA DA SESSAO: Data: 19/11/2026

PERIODO DE PROPOSTAS De 16/11/2026 as 08:00 h ATE 19/11/2026 as 07:59 h

DATA E HORARIO DO INICIO E :19/11/2026 das 08:00 as 14:00 h
FIM DA FASE DE LANCES DA

DISPENSA:
LINK DE ACESSO A PLATAFORMA | https://www.licitanet.com.br/
LICITANET:
CRITERIO DE JULGAMENTO Menor Preco Unitario por Item
VALOR TOTAL DA RS 19.887,78 (Dezenove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e
CONTRATACAO setenta e oito centavos).

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: fetilicitacao@uberabadigital.com.br

INFORMACOES: O Edital e seus ANEXOS poderio ser obtidos de forma integral e gratuita nos
seguintes acessos:

* Portal do Cidadio da FETI de Uberaba/MG [Aba TRANSPARENCIA] pelo link:
<http://prefeitura.uberaba.mg.gov.br/portalcidadao>;

* Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP), pelo link

* Junto a plataforma eletronica de licitagdes (LICITANET): .

Local para mais informacoes:
AGENTE DE CONTRATACAO FETI - Rua Major Eustaquio n° 790 - Bairro Sdo Benedito -

Cep:38010-270 — Uberaba (MG) - Horario: 08:30 horas as 16:30 horas; Informag¢des poderao ser
obtidas pelo telefone (0xx34) 3352-3518/ 3502 ou pelo e-mail:
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FUNDAGCAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM” - FETI

1 -OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. Constitui objeto da presente Dispensa Eletronica a contratagdo de empresa especializada para
aquisicio de equipamentos de refrigeracio, ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS DE
COZINHA NOVOS (FREEZER HORIZONTAL., GELADEIRA DUPLEX, APARELHOS
DE MICRO-ONDAS. BEBEDOURO INDUSTRIAL E LIQUIDIFICADOR), destinados a
garantir o armazenamento, a conservacao, a manipulagdo e o preparo adequado da alimentagao
dos alunos e servidores da Fundagao de Ensino Técnico Intensivo “Dr. René Barsam” — FETI,
conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

1.2. A aquisi¢do de equipamentos de refrigeragdo, eletrodomésticos e utensilios de cozinha ¢
essencial para atender as demandas da Funda¢ao de Ensino Técnico Intensivo “Dr. René Barsam”
— FETI, contribuindo para a adequada conservacao, armazenamento e preparo dos alimentos
destinados aos alunos e servidores, bem como para o atendimento das necessidades institucionais,
tratando-se de aquisi¢dao de bens comuns, novos e disponiveis no mercado, ndo se caracterizando
como itens personalizados ou confeccionados sob encomenda, mas sim equipamentos e utensilios
necessarios a rotina institucional.

1.3. A contratagdo ocorrera GRUPO/POR ITEM, conforme tabela constante abaixo.

GRUPO/POR ITEM

Item | Quant./unid. Especificacoes Valoir Valor
estimado estimado
unitario total

BEBEDOURO  INDUSTRIAL de coluna,
reservatério interno em ago inox atoxico, aparador de
agua e mangueira de dreno, com estrutura refor¢ada,
capacidade minima de 200 litros de agua gelada.
01 Revestimento externo em ago inox ou chapa pintada
1 Unidades de alta resisténcia. Equipado com 04 torneiras de alta R$3.536,74 R$3.536,74
vazao e resisténcia (sendo 3 para agua gelada e 1 para
agua natural). Refrigeracdo por compressor hermético
com gas ecologico, termostato regulavel e filtro
purificador acoplado. Voltagem: 127V ou bivolt.
Certificagdo INMETRO. Compativel com instalagao
em rede hidraulica ou caixa d'dgua (com uso de
redutor de pressdo se necessario). Gabinete em ago
inox com isolamento térmico e pés regulaveis.

FREEZER HORIZONTAL COM
TECNOLOGIA INVERTER destinado ao uso
comercial, dupla acdo (congelador e refrigerador),
capacidade minima de 500 litros, cor branca, gabinete
externo ¢ interno de alta resisténcia. Possui 02 (duas)
03 tampas/portas superiores, preferencialmente
2 Unidades basculantes com puxadores, vedacdo magnética e R$3.806,88 R$11.420,64
trava de seguranca. Refrigeracdo por compressor
Inverter de alta eficiéncia energética com gas
ecologico (R290 ou similar), controle ajustavel de
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temperatura e rodizios refor¢ados para deslocamento.
Tensdo de alimentacdo: Bivolt automatico ou 127V
(frequéncia de 60Hz). Eficiéncia energética Procel
Classe A (ou A+/A++/A+++) e certificagdo do
INMETRO.

01
Unidades

GELADEIRA VERTICAL DUPLEX (02(duas)
portas independentes, com freezer superior e
refrigerador inferior (modelo tradicional ou inverse),
sistema de degelo Frost Free, capacidade minima de
400 litros (aproximadamente 300L no refrigerador ¢
100L no freezer) com variagcdo de 5% para mais ou
para menos, cor branca. Gabinete e portas com
isolamento térmico de alta eficiéncia e vedacdo
magnética. Prateleiras internas removiveis €
regulaveis, gaveteiro para legumes/hortalicas,
iluminacdo interna no compartimento refrigerador,
controle ajustavel de temperatura, pés niveladores
e/ou rodizios para movimentagdo. Tensdo de
alimentagdo: bivolt ou 127V / 60Hz. Eficiéncia
energética Selo Procel Classe A (ou A+, A++, A+++)
e certificacdo compulsoria do INMETRO.

R$3.042,57

R$3.042,57

01
Unidades

LIQUIDIFICADOR, copo removivel em aco
inoxidavel ou polimero de alta resisténcia (como
policarbonato, tritan ou equivalente atoxico e livre de
BPA), com capacidade total minima de 3,0 litros,
com tampa com dosador/sobretampa. Motor de alto
rendimento com poténcia minima de 1.400 W,
conjunto de laminas integradas/removiveis em aco
inoxidavel de alta durabilidade, controles de
velocidade e/ou fungdo pulsar, e pés antiderrapantes.
Tensdo de alimentagdo: bivolt ou 127V / 60Hz.
Certificagdo  compulséria de seguranga do
INMETRO.

R$287,13

R$287,13

02
Unidades

FORNO MICRO-ONDAS com capacidade total
minima de 34 litros, poténcia de saida/ttil minima de
1000W, admitindo-se modelos de maior poténcia,
desde que compativeis com os demais requisitos
estabelecidos neste Termo de  Referéncia.
Acabamento externo na cor Branca. Painel digital
multifuncional com relogio, teclas de atalho/fungdes
pré-programadas de aquecimento e descongelamento,
trava de seguranga para painel e prato giratorio
interno. Tens3o de alimentagdo: bivolt ou 127V /
60Hz. Eficiéncia energética Selo Procel Classe A ¢
certificagdo  compulséria de seguranga  do
INMETRO.

R$800,35

R$1.600,70
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Valor Total: R$19.887,78

(Dezenove mil, oitocentos € oitenta e sete reais e setenta e oito centavos).

1.4. Todos os equipamentos e utensilios, quando aplicavel, que possuirem medidas fisicas
(dimensdes de altura, largura e profundidade), capacidades volumétricas (litragens) ou
especificagdes de poténcia definidas neste Termo de Referéncia, poderdo apresentar variagao de
até 5%, para mais ou para menos, desde que mantidas suas caracteristicas de desempenho,
qualidade, ergonomia e funcionalidades essenciais exigidas.

1.4.1. Deverao ser respeitadas as capacidades minimas e méaximas exigidas para cada equipamento,
as quais sdo obrigatdrias para atender as exigéncias deste Edital e do Termo de Referéncia, ndo se
aplicando a essas capacidades a tolerancia de varia¢do de 5% prevista no item 1.4 do Edital (e item
3.1.1 do Termo de Referéncia).

1.5. A Contratada responderd integralmente por todos os custos, despesas, encargos fiscais,
comerciais, trabalhistas, previdenciarios e logisticos decorrentes do fornecimento, compreendendo
o frete de entrega até¢ a sede da Fundagdo, descarregamento no local indicado, materiais de
consumo, embalagens, tributos incidentes e garantia do fabricante/fornecedor, nao cabendo a FETI
qualquer responsabilidade financeira complementar.

1.6. Os equipamentos de refrigeracdo, eletrodomésticos e utensilios deverdo ser entregues em
condig¢des de conservacao adequadas, novos, sem uso prévio, devidamente embalados, sem avarias
de transporte, amassados, riscos ou qualquer dano que possa comprometer sua integridade,
estética, seguranca e pleno funcionamento.

1.7. Os equipamentos deverdo ser entregues novos, sem uso prévio e em condi¢des adequadas de
conservagao e funcionamento, devidamente embalados e acompanhados dos respectivos manuais
em lingua portuguesa, certificados de garantia e orientacdes de uso.

1.8. O fornecedor devera garantir a qualidade, assisténcia técnica e garantia de fabrica dos
equipamentos pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento
definitivo dos produto

1.9. Os itens deverdo atender rigorosamente as especificagdes técnicas, caracteristicas,
capacidades, dimensdes, modelos e demais requisitos estabelecidos pela Instituicdo no Termo de
Referéncia.

1.10. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, nos termos do artigo 6°,
inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021.

1.11. Justificativa para a ndo divisdo da contratacdo: Em cumprimento ao disposto nos arts. 40, §
2% e47, § 1° da Lei Federal n° 14.133/2021, a aquisi¢do sera realizada com parcelamento do objeto,
mediante julgamento pelo critério de menor preco por item, considerando que os equipamentos possuem
caracteristicas e finalidades distintas, sendo comercializados por fornecedores de diferentes segmentos.
Essa forma de contratagdo favorece a ampliacdo da competitividade, possibilita a participagdo de
fornecedores especializados em cada item, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, e
permite a comparagdo individual dos pregos ofertados, favorecendo a sele¢do da proposta mais vantajosa
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para a Administragdo, sem comprometer a funcionalidade dos equipamentos. Portanto, adota-se o
Jjulgamento por menor prego por item, por ser a op¢do de maior eficiéncia e vantagem econémica para a
Administra¢do. (Conforme Termo de Referéncia)

1.12. Todas as despesas decorrentes do fornecimento ¢ da entrega dos equipamentos e utensilios,
incluindo tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, frete, transporte e demais custos
operacionais, serao de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, ndao cabendo a
Administragdao qualquer 6nus adicional.

2 - DA PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA

2.1. A participagdo na presente dispensa eletronica se dard mediante acesso a plataforma eletronica
LICITANET, disponivel no enderego eletronico.

2.2. O procedimento serd divulgado na Plataforma Licitanet: > https://www.licitanet.com.br/, no
Portal Nacional de Contratacdes Piiblicas — PNCP e no Diario Oficial do Municipio de Uberaba
(MG): https://imprensaoficialmunicipal.com.br/uberaba

2.3. A habilitagcdo dos licitantes devera ser comprovada por meio de prévia e regular inscri¢ao
cadastral junto ao Portal de Compras Eletronico “Licitanet”, no menu “Habilitanet”, até o horario
final para recebimento das propostas, desde que todos os documentos comprobatdrios (Anexo I)
estejam cadastrados, validados e atualizados.

2.4. O interessado em participar responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. O custo pela utilizagdo dos recursos da tecnologia da informacdo ficard a cargo do
FORNECEDOR, que pagara ao “Licitanet”, através de boleto bancario, os seguintes valores:

AVULSO MENSAL TRIMESTRAL ANUAL
R$ 107,00 R$ 161,00 R$ 341,00 R$ 827,00
* Vale ressaltar, que o licitante executard, por conta e risco as operagdes no formato Home Broker (é o canal direto de
relacionamento entre o licitante e o Portal de Compras Eletrénico - “Licitanet”, ndo havendo a necessidade de intermediagdo de
corretoras).

2.6. A participacdo nesta Dispensa Eletronica se dard por meio do acesso intransferivel do
interessado e subsequente o encaminhamento da proposta e documentos de habilitacao,
exclusivamente por meio da Plataforma Eletronica, observada data e horario limite estabelecidos.

2.7. Caberd a interessada nesta Dispensa acompanhar atentamente as operagdes na Plataforma
Eletronica LICITANET durante a sessdo publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma
Eletronica ou da desconexao.

2.8. Qualquer davida em relagdo ao acesso na plataforma operacional (www.licitanet.com.br)
podera ser esclarecida pelo Suporte, através dos telefones e e-mails abaixo: - Contatos para
suporte: (34) 3014-6633 — WhatsApp / (34) 2512-6500 — Opgao 2 — fornecedor@licitanet.com.br.

2.9. A participagdo nesta Dispensa Eletronica é exclusiva a microempresas e empresas de
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pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006.

2.9.1. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas € as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendério de realizagdo do procedimento, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.9.2. O tratamento diferenciado (item 2.9) podera ser afastado, caso se constate a incidéncia, no
caso concreto, do disposto nos incisos II ou III do art. 49, da LC n.° 123/2006. Nessa hipotese, a
Administragdo devera apresentar as devidas justificativas nos autos do processo de contratacao
direta, com a inclusdo dessas razdes em campo especifico do sistema de dispensa eletronica, e o
procedimento devera ser franqueado as empresas em geral, independentemente do respectivo
porte.

2.10. Ndao poderdo participar desta dispensa os fornecedores:

2.10.1. Que ndo atendam as condi¢des deste Aviso de Contratacao Direta - Dispensa Eletronica
N° 05/2026 ¢ seus anexos;

2.10.2. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

2.10.3. Que se enquadrem nas seguintes vedagoes:

A) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacao, impossibilitada de contratar
em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

¢) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagcdo do aviso, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condig¢des andlogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes
nos casos vedados pela legislagao trabalhista

2.10.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;

2.10.3.2. Aplica-se o disposto ao fornecedor que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta
da personalidade juridica do fornecedor.

2.10.3.3. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig¢ao

Rua Major Eustaquio, n®790 —Bairro Sdo Benedito
Uberaba/MG - CEP: 38010-270
Contato: 3352 —3500
@fetiuberaba



FUNDAGCAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM” - FETI

(Acordao n°® 746/2014-TCU-Plenario);

3 - INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica se dard com o cadastramento de
sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, ap6s a divulgacdo do aviso de contratagcdo direta, encaminhara,
exclusivamente por meio do Sistema Eletronico Licitanet, a proposta com o prego, até a data e o
horario estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. A proposta também devera conter declaracdo de que compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3.1. O fornecedor NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto
para contratagao.

3.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o prego, vinculam a
Contratada.

3.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao dos servigos;

3.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

3.7. Se o regime tributario da empresa implicar no recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

3.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

3.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o fornecimento nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar “sim” ou “ndo”
em campo proprio do sistema eletronico, para as seguintes declaracoes:

3.10.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
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3.10.3. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de Contrata¢do Direta e
seus anexos;

3.10.4. Que assume a responsabilidade pelas transagdes que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

3.10.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre o0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4 - DA FASE DE LANCES

4.1. A partir das 08:00 hs. da data estabelecida neste Aviso de Contratagcdo Direta - Dispensa
Eletronica N° 05/2026, a sessao publica sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio
de lances publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico Licitanet, sendo
encerrada no horario de finalizagcdo de lances também ja previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

4.3. Os lances deverao ser apresentados individualmente, por item.

4.3.1. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior em relacdo ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.2. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja
vencendo o certame, desde que os inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema,
sendo tais lances definidos como “lances intermedidrios” para fins deste Aviso de Contratagao
Direta - Dispensa Eletronica N° 05/2026.

4.3.3. O intervalo minimo de diferenga de valores que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo);

4.3.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.

4.3.5. Caso o fornecedor nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.3.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do fornecedor.
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4.3.7. Imediatamente apos o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificagao.

4.3.8. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horario
indicado pelo sistema.

5-JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1. Encerrada a fase de lances, serd verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagao do objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao estipulado
para a contratagao.

5.2. No caso de o prego da proposta vencedora estar acima do estimado pela FETIL, podera haver a
negociagao de condi¢des mais vantajosas.

5.3. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor
prego, para que seja obtida a melhor proposta com prego compativel ao estimado pela FETI.

5.4. A negociagdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem
de classificagcdo. Quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacao, for desclassificado em

razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo.

5.5. Em qualquer caso, concluida a negociacao, o resultado sera registrado na ata do procedimento
da dispensa eletronica.

5.6. Estando o preco compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se necessario, de
documentos complementares, adequados ao ultimo lance.

5.7. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
5.8.1. Contiver vicios insanaveis;
5.8.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.8.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do preco méaximo definido para a
contratacao;

5.8.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela FETI;

5.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos,
desde que insanavel.

5.9. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de precos ou menor
lance que:
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5.9.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa
ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

5.10. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengoes
coletivas de trabalho vigentes.

5.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

5.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoracao do prego.

5.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

5.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

5.12.3. Para fins de andlise de proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da 4rea especializada
no objeto.

5.12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta do lance
subsequente, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificacao.

5.12.5. Os pregos ofertados tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances e proposta final
serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.12.6. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e
horério para a sua continuidade.

5.12.7. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, iniciar-se-a a fase de habilitagao,
observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta — Dispensa Eletronica n°® 05/2026.

6 - HABILITACAO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO I -
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO deste aviso e serdo solicitados ao
fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Como condicdo prévia ao exame da documentacio de habilitagdo do fornecedor detentor da
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proposta classificada em primeiro lugar, seré verificado o eventual descumprimento das condigdes
de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justi¢a: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

¢) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica poderd haver a substituicao das consultas
(Y4 [P

das alineas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

6.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu
socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de servigos
similares, dentre outros.

6.2.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificacao

6.2.3. Constatada a existéncia de sangdo, o fornecedor serd reputado inabilitado, por falta de
condig¢do de participagao.

6.3. Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, a habilitacio dos fornecedores
sera verificada por meio dos documentos por ele abrangidos.

6.3.1. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitagdo do fornecedor, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes lograr €xito em encontrar a(s)
certidao(0es) valida(s).

6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios
a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de Contratagdo Direta e ja apresentados, o fornecedor
serd convocado a encaminhd-los, em formato digital, apos solicitacdo da FETI, sob pena de
inabilitagdo.

6.5. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacado dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital.

6.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera
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suspensa, sendo informada a nova data e hordrio para a sua continuidade.

6.7. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Aviso de Contratacao Direta - Dispensa Eletronica N° 05/2026.

6.8. Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgao ou entidade
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de habilitagao.

6.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor sera HABILITADO.

7 - DA CONTRATACAO

7.1. Apds a homologacao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas neste Aviso de Contratagao Direta - Dispensa Eletronica n° 05/2026.

7.3. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacao da nota de empenho ou instrumento
equivalente poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatario e aceita pela FETI.

7.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

a) referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negodcios ali estabelecida
as disposigdes da Lei n® 14.133, de 2021,

b) a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de Contratagdo Direta
€ Seus anexos;

¢) A CONTRATADA reconhece que as hipoteses de extingdo contratual e os direitos da
Administragdo sao aqueles previstos nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.5. Por se tratar de aquisi¢do com entrega Unica, ¢ esta for formalizada por Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ndo haverd prazo de vigéncia contratual, permanecendo a contratada
responsavel pela garantia legal dos produtos apds o recebimento definitivo, nos termos da
legislagdo aplicavel.

7.5.1. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovacao das
condi¢des de habilitacao e contratacdo consignadas neste aviso, que deverdao ser mantidas pelo
fornecedor durante a vigéncia do contrato.

7.6. Considerando o baixo valor da contratagdo, justifica-se a ndo exigéncia de garantia financeira
da execucdo contratual, uma vez que tal exigéncia representaria um Onus desproporcional ao
contratado, sem beneficios significativos para a Administragdo Plblica. Assim, em observancia
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aos principios da razoabilidade e proporcionalidade, opta-se pela dispensa da garantia de execucao,
permanecendo obrigatdria a observancia das garantias legais.

8 - DAS SANCOES E PENALIDADES

8.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas
no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

8.1.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a FETI, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. Dar causa a inexecugao total do contrato;

8.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

8.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.5.1. Caso ndo haja justificativa adequada (fato superveniente) para a desisténcia da Proposta
vencedora desta Dispensa Eletronica, a empresa, apds o aviso no “chat” da sessdo, além de
desclassificada, poderd sofrer as sangdes/penalidades previstas no artigo 155, §4° da Lei

14.133/2021.

8.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

8.1.8. Apresentar declaracao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a dispensa eletronica ou a execugao do contrato;

8.1.9. Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

8.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de lances.
8.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratagao Direta, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;
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b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor prejudicado pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infra¢des dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens
8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratacao Direta, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave,

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12,
bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave;

8.3. Na aplicacao das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstdancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes
dos orgdos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela FETI ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.5. A aplicagdo das sang¢des previstas neste Aviso de Contratagdo Direta ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

8.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizac¢do - PAR.

8.8. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

8.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditoério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lein° 14.133 de 2021.
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8.11. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas nos anexos a este
Aviso.

9 - DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. O procedimento sera divulgado no LICITANET, endere¢o: www.licitanet.com.br

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem DESCLASSIFICADOS ou INABILITADOS
(procedimento fracassado) a Administracao podera:

a) Republicar o presente aviso com uma nova data;

b) Valer-se, para a contratagao, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condi¢Oes de habilitagao exigidas.

b.1) No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste procedimento.

¢) Fixar prazo para que possa haver adequagao das propostas ou da documentacao de habilitacao,
conforme o caso.

9.3. As providéncias dos subitens “a” e “b” acima poderdo ser utilizadas se ndo houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

9.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo
prazo nao conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera ser atendido o prazo indicado pelo
agente competente da Administragdo na respectiva notificagao.

9.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagoes, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracao
ou de sua desconexao.

9.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicag¢ao em
contrario.

9.7. Os horarios estabelecidos na divulgacao deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema
Licitanet e na documentacao relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacdo e classificacao.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre interpretadas em
favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

Rua Major Eustaquio, n®790 —Bairro Sdo Benedito
Uberaba/MG - CEP: 38010-270
Contato: 3352 —3500
@fetiuberaba



FUNDAGCAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM” - FETI

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo de contratagao.

9.11. Em caso de divergéncia entre disposigoes deste Aviso de Contratagdo Direta e de seus anexos
ou demais pecas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Aviso.

9.12. Da sessdo publica serd divulgada Ata no sistema eletronico.

9.13. Integram este Aviso de Contratacao Direta - Dispensa Eletronica n° 05/2026, para todos os
fins e efeitos, os seguintes anexos:

* ANEXO I - Lista da documentacdo exigida para Habilitacio;

* ANEXO II - Declaragdo Inexisténcia de Fato Impeditivo;

* ANEXO III - Declaragdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
= ANEXO IV - Declaracdo de Pleno Conhecimento do Objeto;

* ANEXOV - Declaragio de Responsabilidade;

= ANEXO VI - Modelo de Declaracio (atende ao disposto no ART. 93 da Lei N°8.213, de 24 de julho de 1991);
= ANEXO VII - Declaracdo de Cumprimento do ART. 7°, XXXIII da CF/88;

= ANEXO VIII - Declaracio de Informacgoes para Contrato;

* ANEXO IX - Termo de Referéncia;

* ANEXO X - Estudo Técnico Preliminar (ETP)- Andlise de Risco;

* ANEXO XI - Minuta do Termo de Contrato;

Uberaba (MG), 13 de novembro de 2026.

Sonia Manzan
Presidéncia - FETI
Decreto n° 0039/2025
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ANEXO |
DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1) HABILITACAO JURIDICA:

1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEIL Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus
administradores;

1.4. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

1.5. No caso de sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

1.6. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pais;

1.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidag¢ao
respectiva.

2) REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (CND Federal);

2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943
(CND Trabalhista);

2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre (CND Estadual);

2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre (CND Municipal);

2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados
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ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

2.8. Certidao Simplificada da Junta Comercial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, expedida no domicilio da sede do licitante, dentro do prazo de 90 (noventa) dias até a data
fixada para abertura da Sessao. (Contrato social ou ultima alteracao contratual);

2.9. Toda documentagdao solicitada terd possibilidade de saneamento de consulta a sitios

eletronicos oficiais no termos do artigo 64, § 1°da Lei 14.133/2021, e do artigo 87, § 6° do Decreto
Municipal 3.815/2023.

2.10. CPF e RG do responsavel pela empresa ou do seu representante legal;

2.11. Comprovante de endereco.

3) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1. Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo (s) distribuidor (es) judicial (ais)
da sede da empresa interessada, na sua validade constante no referido documento, ou caso nio
conste a data de validade da mesma, esta sera considerada com data de validade de 90 (noventa)
dias anteriores a data fixada para a realiza¢do do Certame.

4) QUALIFICACAO TECNICA:

4.1. Comprovagao pela proponente de ter fornecido a qualquer tempo, objetos compativeis com o
objeto desta licitacdo, através de atestado (s), em nome da prépria licitante, fornecido (s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

4.1.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

4.1.1.1. Os atestados deverdo referir-se a execucdo dos servicos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

4.2. Registro ou inscri¢ao da empresa e/ou do profissional responsavel na respectiva entidade ou
conselho profissional competente, quando exigivel em razdo da natureza da atividade, devendo
estar em plena validade e regularidade perante os 6rgaos de fiscalizagdo pertinentes;

4.3. O fornecedor disponibilizaré todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foram fornecidos os objetos.

4.1.5. Alvaré de funcionamento ou documento equivalente.

Uberaba, 13 de novembro de 2026.
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(* Obs.: Substituir a logomarca da FETI pela logomarca da licitante vencedora do certame*)

ANEXO Il
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

DISPENSA ELETRONICA N° 05/2026

DECLARACAO INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

*A#EX (razdo social/empresa), inscrita no CNPJ sob o N® ***** com sede a *** (enderego
completo), DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Local (UF), **/**/202%*.

(Representante legal, CPF)
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(* Obs.: Substituir a logomarca da FETI pela logomarca da licitante vencedora do certame*)

ANEXO Il
DECLARACAO DE M.E/E.P. P

DISPENSA ELETRONICA N° 05/2026

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

EXEE (razdo social/empresa), inscrita no CNPJ sob o N° *****  com sede a *** (enderegco
completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ***** portador(a) da Carteira de
Identidade de n® ***** ¢ do CPF de n° ***** DECLARA, para fins de comprovacao no Edital
de Dispensa Eletronica de Uberaba (MG), sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas
da lei, que esta empresa, na presente data, ¢ considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar

n? 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagoes constantes do
paragrafo 4° do artigo 3°da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local (UF), **/%%/202%*,

(Nome/Assinatura Representante legal)
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ANEXO IV
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DA DISPENSA

DISPENSA ELETRONICA N° 05/2026

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

*A#EX (razdo social/empresa), inscrita no CNPJ sob o N® ***** com sede a *** (enderego
completo), neste ato representada pelo(a) Sr(a). *** (representante da empresa e qualifica¢do do
mesmo, constando inclusive qual a fung¢do/cargo na empresa), portador(a) da Carteira de
Identidade de n® ***** ¢ do CPF de n°® ***** DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno
conhecimento do objeto e termos da Dispensa Eletronica 05/2026, e concorda com todas as
exigéncias contidas no Edital.

Local (UF), **/**/202%*.

Nome/Empresa: *****

Nome/Representante legal: *****
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ANEXO V
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

DISPENSA ELETRONICA N° 05/2026

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAMOS, para fins de atendimento ao que consta do Edital de Dispensa Eletronica N°
05/2026, da Fundagdo de Ensino Técnico Intensivo “Dr René Barsam” - FETI, da cidade de
Uberaba (MG), que a empresa *****_se responsabiliza pelas transagdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras.

Local (UF), **/%%/202%*,

Assinatura/Carimbo empresa
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ANEXO VI
DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM O ART 93 DA LEI 8.213

DISPENSA ELETRONICA N° 05/2026

MODELO DE DECLARACAO
(atendimento ao disposto no art. 93 da Lei N°8.213, de 24 de julho de 1991)

*A*EX (razdo social/empresa), inscrita no CNPJ sob o N® ***** oy CPF de n® ***** (caso o
credenciante seja pessoa fisica), DECLARA, para os devidos fins, que ndo possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal, e que atende a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
as regras de acessibilidade previstas na legislagdao, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213,
de 24 de julho de 1991.

Local (UF), **/**/202%*.

Representante legal
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ANEXO Vi
DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

* Este documento deverd ser impresso em papel timbrado da proponente

DISPENSA ELETRONICA N° 05/2026

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7°, XXXIII DA CF/88

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que nossa empresa ndo contrata menores de dezoito anos
de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de quatorze anos de idade,
salvo na condi¢do de aprendiz, cumprindo fielmente o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constitui¢ao Federal de 1998.

Local (UF), **/%%/202%*,

Razdo Social/empresa

Nome/Representante legal
Carimbo/CNPJ
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ANEXO Vi
DECLARACAO DE INFORMAGOES PARA CONTRATO

Vi

Fundacado de Ensino Técnico Intensivo “Dr. René Barsam” - FETI

DECLARACAO DE INFORMACOES PARA CONTRATO

DISPENSA ELETRONICA N° 05/2026

A empresa ***** (rqzdo social/empresa), inscrita no CNPJ sob o N° ***** ‘nor intermédio de seu
representante legal, Sr(a). ***, portador(a) da Carteira de Identidade de n°® ***** ¢ do CPF de n°
wakxx DECLARA a FETI seus contatos e demais informacdes:

Proprietario: ***
e-mail (empresa): ***
Telefone/contato: ***

Local (UF), **/**/202%*,

Assinatura/Representante legal
Carimbo/CNPJ
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ANEXO IX — TERMO DE REFERENCIA

ANEXO X — ETP — ANALISE DE RISCO

ANEXO Xl — MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
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TERMO DE REFERENCIA

| 1) OBJETO |

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a aquisi¢do de equipamentos de refrigeragio,
eletrodomésticos e utensilios de cozinha NOVOS (freezer horizontal, geladeira duplex, aparelhos
de micro-ondas, bebedouro industrial e liquidificador), essenciais para garantir o armazenamento,
conservagdo, manipulagdo e preparo adequado de alimentacdo para os alunos e servidores da
Fundacdo de Ensino Técnico Intensivo Dr. René Barsam — FETI, conforme especificacdes e
quantitativos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

2) JUSTIFICATIVA

2.1. Do Interesse Publico e do Direito Social a Alimenta¢do A presente aquisi¢io visa assegurar
o direito social a alimentagdo e a saude dos alunos, estagiarios, servidores e jovens aprendizes
acolhidos pelos programas institucionais da Fundag¢do de Ensino Técnico Intensivo "Dr. René
Barsam" — FETI (PROBEM, Iniciagdo Profissional / NEJ e Cursos de Qualificacdo).
Considerando que grande parte dos beneficiarios cumpre jornada integral ou em turnos alternados,
o fornecimento didrio de refei¢des, lanches e dgua potdvel constitui medida estratégica para a
promogdo da seguranca alimentar, permanéncia e rendimento escolar, alinhando-se ao Art. 227 da
Constitui¢do Federal e ao Estatuto da FETI.

2.2. Da Interdependéncia com o Novo Fluxo de Panificados Congelados A Fundagdo estd
implantando a modernizagcdo do seu processo produtivo de padaria (Processo de Aquisi¢do de
Produtos de Panificagdo Congelados da UAN/FETI — 2026), com demanda anual estimada em
6.008 kg (93.858 por¢des). Conforme diagnosticado no ETP, os equipamentos de refrigeragéo
atualmente em uso na Unidade de Alimentag¢do e Nutrigdo (UAN) operam na totalidade de sua
capacidade volumétrica, sendo destinados unicamente ao estoque regular de proteinas (carnes) e
frios. A aquisi¢do dos novos Freezers Horizontais (500L) e do Refrigerador Duplex ¢
indispensavel e interdependente para viabilizar espago frigorificado exclusivo para os panificados
congelados, garantindo a manutengdo continua da cadeia de frio e prevenindo o risco de
contaminagdo cruzada, em estrito cumprimento as diretrizes sanitarias da RDC Anvisa n°
216/2004.

2.3. Da Renovacio e Substituicio do Parque Tecnolégico Depreciado Concomitantemente a
expansdo da capacidade, a aquisi¢do visa suprir o desgaste natural e o elevado grau de depreciagdo
do parque frigorificado antigo da Funda¢do. Os equipamentos em operagdo possuem anos de uso
continuado e apresentam constantes necessidades de manuten¢do corretiva. A substituicdo por
aparelhos novos de linha comercial/industrial garante confiabilidade operacional, eficiéncia
energética (Selo Procel "A") e elimina o risco de paralisagdo do fornecimento de refei¢des ou de
perda de insumos pereciveis por falha técnica.

2.4. Da Autonomia Institucional e da Independéncia do Comodato Facultativo A estruturagdo
patrimonial propria mediante compra definitiva garante a autonomia, soberania e sustentabilidade
operacional de longo prazo da FETI. Registra-se que eventual e facultativa cessdo de
equipamentos em comodato por parte da empresa vencedora do certame de panificados
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congelados constituira medida meramente complementar, ndo afastando a necessidade imperativa
da presente aquisi¢do permanente para o acervo da Fundacao.

2.5. Do Apoio Operacional e do Atendimento ao Crescimento da Demanda A inclusdo do
Bebedouro Industrial (200L), dos Micro-ondas (34L) e do Liquidificador (3L) fundamenta-se na
necessidade de atender com dignidade, celeridade e conforto ao fluxo diario de usuarios e a
projecdo de crescimento de publico para 2026, garantindo dgua refrigerada ininterrupta em
momentos de pico, agilidade no aquecimento de refei¢des e preparo em escala de sucos e
acompanhamentos nutricionais.

2.6 - O objetivo da contratacdo esta previsto no Plano de contratagdes Anual de 2026, publicado
no Portal Nacional de Compras, (https://www.gov.br/pnep/pt-br).

3) DAS ESPECIFICACOES

Item

Quant./Unid.

Especificacoes

[CATMAT

1
Unidade

Bebedouro_industrial de coluna, reservatério interno em
aco inox atoxico, aparador de agua e mangueira de dreno,
preferencialmente com estrutura reforgada, capacidade
minima de 200 litros de agua gelada. Revestimento
externo em ag¢o inox ou chapa pintada de alta resisténcia.
Equipado com 04 torneiras de alta vazdo e resisténcia
(sendo 3 para agua gelada e 1 para agua natural).
Refrigeracdo por compressor hermético com gas
ecolégico, termostato regulavel e filtro purificador
acoplado. Voltagem: 127V ou bivolt. Certificacdo
INMETRO. Compativel com instalagdo em rede
hidraulica ou caixa d'dgua (com uso de redutor de pressio
se necessario). Gabinete em ago inox com isolamento
térmico e pés regulaveis.

311387

3
Unidades

Freezer horizontal com tecnologia Inverter destinado
ao uso comercial, dupla a¢do (congelador e refrigerador),

capacidade minima de 500 litros, cor branca, gabinete
externo e interno de alta resisténcia. Possui 02 (duas)
tampas/portas superiores, preferencialmente basculantes
com puxadores, veda¢do magnética e trava de seguranca.
Refrigeragcdo por compressor Inverter de alta eficiéncia
energética com gas ecologico (R290 ou similar), controle
ajustdvel de temperatura e rodizios reforcados para
deslocamento. Tensdo de alimentag¢do: Bivolt automatico
ou 127V (frequéncia de 60Hz). Eficiéncia energética
Procel Classe A (ou A+/A++/A+++) e certificagdo do
INMETRO.

439305

1
Unidade

Geladeira __ vertical  duplex  (02(duas)  portas
independentes, com freezer superior e refrigerador inferior

(modelo tradicional ou inverse), sistema de degelo Frost

431265
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Free, capacidade minima de 400 litros
(aproximadamente 300L no refrigerador e 100L no
freezer) com variagdo de 5% para mais ou para menos, cor
branca. Gabinete e portas com isolamento térmico de alta
eficiéncia e vedagdo magnética. Prateleiras internas
removiveis e regulaveis, gaveteiro para
legumes/hortalicas, iluminagdo interna no compartimento
refrigerador, controle ajustavel de temperatura, pés
niveladores e/ou rodizios para movimentagdo. Tensdo de
alimentagdo: bivolt ou 127V / 60Hz. Efici€éncia energética
Selo Procel Classe A (ou A+, A++, A+++) ¢ certificagdo
compulsoria do INMETRO.

4 1 Liquidificador. copo removivel em aco inoxidavel ou| 611587
Unidade polimero de alta resisténcia (como policarbonato, tritan ou
equivalente atéxico e livre de BPA), com capacidade
total minima de 3,0 litros, com tampa com
dosador/sobretampa. Motor de alto rendimento com
poténcia minima de 1.400 W, conjunto de laminas
integradas/removiveis em ago inoxidavel de alta
durabilidade, controles de velocidade e/ou fungdo pulsar, e
pés antiderrapantes. Tensdo de alimentagdo: bivolt ou
127V / 60Hz. Certificagdo compulsoria de seguranca do
INMETRO.

5 2 Forno micro-ondas com capacidade total minima de 34| 391765
Unidades |litros, poténcia de saida/utii minima de 1000W,
admitindo-se modelos de maior poténcia, desde que
compativeis com os demais requisitos estabelecidos neste
Termo de Referéncia. Acabamento externo na cor
Branca. Painel digital multifuncional com reldgio, teclas
de atalho/funcdes pré-programadas de aquecimento e
descongelamento, trava de seguranca para painel e prato
giratério interno. Tens@o de alimentagdo: bivolt ou 127V /
60Hz. Eficiéncia energética Selo Procel Classe A ¢
certificacdo compulsoéria de seguranca do INMETRO.

3.1 - Todos os equipamentos e utensilios, quando aplicavel, que possuirem medidas fisicas
(dimensdes de altura, largura e profundidade), capacidades volumétricas (litragens) ou
especificagdes de poténcia definidas neste Termo de Referéncia, poderfo apresentar variagdo de
até 5%, para mais ou para menos, desde que mantidas suas caracteristicas de desempenho,
qualidade, ergonomia e funcionalidades essenciais exigidas.

3.1.1 - Deverdo ser respeitadas as capacidades minimas e maxima exigidas para cada
equipamento, as quais sdo obrigatérias para atender as exigéncias deste edital, ndo se aplicando a
essas capacidades a tolerancia de variagdo prevista no item 3.1 de 5%.

3.2 — Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, nos termos do artigo 6°,
inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021, por possuirem padrdes de desempenho e qualidade que podem
ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado.

Rua Major Eustaquio, n®790 - Bairro Sdo Benedito

Uberaba/MG - CEP: 38010-270 ®
Contato: 3352 —3500 F F i
@fe tiU b era b a :::a:iudu Ensino Técnico

ivo D René Barsam



FUNDACAOQ DE ENSINO TECNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM” - FETI

3.3 — O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme disposto no
Decreto Municipal n° 3.815, de 31/03/2023.

3.4 - A aquisi¢do dos equipamentos de refrigeragdo, eletrodomésticos e utensilios de cozinha para
a FETI constitui uma demanda de infraestrutura e estrutura¢do patrimonial continua, indispensavel
a manuten¢do ¢ ao adequado funcionamento da Unidade de Alimentacdo e Nutri¢do (UAN),
garantindo o suporte necessario ao preparo de refei¢des, conservagdo de insumos e fornecimento
de dgua potavel aos alunos, aprendizes, estagiarios e servidores. A contratagdo pretende assegurar
a continuidade dos servicos alimentares e o correto fracionamento e armazenamento dos
alimentos, viabilizando o projeto interdependente de panificados congelados (armazenamento
exclusivo de 6.008 kg/ano sob as normas da RDC Anvisa n° 216/2004) e suprindo a depreciagio e
o desgaste natural dos aparelhos atualmente em operagdo na Fundagdo. Ressalta-se que a
aquisi¢do propria assegura a autonomia e soberania patrimonial da FETI, sendo a eventual cessdo
de equipamentos em comodato por parte da contratada de panificados uma medida meramente
complementar e facultativa.

3.5 - A Contratada respondera integralmente por todos os custos, despesas, encargos fiscais,
comerciais, trabalhistas, previdenciarios e logisticos decorrentes do fornecimento, compreendendo
o frete de entrega até a sede da Fundagdo, descarregamento no local indicado, materiais de
consumo, embalagens, tributos incidentes e garantia do fabricante/fornecedor, ndo cabendo a FETI
qualquer responsabilidade financeira complementar.

3.6 - Os equipamentos de refrigeragdo, eletrodomésticos e utensilios deverdo ser entregues em
condi¢des de conservacdo adequadas, novos, sem uso prévio, devidamente embalados, sem
avarias de transporte, amassados, riscos ou qualquer dano que possa comprometer sua integridade,
estética, seguranga e pleno funcionamento.

3.6.1 - Os equipamentos deverdo ser entregues novos, sem uso prévio e em condi¢des adequadas
de conservacdo e funcionamento, devidamente embalados e acompanhados dos respectivos
manuais em lingua portuguesa, certificados de garantia e orienta¢des de uso.

3.7 — O fornecedor deverd garantir a qualidade, assisténcia técnica e garantia de fabrica dos
equipamentos pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento
definitivo dos produtos.

3.8 - Justificativas para o parcelamento ou nfo da contratacéo

3.8.1 - Em cumprimento ao disposto nos arts. 40, § 2°, e 47, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, a
aquisi¢do sera realizada com parcelamento do objeto, mediante julgamento pelo critério de menor
preco por item, considerando que os equipamentos possuem caracteristicas e finalidades distintas,
sendo comercializados por fornecedores de diferentes segmentos. Essa forma de contratagdo
favorece a ampliagdo da competitividade, possibilita a participacdo de fornecedores especializados
em cada item, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, € permite a comparagao
individual dos pregos ofertados, favorecendo a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administragdo, sem comprometer a funcionalidade dos equipamentos. Portanto, adota-se o
julgamento por menor preco por item, por ser a op¢do de maior efici€ncia e vantagem economica
para a Administracdo.

Rua Major Eustaquio, n®790 - Bairro Sdo Benedito

Uberaba/MG - CEP: 38010-270 ®
Contato: 3352 —3500 F F i
@fe tiU b era b a FundacBo de Ensine Técnico

Intensivo De. René Barsam



FUNDACAOQ DE ENSINO TECNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM” - FETI

4) ORGAO SOLICITANTE E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 - Da dotagdo or¢amentaria quando formalizado o contrato.

04.29.50.04.122.0401.8001.449052 - Ficha 2140 Fonte 1501

5) DAS CONDICOES, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

5.1 - O contrato terd inicio a partir da data de assinatura do Termo de Contrato e sua publicagdo,
emissdo da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, expedidas pelo titular da Fundagdo de
Ensino Técnico Intensivo “Dr. René Barsam™ - FETI ou preposto por ele designado, a qual sera de
total responsabilidade e risco da CONTRATADA.

5.2 - Os materiais/produtos deverdo ser entregues e, quando aplicavel, montados, conforme pedido
de compras, a ser enviado via e-mail, sendo que a CONTRATADA vencedora do certame devera
atender o referido pedido em no méaximo 30 (trinta) dias, contados do recebimento do e-mail.

5.3 - Os materiais/produtos deverdo ser entregues na sede da Fundacdo, a Rua Major Eustaquio, n°
790 - Bairro Sdo Benedito - Uberaba (MG) ou em outro lugar determinado pela FETI, conforme
necessario, de Segunda-feira a Sexta-feira, nos hordrios: 08:30 as 10:40 horas e 13:00 as 16:30
horas.

e Telefone / Contato: (34) 3352-3520 (Rosangela)
e E-mail: feti.departamentodeplanejamento@edu.uberabadigital.com.br

Os materiais serdo recebidos conforme art. 140 da Lei n° 14.133/2021 (Inciso II - Compras):

a) Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
com verifica¢do posterior da conformidade do material com as exigéncias contratuais;

b) Definitivamente, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. Os materiais poderdo ser
rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com o solicitado.

5.3.1 - Os materiais/produtos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo
de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3.2 - Os materiais/produtos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5.3.3 - Os materiais/produtos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento provisoério, apos a verificagdo da qualidade, testes funcionais de
carga/temperatura, quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo

circunstanciado.
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5.3.4 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

6) DO GESTOR E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

6.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial, em conformidade com o art. 115 da Lei n°® 14.133/2021.

6.2 - A aquisi¢do e entrega dos bens objeto deste Termo de Referéncia serdo acompanhadas e
fiscalizadas por servidores devidamente designados pela CONTRATANTE, na condi¢do de Gestor
e Fiscal do Contrato, em cumprimento ao disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

6.3 - Ficam designados para o acompanhamento e gestio contratual:

Gestor: Ralph de Castro — Matricula: 50679

Fiscal: Domingos Alexandre Amancio Magalhdes da Silva — Matricula: 673

6.4 — A declaracdo de anuéncia de designacdo de gestor e fiscal do contrato encontra-se em anexo
a este termo.

6.4.1 - O Gestor do Contrato serd competente para exercer as seguintes funcgdes:
I - Requisitar o objeto a ser contratado, bem como providenciar toda a documentagio
necessaria para inicio do procedimento licitatorio;

II - Acompanhar o procedimento licitatdrio; I1I - Dar ciéncia aos seus superiores hierarquicos
sobre possiveis atrasos na conclusdo do procedimento licitatorio; IV - Emitir Ordem de
Fornecimento / Pedido de Compras;

V - Controlar o prazo de vigéncia e saldo do contrato.

6.4.2 - O Fiscal do Contrato serd competente para exercer as seguintes fungdes:
I - Ler atentamente o termo de referéncia/contrato e anotar em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas a sua execug¢do (dia, més, ano e eventual fornecedor envolvido);
IT - Esclarecer davidas do preposto/representante do Contratado que estiverem sob a sua
algada;
IIT - Verificar se a entrega e instalagdo quando aplicavel, estdo acontecendo conforme o
pactuado;
IV - Realizar a conferéncia das especificagdes técnicas, quantitativos e testes funcionais de
carga, energizagdo e alcance de temperatura;
V - Fiscalizar o cumprimento das clausulas contratuais, comunicando ao gestor quaisquer
irregularidades, recusas ou vicios identificados no recebimento provisoério;
VI - Informar a seus superiores, em tempo habil, as situagdes que demandarem decisdo ou
providéncia que ultrapassem sua competéncia, nos termos do art. 117, § 2° da Lei n°
14.133/2021.

6.5 - A Contratante devera manter atualizado o nome do responsavel pela fiscalizagdo e gestdo da
execucdo contratual nos autos do procedimento licitatorio, em caso de afastamento, férias,

impedimento ou exoneragdo dos agentes publicos designados.
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6.6 - A atualizagdo, caso seja necessdria, serd realizada por ato normativo proprio, nos termos do
artigo 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.7 — O prazo para o recebimento provisorio do objeto pelo fiscal sera de até¢ 05 (cinco) dias, a
contar da entrega dos bens pela Contratada na sede da FETI.

6.8 - O prazo para o recebimento definitivo do objeto pelo gestor/fiscal sera de até 05 (cinco) dias,
a contar do recebimento provisdrio, apos a verificagdo de conformidade e testes funcionais,
mediante termo circunstanciado.

7) DO CONTRATO

7.1 - A licitante vencedora terd o prazo de até 05 (cinco) dias, contado a partir da data de sua
convocacdo, para aceitar e assinar o contrato ou instrumento equivalente (como a Nota de
Empenho/Ordem de Fornecimento), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas.

7.2 - O prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada da empresa
vencedora e prévio aceite pela Administragéo.

7.3 - O aceite e assinatura do contrato pela empresa vencedora implica no reconhecimento de que:

a) O Contratado se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital, no Termo de
Referéncia e em seus anexos.

b) O Contratado esta ciente que, durante toda a vigéncia do contrato, devera cumprir suas
obrigagdes de acordo com sua proposta, condi¢des, especificagdes, quantidades, prazos e
valores estabelecidos na sessdo publica.

¢) O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, para
fins de cobertura da garantia técnica, assisténcia e obrigagdes pds-entrega dos equipamentos.

7.4 - A prorrogagdo da vigéncia contratual € excepcional, condicionada ao ateste da autoridade
competente de sua necessidade e vantagem para a Administragdo, permitida a negocia¢do com o
Contratado e a verificagdo da manutencdo das condigdes de habilitagéo juridica e fiscal.

7.5 - O Contratado néo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
7.6 - A prorrogacdo contratual devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

7.7 - A contratagdo ndo podera ser prorrogada quando o Contratado tiver sido penalizado com as
sangdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o Poder Publico,
observadas as abrangéncias de aplicagdo.

7.8 - A contratagdo podera ser extinta antes do prazo fixado, sem onus para o Contratante, quando
este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que a
contratacdo ndo mais lhe oferece vantagem.
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7.9 - A contratagdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigagdes nela estipuladas por algum
dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

7.9.1 - Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021.

7.9.2 - A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o objeto.

7.9.2.1 - Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

7.10 - O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido por: 7.10.1 - Balango dos eventos
contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; 7.10.2 - Rela¢do dos pagamentos ja
efetuados e ainda devidos; 7.10.3 - Apuracdo de eventuais indeniza¢des e multas.

7.11 - A extingdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio.

7.12 - A contratagdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢éo na licitagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

7.13 - Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e principios gerais dos contratos.

7.14 - Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133/2021.

7.15 - O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado da contratagao.

7.16 - As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos.

7.17 - Registros que ndo caracterizam alteragdes contratuais podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragio de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133/2021.

8) DA GARANTIA DO CONTRATO

8.1 - Nao havera exigéncia da garantia da contrata¢do dos art. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

9) GARANTIA DOS MATERIAIS / PRODUTOS

Rua Major Fustaquio, n°790 —Rajrro SAo Benedito

Uberaba/MG - CEP: 38010-270 U
Contato: 3352 - 3500 FE I If"
@fetiuberaba it bl

ivo Dr. René Barsam



FUNDACAOQ DE ENSINO TECNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM” - FETI

9.1 - O prazo de garantia dos produtos/materiais ¢ aquele estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9.2 - Prazo da Garantia: O prazo de garantia técnica integral e assisténcia autorizada para todos
os equipamentos (Freezer Horizontal, Geladeira Duplex, Micro-ondas, Bebedouro Industrial e
Liquidificador) sera de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

e C(Caso a garantia legal ou do fabricante seja inferior a 12 meses, caberda ao fornecedor
contratado complementar o periodo restante as suas expensas.

9.3 - Cobertura da Garantia: A garantia abrange a cobertura integral e sem custos adicionais
para a FETI contra quaisquer defeitos de fabricagdo, montagem, componentes e funcionamento,
incluindo:

e Para o Bebedouro Industrial: Reparo/troca do compressor, motor, termostato, serpentina
de refrigerag¢do, vazamentos no reservatorio de inox, aparador de 4gua e mangueira de
dreno, preferencialmente com estrutura reforgada, boias, torneiras e conexdes
elétricas/hidraulicas.

e Para o Micro-ondas: Reparo/troca do magnetron, placa eletronica de controle, painel
digital, fusiveis, travamento da porta, fiacdo e sistema do prato giratdrio.

e Para Freezers e Geladeira: Reparo/troca de compressores, gas refrigerante, borracha de
vedagdo das portas, termostato e placa de controle.

e Para o Liquidificador: Reparo/troca de motor, conjunto de facas/laminas de inox, copo,
acoplamento e chave liga/desliga.

9.4- O fornecedor devera garantir a prestagdo de assisténcia técnica durante todo o periodo de
garantia dos equipamentos, responsabilizando-se integralmente pelos custos de transporte, frete,
coleta, envio e devolugdo dos produtos (logistica reversa), devendo dar prioridade, sempre que
possivel, a rede credenciada situada no municipio de Uberaba/MG ou regido.

9.4.1 Na auséncia de assisténcia técnica fisica autorizada no municipio de Uberaba/MG ou em
regido proxima, a garantia sera prestada diretamente pela contratada mediante a retirada e
devolugdo do equipamento na sede da FETI sem qualquer 6nus para a Fundagéo, ou por meio de
atendimento técnico no préprio local (in loco), observados rigorosamente os prazos definidos no
item 13.4.7 deste Termo de Referéncia.

9.5 - Prazos de Atendimento e Reparo:

e O fornecedor devera atender ao chamado técnico da FETI no prazo méaximo de 48
(quarenta e oito) horas tteis ap6s a notificagdo formal (via e-mail).
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e O prazo para conclusio do conserto e devolugdo do equipamento funcionando em perfeitas
condi¢des sera de até 05 (cinco) dias uteis, contados da data de retirada do produto ou da
visita técnica.

9.6 - Frete e Despesas de Coleta/Devoluciao: Todas as despesas com transporte, frete,
embalagem, remocgao, deslocamento de técnicos, mdo de obra e substitui¢do de pecas defeituosas
durante o periodo de garantia serdo de responsabilidade exclusiva do fornecedor contratado, sem
qualquer custo ou taxa para a FETIL.

9.7 - Troca Obrigatoria por Defeito Recorrente: Se determinado equipamento apresentar o
mesmo defeito por mais de 02 (duas) vezes dentro do periodo de garantia, ou se o conserto
ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias, o fornecedor sera obrigado a substitui-lo por um
equipamento novo, zero quildometro, de modelo igual ou superior, no prazo maximo de 05(cinco)
dias uteis.

10) DA POSSIBILIDADE DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - A inexecugdo total ou parcial do contrato podera ensejar, além das penalidades especificas,
a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e legais;

10.2 - Constituem motivo de rescisdo, estipulada e prevista em NLLC 14.133/21 art. 137 a 139.

11) DA AMOSTRA

11.1- Nao havera exigéncia de apresentagdo de amostras para os objetos deste Termo de
Referéncia.

12) DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 - Solicitar a CONTRATADA o fornecimento e a entrega dos equipamentos/materiais,
indicando as especificacdes, quantidades, voltagens e local de entrega, mediante a emissdo da
respectiva Ordem de Fornecimento / Nota de Empenho.

12.2 - Sem prejuizo do integral cumprimento de todas as demais obriga¢des decorrentes do
contrato e deste Termo de Referéncia, cabe a Contratante:

12.2.1 - Proporcionar todas as facilidades e condi¢des de acesso para que o fornecedor possa
cumprir suas obrigagdes de entrega, descarregamento e instalacdo quando aplicavel dentro dos
prazos e normas estabelecidos;

12.2.2 - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais e equipamentos fornecidos em desacordo com
as especificagdes técnicas e obrigagdes assumidas pelo fornecedor;
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12.2.3 - Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condi¢des, prazos e valores pactuados, apds o
recebimento definitivo do objeto e a apresentagdo da respectiva Nota Fiscal;

12.2.4 - Comunicar imediatamente a Contratada sobre quaisquer avarias, defeitos ou
irregularidades observadas nos equipamentos no ato do recebimento ou durante o periodo de
garantia, para a devida substitui¢cdo ou reparo;

12.2.5 - Proceder as adverténcias, notificacdes, aplicagdo de multas e demais sangdes
administrativas legais em caso de descumprimento parcial ou total das cladusulas contratuais.

12.3 - Exercer a fiscaliza¢do e o acompanhamento da execu¢@o do objeto na forma prevista pela
Lei Federal n° 14.133/2021, por meio do Gestor e do Fiscal do contrato formalmente designados.

12.4 - Prestar as informagdes, esclarecimentos e orientagdes complementares que venham a ser
solicitados pelo fornecedor contratado para o fiel cumprimento do objeto.

13) DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1 - Os produtos serdo solicitados conforme a necessidade da FETI, sendo a aquisi¢do realizada
em parcela Unica, com entrega unica de todos os materiais pela contratada. A contratada devera
emitir a respectiva Nota Fiscal, contendo o detalhamento dos materiais fornecidos.

13.2 — Sujeitar-se a ampla fiscalizacdo e supervisio da CONTRATANTE, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as determinagdes que lhe forem comunicadas.

13.3 — Nao subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato. O protocolo da Nota Fiscal
devera ser realizado no Departamento de Planejamento, Projetos e Convénios da Fundagio.

13.4 — Garantir a qualidade e a conformidade dos produtos fornecidos, pelo prazo minimo de
validade/garantia de cada item, fixado em no minimo 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento definitivo.

13.4.1 — Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados &8 CONTRATANTE ou a
terceiros, por dolo ou culpa, durante a execug¢do do contrato, bem como pelos atos de seus
prepostos, em idénticas hipdteses.

13.4.2 — Reconhecer os direitos da Administragdo em caso de rescisdo/extingdo administrativa,
nos termos da Lei n° 14.133/2021.

13.4.3 — Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a frete, transporte,
descarregamento, montagem, instalagdo quando aplicavel, testes, seguros, tributos, taxas e
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdencidrios decorrentes da execucdo contratual, nos
termos da Lei n° 14.133/2021.

13.4.4 — Entregar equipamentos absolutamente novos, de primeiro uso e primeiro fluxo de
fabricacdo, acondicionados em suas embalagens originais de fabrica, lacradas e reforgadas para
transporte, contendo indicacdo visivel de marca, modelo, nimero de série e voltagem.

13.4.5 — Acompanhar cada equipamento do seu respectivo Manual do Usudrio em lingua
portuguesa e do Certificado de Garantia de Fabrica/Fornecedor preenchido e assinado.
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13.4.6 — Os equipamentos que utilizam fluidos refrigerantes deverdo atender as exigéncias
ambientais e técnicas aplicaveis, utilizando gés compativel com o equipamento ofertado e com as
especificagoes deste Termo de Referéncia. Para o freezer, deverd ser admitido o gas R290 ou
equivalente, conforme previsto no item 2, desde que atendidos os requisitos técnicos e legais
aplicaveis.

13.4.7 - Havendo qualquer defeito ou vicio de fabricacdo no equipamento durante o periodo de
garantia, a CONTRATADA devera observar os seguintes prazos, contados a partir da notificagio
formal encaminhada pela FETI:

e a) Prazo de Resposta Inicial: at¢ 02 (dois) dias tteis para manifestacdo e agendamento
da vistoria/retirada do equipamento;

e b) Prazo de Reparo ou Substituicdo: até 15 (quinze) dias uteis para efetuar o conserto e
a devolugdo do equipamento em perfeitas condi¢des de uso, ou realizar a sua substitui¢cido
por um equipamento novo de igual ou superior especificagdo, caso o reparo ndo seja
viavel,;

e ¢) Equipamento de Empréstimo (Back-up): Caso o reparo ultrapasse o prazo de 15
(quinze) dias uteis, a contratada deverd disponibilizar equipamento tempordrio de
capacidade equivalente para uso da FETI até a conclusdo do conserto, evitando a
interrupgdo da rotina de alimentagdo e servigos da Fundacdo.

13.4.8 — Substituir integralmente, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis a contar da notificagdo
formal, qualquer equipamento que apresente vicios de fabricagdo, avarias de transporte (riscos,
amassados), mau funcionamento durante os testes funcionais ou divergéncia com os descritivos do
edital.

13.4.9 — Responsabilizar-se pelo recolhimento e destinagdo ambientalmente adequada de todas as
embalagens e residuos solidos (caixas de papeldo, plasticos, Isopor/EPS e fitas de arquear)
resultantes do descarregamento e montagem na FETI, atendendo a Politica Nacional de Residuos
Solidos (Lei Federal n® 12.305/2010).

13.4.10 — Manter, durante toda a execugfo contratual e periodo de vigéncia da garantia, todas as
condi¢des de habilita¢do, idoneidade e qualifica¢do exigidas no procedimento licitatdrio.

13.4.11 — Cumprir rigorosamente a legislacdo trabalhista, previdenciaria e de seguranga do
trabalho em relagdo aos seus empregados envolvidos na entrega e montagem, bem como o
disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal (ndo emprego de menores em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre).

14 ) DA HABILITACAO

14.1 - Para fins de habilitacdo na presente contratacdo, serdo exigidos os seguintes documentos:

14.1.1 - Habilitacdo juridica:
a) Registro comercial, no caso de empresario individual;
b) Ato constitutiviueNatidteel foatiatesogidetacsgnsddevidamente registrado, em se
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tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documento de elei¢do de seus administradores;

c) o constitutivo/contrato social, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova
de diretoria em exercicio;

14.1.2 - Regularidade fiscal, social e trabalhista:

a) - Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —

(FGTS), emitida pela Caixa Econdmica Federal em vigor;

c) - Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011,

em vigor;

d) - Certiddo Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa Unificada,
referente  aos tributos federais e contribui¢des previdenciarias;

e) - Certiddo Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda
Publica Estadual;

f) - Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa com o
municipio da CONTRATADA;

g) - Declaragdo, firmada pela contratada de que ndo possui em seu quadro funcional

menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, € nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos catorzes.

h) - CNH ou RG (s6cio administrador)
i) - Comprovante de enderego.
) - Apresentar Alvara de funcionamento ou documento equivalente.

14.2 - Declaragdes e outros documentos:

a) Declaracdo de que a CONTRATADA cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com defici€ncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas
especificas.

14.3 - Para qualificagdo técnica, o licitante devera comprovar capacidade para entrega dos
materiais/produtos em relagdo a caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com os
materiais, mediante a apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica e Alvard da
Vigilancia Sanitaria ou documento equivalente emitido pelo 6rgdo competente.

15) DO PAGAMENTO

15.1-Os produtos serdo solicitados conforme a necessidade da FETI, sendo a aquisi¢do realizada
em parcela Unica, com entrega Unica de todos os materiais pela contratada. A contratada
devera emitir a respectiV% Nota Fiscal, contendo o detalhament _tdos materiais fornecidos.

ua Major Eustaquio, n®790 —Bairro Sao Benedito
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15.2_- O pagamento sera efetuado apds a liquidagdo da despesa, por meio de ordem bancaria,
através do Banco do Brasil, até¢ o 10° (décimo) dia apos o protocolo da nota fiscal, que
deverd ser feito no Departamento de Compras da Fundacio.

15.3 - Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidagéo de
obrigac¢do financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

15.4 - Nao havera, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

15.5 - Deverao estar incluidas, no preco do servico, todas as despesas, sem quaisquer dnus para a
Fundacdo, tais como frete, carga, descarga, tributos e quaisquer outros que incidam sobre a
avenga.

15.6 - A Nota Fiscal Eletromca (NF- e) devera ser enviada através de arquivo eletronico ao e-mail:
s entode O todavia, as  mercadorias  serdo
encammhadas Juntamente com o DAN FE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica.

15.7 - Caso a empresa seja domiciliada neste Municipio, a mesma deverd apresentar a CNDM -

Certiddo Negativa de Débitos Municipais do Municipio de Uberaba (MG). sob pena de

reten¢do do pagamento até que solucione a questao.

15.8 - A nota fiscal s6 sera liberada quando os materiais da contratada estiver em total
conformidade com as especificacdes.

15.9 - NAO HAVERA NENHUM REAJUSTE NO PERIODO CONTRATUAL.

16) DAS PENALIDADES E SANACOES ADMINISTRATIVAS

16.1 - Nos casos de atrasos injustificados ou inexecugdo total ou parcial dos compromissos
assumidos com a Administragdo aplicar-se-3o as san¢des administrativas estabelecidas pela Lei n°
14.133/2021, Artigo 155 A 163.

16.2 - O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas, ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

16.3 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas as seguintes san¢des:
a) Adverténcia;
b) Multa;
¢) Impedimento de licitar e contratar;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.3.1 - A san¢do de adverténcia prevista na alinea “a” do item 14.3, serd aplicada quando houver
a inexecucdo parcial do contrato e/ou instrumento equivalente, de pequena relevancia e a critério
do MUNICIPIO, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.
Rua Major Eustaquio, n®790 - Bairro Sdo Benedito
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16.3.1.1 - A apuracdo de responsabilidade por infragdes passiveis da sang¢ao alinea “a” se dara em
processo administrativo sumarissimo, facultando-se a defesa do licitante ou contratado no prazo
de 03 (trés) dias tuteis, a contar da ciéncia (artigo 285 do Decreto Municipal 3.815/2023).

16.3.2 - A multa de que trata a alinea “b” do item 14.3, podera ser aplicada em qualquer uma das
infracdes descritas no artigo 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, e n@o poderd ser inferior a
0,5%(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato e/ou
instrumento equivalente.

16.3.3 - O impedimento de licitar e contratar previsto na alinea “c” do item 14.3, sera aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
artigo 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave.

16.3.3.1 - Aplicada a penalidade de que trata o subitem anterior, ficard o responsavel impedido de
licitar ou contratar com a Administra¢do Direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo méximo de
03 (trés) anos.

16.3.3.2 - As hipdteses para aplicagdo da penalidade prevista na alinea “c” do item 16.3, estdo
elencadas no artigo 278 do Decreto Municipal 3.815/2023.

16.3.4 - A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar - alinea “d” do item 14.3 — sera
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII
do caput do artigo 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo.

16.3.4.1 - Aplicada a penalidade de que trata o subitem anterior ficard o responsavel impedido de
licitar ou contratar com a Administracdo Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

16.4 - Somente a san¢do estabelecida na alinea “d” do item 16.3 sera precedida de analise juridica
da Fundacéo.

16.5 - As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 16.3 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a san¢@o de multa prevista na alinea b.

16.5.1 - A multa que se refere a alinea “b” do item 16.3, uma vez aplicada e para efeito de
cobranga, sera automaticamente deduzida do pagamento a que fizer jus o licitante penalizado.

16.5.2 - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela FUNDACAO ao licitante penalizado, além da perda desse valor, a
diferenga sera descontada da garantia prestada, quando essa existir, ou sera cobrada judicialmente.
16.5.3 - A aplicagdo das sang¢des previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 16.3, previstas no
artigo 270 do Decreto Municipal n® 3.815/2023, requerera a instauragdo de processo de
responsabilizacdo, de que trata o artigo 158 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a ser conduzido pela
Comissdo Processante.

16.6 - A aplicagdo das sangOes previstas no item 16.3, ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a FUNDACAO.

16.7 - O atraso injustificado na execug@o do objeto sujeitara o licitante a multa demora, na forma
prevista neste instrumento.

Rua Major Eustdquio, n®790 —Bairro Sdo Benedito
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16.7.1 - A aplicagio de multa de mora ndo impedirdi que a FUNDACAO a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato ou instrumento equivalente com a
aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.8 - E admitida a reabilitagio do licitante ou contratado perante a FUNDACAO, quando da
aplicagdo de penalidade, desde que atenda o determinado no artigo 163 da Lei Federal
n°14.133/2021.

16.9 - A competéncia para determinar a instauragdo do processo administrativo, julgamento e
aplicago das sancdes administrativas serdo das seguintes autoridades:

I. A sang¢@o de adverténcia sera do gestor do contrato ou da autoridade méxima do 6rgéo ou
entidade Municipal;

II. As sangdes de multa e impedimento de licitar e contratar, serdo do Controlador-Geral do
Municipio ou da autoridade maxima da entidade municipal, quando for o caso;

III. A sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera da autoridade
maxima do orgdo ou da entidade municipal, sendo que, neste caso, no ambito da
Administragdo Direta, a instauragdo e o processamento serdo feitos no juridico da
FUNDACADO e, ao final, remetidos os autos para julgamento pela Autoridade Maxima do
orgéo.

16.10 - Aplicada a penalidade de que trata o subitem anterior, ficard o responsavel impedido de
licitar ou contratar com a Administragdo Direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo maximo de
03 (trés) anos.

16.11- Reajuste de Precos: Os pregos contratados serfio reajustados anualmente, a cada 12 (doze)
meses, a partir da apresentacdo da proposta, com base no IPCA, divulgado pelo IBGE. O reajuste
sera formalizado por Termo Aditivo ou Apostilamento, mediante comprovacdo da variagdo dos
custos.

17) DO CRITERIO DE REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO

17.1 - O presente contrato ¢ firmado por 12 meses, ndo podendo ser prorrogado.

17.1.1 - Conforme prevé o art. 3° da Lei Federal n° 10.192/2001, Decreto Municipal n° 3.815/2023 e
NLLC 14.133/21.

17.1.2 - Caber4 ao contrato firmado prorrogaveis os seguintes critérios para reajuste e reequilibrio:

17.2 - O critério de reajuste serd definido nos termos do art. 25, §7°, da Lei n°® 14.133/21. Os pregos
contratados serdo reajustados monetariamente com base no indice [PCA/IBGE, observado o
intervalo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do orcamento, aplicando-se apenas
as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Rua Major Eustdquio, n®790 —Bairro Sdo Benedito
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17.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de 01 (um) ano, a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo em
vigor.

17.5 - Na auséncia de previsdo legal ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego, do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.6 - O reajuste sera realizado por apostilamento.
17.7 - Do Reequilibrio Econdmico-Financeiro.

17.7.1 - Com fundamento no disposto pelo art. 124, I, “d” da Lei 14.133/2021, o valor do contrato
podera ser alterado para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servigo
ou fornecimento, objetivando a manutenc¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do de risco estabelecida no
contrato.

17.7.2 - Os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser instruidos com documentos
que comprovem a ocorréncia de algumas das situagdes previstas pelo item anterior.

17.7.3 - Os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser apreciados pela administragéo,
a qual deve emitir decisdo ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do
qual € certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos precos pactuados no contrato.

17.7.4 - Na andlise dos pedidos de reequilibrio econémico-financeiro ndo deve ser avaliada a
margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos
financeiros que inviabilizem e/ou impegam a execucdo do contrato pelo prego firmado inicialmente.

17.7.5 - Nos casos de revisdo de precos, poderdo ser concedidos, caso haja motivo relevante, que
importe na variagdo substancial do custo de execugéo do servigo junto ao distribuidor, devidamente
justificado e demonstrado pela Contratada.

17.7.6 - Somente havera revisdo de valor quando o motivo for notério e de amplo conhecimento
da sociedade, ndo se enquadrando nesta hipotese simples mudanca de fornecedor ou de
distribuidora por parte da CONTRATADA.

17.7.7 - O reequilibrio serd promovido levando-se em conta apenas o remanescente a ser
executado, e ndo servira, em hipotese alguma, para ampliagdo de margem de lucro.

17.7.8 - A Contratante tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre os requerimentos de
reajuste e reequilibrio, no prazo de 01 (um) més, contado da conclusdo da instrugdo do
requerimento.

Uberaba 13 de outubro de 2026.
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Atenciosamente,
Gestor: Fiscal:
Ralph de Castro Domingos Alexandre Amancio M. da Silva
Coordenador do Complexo Desportivo e Artistico  Coord. de Logistica, Patrimonio e Arquivo
Matricula:50679 Matricula: 673
Nutricionista — FETI Fiscal de Contrato

Prof® Sonia Manzan
Presidente FETI — Ordenadora
Decreto: N° 0039/2025
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FUNDACAOQ DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM” — FETI

ANEXO 1

DECLARACAO DE GESTAO E FISCALIZACAO

DECLARO, que estou ciente quanto a minha indicacdo como gestor e fiscal da presente
demanda, assim como estou ciente das atribui¢des inerentes a essa designacdo, e que
realizarei a fiscalizagdo/gestdo de acordo com o Termo de Referéncia, Lei, o Edital, seus
anexos e outras normas aplicaveis, sob pena de procedimentos disciplinares aplicaveis.

Uberaba 13 de outubro de 2026.

Gestor: Fiscal:
Ralph de Castro Domingos Alexandre A. Magalhies da Silva
Coordenador do Complexo Desportivo e Artistico  Coord. de Logistica, Patrimonio e Arquivo
Matricula:50679 Matricula: 673
Nutricionista — FETI Fiscal de Contrato
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FUNDAGAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM”

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1 —INFORMACOES GERAIS

1.1 Contratagdo de empresa especializada para a aquisi¢ao de equipamentos de refrigeracao,
eletrodomésticos e utensilios de cozinha NOVOS (freezer horizontal, geladeira duplex, aparelhos
de micro-ondas, bebedouro industrial e liquidificador), essenciais para garantir o armazenamento,
conservagao, manipulacdo e preparo adequado de alimentagdo para os alunos e servidores da
Fundacdo de Ensino Técnico Intensivo Dr. René Barsam — FETI, conforme especificacdes e
quantitativos estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

Setor Requisitante: Se¢do de producao / Departamento de Gestao Administrativa, Planejamento,
Orgamentos Controle de Contratos e Convénios - FETI

Equipe de Planejamento da Contratagao:
Ralph de Castro - Matricula 50679
Rosiangela de Andrade Almeida Fernandes - Matricula 630

Normas aplicaveis: NLLC - Lei Federal 14.133 de 01/04/2021
2 - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

Da descricao do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada

2.1 NECESSIDADE DE CONTRATACAO

O interesse publico deste Estudo Técnico Preliminar aborda a garantia do direito social a
alimentacdo e a saude dos alunos, estagiarios e jovens aprendizes da Funda¢do de Ensino Técnico
Intensivo "Dr. René Barsam" — FETI, por meio da adequagao e estruturagao patrimonial da Unidade
de Alimentagao e Nutricao (UAN).

Muitos dos jovens atendidos pela Fundagdo permanecem em jornada integral ou cumprem
alternancia entre a formacao profissional e o tempo escolar, dependendo das refei¢cdes e lanches
oferecidos para sua permanéncia e desenvolvimento. Conforme o Art. 227 da Constitui¢do Federal
e o Decreto Municipal n° 1.489/2018 (Estatuto da FETI), o fornecimento de alimentagdao adequada
¢ medida essencial de reducdo das desigualdades sociais e combate a fome na instituicao.

A FETI possui Unidade de Alimentagao propria, localizada na Rua Major Eustaquio, n® 790,
Bairro S3ao Benedito, responsavel por atender diariamente a demanda nos turnos matutino,
vespertino e noturno.

Interdependéncia com o Novo Fluxo Operacional de Panificados Congelados e
Esgotamento da Estrutura Atual

A Fundagdo estd implantando a modernizagdo do seu processo produtivo de panificacdo
(Processo de Contratagao de Produtos Congelados para Padaria), com uma demanda estimada de
93.858 por¢oes anuais / 6.008 kg de produtos de panificacdo congelados. Esse novo modelo

Rua Major Eusta quio, n°® 790 —-Bairro Sdo Benedito ®
Uberaba/MG - CEP: 38010-270 FE l 'f‘
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exige rigoroso controle de cadeia de frio, estocagem fracionada e preparo final na prépria
institui¢ao.

Atualmente, os equipamentos de refrigeracdo existentes no Almoxarifado/Cozinha da
Fundacdo (freezers e geladeiras) ja operam em sua capacidade maxima, destinados
exclusivamente a conservacgao do estoque regular de proteinas (carnes) e frios. Inexiste espaco fisico
disponivel nesses equipamentos para comportar o volume do novo fluxo de massas e paes
congelados. Além disso, a estocagem conjunta comprometeria as normas sanitarias de boas praticas
(RDC Anvisa n° 216/2004), pelo risco de contaminacdo cruzada e alteracdo organoléptica dos
alimentos.

Diante do esgotamento da capacidade instalada, é indispensavel a aquisicio dos novos
equipamentos para garantir a viabilidade operacional e a seguranga sanitaria:

. Freezer Horizontal (500L) e Geladeira Duplex (400L): Necessarios para suprir com
exclusividade a capacidade de armazenamento da nova demanda de congelados (paes de queijo,
massas € acompanhamentos), garantindo a manutencdo continua da cadeia de frio, prevenindo
contaminagdo cruzada e protegendo o erario contra perdas por deterioracdo de insumos.

. Bebedouro Industrial (200L): Bebedouro Industrial (200L): Necessario para atender
de forma continua e ininterrupta ao fluxo diario de aprendizes, alunos, servidores e visitantes
durante todo o expediente e sempre que necessario, garantindo o fornecimento constante de agua
potavel e refrigerada em volume suficiente, inclusive nos momentos de maior demanda, em
conformidade com as diretrizes de saude do trabalho e vigilancia sanitaria.

. Aparelhos de Micro-ondas (30L a 34L): Destinados ao apoio operacional direto no
refeitorio para aquecimento agil de refeicdes e lanches rapidos dos alunos e colaboradores, evitando
filas e otimizando o tempo de intervalo.

. Liquidificador de Mesa Comercial: Utilizado no preparo diario em escala de sucos,
molhos e acompanhamentos que integram o cardapio nutricional da UAN.

A aquisicao destes aparelhos resolve o gargalo de capacidade de refrigeracdo da FETI, viabiliza o
projeto de congelados e assegura o fornecimento diario de refeigdes com qualidade, seguranca
sanitaria e dignidade aos jovens acolhidos pela instituigao.

Ressalta-se que a presente estruturagdo patrimonial garante a soberania e a capacidade propria de
armazenamento da Fundag¢do, independentemente da eventual e facultativa cessao de equipamentos
em comodato por parte da empresa contratada no processo de panificados congelados. O comodato
constituird medida meramente complementar, ndo afastando a necessidade imperativa desta
aquisi¢do para garantir a autonomia operacional da FETI e a renovagao de seu parque tecnoldgico
depreciado.

2.2 ESTIMATIVA DA DEMANDA

2.2.1. Metodologia de Dimensionamento e Justificativa da Necessidade Operacional

A estimativa da demanda para a aquisi¢ao dos equipamentos de refrigeracdo, eletrodomésticos e
utensilios de cozinha foi dimensionada de forma criteriosa pela equipe de planejamento, tomando
como parametro central a rotina operacional e a capacidade diaria de atendimento da Unidade de
Alimentagao e Nutri¢do (UAN) da Fundacao de Ensino Técnico Intensivo "Dr. René Barsam" —
FETIL.
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O dimensionamento quantitativo e qualitativo dos itens ndo decorre de estimativas genéricas ou
supérfluas, mas sim do levantamento minucioso do fluxo continuo de usuarios que frequentam a
institui¢do ao longo dos turnos matutino, vespertino e noturno. A estrutura da FETI acolhe
diariamente estudantes dos cursos de qualificagdo e iniciagdo profissional, jovens aprendizes
vinculados a programas institucionais, estagiarios, corpo docente, servidores efetivos e
colaboradores de apoio. Essa comunidade escolar expressiva depende diretamente das refei¢des,
lanches e do fornecimento ininterrupto de 4gua potavel para garantir sua permanéncia, rendimento
e bem-estar durante as jornadas de estudo e capacitagao.

A metodologia adotada pela equipe fundamentou-se na andlise integrada de quatro pilares
estratégicos e institucionais:

Volume de Producao e Distribuicao de Alimentos: Avaliacao do historico de atendimento dos
cafés da manha, almocos, lanches da tarde, lanches noturnos e preparacdes destinadas a agdes
sociais e eventos institucionais desenvolvidos pela Fundagao.

Capacidade Fisica Instalada e Esgotamento Operacional: Diagnosticou-se que os
equipamentos de conservagdo frigorificada atualmente disponiveis no Almoxarifado e na
Cozinha da instituigdo operam em seu limite maximo de ocupagdo volumétrica, sendo utilizados
de forma exclusiva para o acondicionamento de insumos proteicos (carnes e aves) e frios. Essa
ocupacado total inviabiliza 0 armazenamento de novas linhas de insumos e torna indispensavel a
ampliacdo da capacidade de refrigeracdo e congelamento do setor.

Compatibilizacio com o Projeto de Panificados Congelados: A modernizacdo em curso no
processo produtivo da padaria institucional instituiu o fornecimento de produtos congelados
(paes, paes de queijo, broas e massas) que exigem estocagem em cadeia de frio continua sob
rigoroso controle de temperatura (RDC Anvisa n® 216/2004), desde o recebimento até o
momento do preparo final e forneamento. A auséncia de equipamento frigorificado dedicado a
essa finalidade inviabilizaria a operacionalizagdo do contrato de panificados e geraria risco de
contaminagao cruzada com insumos in natura de origem animal.

Garantia de Higiene, Seguranca Alimentar e Conforto Térmico: Atendimento rigoroso as
normas de boas praticas de manipulacdo de alimentos, assegurando que o aquecimento de
refeigcdes pelos alunos nos intervalos ocorra de forma 4gil e segura, e que o fornecimento de agua
potavel refrigerada ocorra em escala compativel com os momentos de maior afluéncia no
refeitdrio e areas de convivéncia.

2.2.2 Memoria de Calculo e Métrica Oficial do Atendimento Institucional

Para conferir total rastreabilidade e transparéncia ao dimensionamento dos quantitativos solicitados,
apresentam-se a seguir as tabelas oficiais que consolidam a frequéncia de usuarios, a distribui¢ao
de horarios e os volumes de refeicdes e lanches produzidos e distribuidos pela Unidade de
Alimentac¢ao e Nutri¢ao da FETI:

Média de alunos, Café , Lanche e Almoco
estagiarios e aprendizes

Café da manha / Horario

09h00 as 09h15

Almocgo / Horario

11h15 as 13h15

650 Café da tarde / Horario
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15h10 as 15h25
Lanche / Noite
18h30 as 18h45

Media das quantidades de refeigcoes / alunos, estagiarios e aprendizes

Dia Semanal Mensal Anual
2.600 13.000 52.000 624.000
Média de refeicoes/extras Café e Lanche
Café da manha / Horario
09h00 as 09h15

Café da tarde / Horario
15h10 as 15h25
80 Lanche / Noite
18h30 as 18h45

Media das quantidades de refeicdes/extras
Dia Semanal Mensal Anual
240 1.200 4.800 57.600

Eventos e Acoes Social
Média de 1.360 lanches

Quantitativo Anual de refeicoes
Aproximadamente: 682.960 COM PREVISAO DE + 20% DE ACRECIMO

Atualmente, ressalta-se que a instituicao nao possui nenhum processo licitatéorio em andamento
ou contrato vigente cujo objeto contemple a aquisicio dos referidos equipamentos de
refrigeracao e eletrodomésticos.

Considerando o esgotamento da capacidade fisica dos equipamentos atuais e a necessidade de
adequacdo as normas sanitarias € ao novo projeto de panificados congelados, torna-se imperativo e
de suma importancia proceder com diligéncia para iniciar o novo processo de aquisi¢do dos
eletrodomésticos, conforme delineado neste Estudo Técnico Preliminar.

2.3 - Alinhamento entre a Contratacio e o Planejamento da Administracao

A presente aquisi¢ao de equipamentos de refrigeraciao e eletrodomésticos, prevista no Plano de
Contratagdes Anual (PCA) de 2026, visa atender as demandas da Fundag¢do de Ensino Técnico
Intensivo "Dr. René Barsam" — FETI, proporcionando o suporte de infraestrutura necessario para o
armazenamento, conservacao, preparo e fornecimento didrio de refei¢des e dgua potavel aos alunos,
estagiarios e aprendizes dos programas de Iniciagdo Profissional — Nucleo de Empreendedorismo
Juvenil (NEJ), Programa do Bem-Estar do Menor (PROBEM) e cursos de qualificagdo. Também
busca suprir o apoio operacional as agoes institucionais desenvolvidas pela FETI. A despesa possui
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adequagdo orgamentaria e financeira com a Lei Or¢amentaria Anual e compatibilidade com a Lei
de Diretrizes Or¢camentarias do Municipio de Uberaba/MG.

2.4 - Descricao dos requisitos da potencial contratacio

O objeto ¢ a contratagdo de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de
refrigeragado e eletrodomésticos para atender as demandas da Fundag¢do, garantindo a infraestrutura
necessaria para a conservagao de insumos e o suporte no fornecimento de refeicdes como almogo,
café da manha, tarde e lanche para alunos, estagiarios e aprendizes.

Fornecimento de equipamentos e aparelhos eletrodomésticos variados, seguindo as especificagdes
detalhadas no Termo de Referéncia, documento subsequente, considerando os codigos CATMAT,
padrdes de qualidade, requisitos técnicos de refrigeracao/poténcia e prazos de garantia.

As projecoes de necessidade, detalhando os equipamentos e quantitativos solicitados, estdo
apresentadas na tabela a seguir:

Das Especificagoes
ITEM A ITEM
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS DE
COZINHA
Item Quant./Unid. | Especificacoes CATMAT
1 1 Bebedouro industrial de coluna, reservatorio interno em| 311387
Unidade aco inox atoxico, capacidade minima de 200 litros de 4gua
gelada.
2 3 Freezer horizontal dupla agao (congelador| 439305
Unidades | e refrigerador), capacidade minima de 500 litros.
3 1 Geladeira vertical duplex (02 portas independentes:| 431265
Unidade freezer superior e refrigerador inferior), sistema de degelo
Frost Free, capacidade minima de 400 litros.
4 1 Liquidificador de uso comercial/industrial leve, copo| 611587
Unidade removivel em aco inox ou policarbonato de alta resisténcia,
com capacidade nominal do copo de 3 litros.
5 2 Forno _micro-ondas com capacidade total de 34 litros,| 391765
Unidades |poténcia util minima de 900W a 1000W.

3 - PROSPECCAO DE SOLUCOES

3.1 LEVANTAMENTO DE MERCADO

A Fundag¢ao de Ensino Técnico Intensivo "Dr. René Barsam" — FETI demanda a estruturagao fisica

e patrimonial continua de sua Unidade de Alimentacdo e Nutricdo (UAN), com vistas a assegurar a

conservagao, preparo e distribuicdo adequada das refei¢cdes (café da manha, almogo, café da tarde
Rua Major Eusta quio, n°® 790 —-Bairro Sdo Benedito
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e lanche) servidas aos alunos, estagiarios e jovens aprendizes dos programas institucionais (NEJ e
PROBEM) e cursos de qualificacao.

A infraestrutura de refrigeragdo e cocg¢do € suporte essencial para garantir a seguranca alimentar e
a higienizagdo no manuseio dos alimentos, prevenindo a deterioragdo de insumos e o
descumprimento das normas sanitarias (RDC Anvisa n° 216/2004). O fornecimento ininterrupto de
agua refrigerada e a agilidade no aquecimento de refei¢des impactam diretamente a dignidade, a
saude e o bem-estar da comunidade escolar durante as jornadas de estudo e trabalho.

Para o atendimento da necessidade publica identificada, realizou-se o levantamento de mercado
com o objetivo de analisar as solucdes disponiveis, a viabilidade técnica e econdmica dos
equipamentos e a existéncia de ampla competitividade no setor de bens e eletrodomésticos
comerciais.

Tratando-se de bens comuns comercializados de forma ampla e padronizada no mercado nacional
(freezers horizontais, refrigeradores duplex, fornos micro-ondas, bebedouros industriais em inox e
liquidificadores de mesa comerciais), constatou-se a presenca de expressivo numero de fabricantes
e distribuidores aptos a atender integralmente as especificagdes minimas registradas nos respectivos
codigos CATMAT.

Para comprovar a existéncia de mercado e a ampla disponibilidade de fornecedores, indicam-se a
seguir os links de referéncia pesquisados com equipamentos de diferentes fabricantes e modelos
compativeis com as necessidades da Administracao:

e Freezer Horizontal (500L) — CATMAT 439305: Equipamento de dupla agdo, duas
portas e capacidade adequada disponivel no mercado varejista e atacadista.

o Exemplo de referéncia de mercado: Amazon - Freezer Horizontal S00L

e Refrigerador Duplex (400L) — CATMAT 431265: Equipamento Frost Free,
classificagdo energética "A" e prateleiras removiveis de fabricantes consolidados (ex:
Midea, Consul, Brastemp, Electrolux).

o Exemplo de referéncia de mercado: Magazine Luiza - Geladeira Frost Free Duplex
Midea

e Forno Micro-ondas (30L a 34L) — CATMAT 391765: Aparelho com poténcia de
900W a 950W e trava de seguranga eletronica disponivel por diversas marcas (ex: Brastemp,
Electrolux, Panasonic).

o Exemplo de referéncia de mercado: Brastemp - Micro-ondas 321 Branco

o Bebedouro Industrial (200L) — CATMAT 311387: Equipamento em aco inoxidavel
com 4 torneiras, reservatério em inox e alta vazao de refrigeracdo fabricado por diversas
empresas especializadas em refrigeracdo comercial (ex: Frisbel, IBBL, Kx).

o Exemplo de referéncia de mercado: Mercado Livre - Bebedouro Industrial 200L Inox 4

Torneiras

e Liquidificador de Mesa Comercial (1,5L a 2LL) - CATMAT 611587: Equipamento de
mesa para preparo de sucos € molhos na UAN, de uso comercial/doméstico de alta poténcia,
disponivel por marcas amplamente comercializadas no mercado (ex: Walita, Arno, Oster,
Mondial, Britania).
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o Exemplo de referéncia de mercado: Mercado Livre - Liquidificador de Mesa Comercial

A defini¢do e formalizacdo do procedimento licitatorio caberdo ao Departamento de Licitagdes,
observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 3.815/2023. Para
fins de planejamento técnico e instrucio processual, a equipe de planejamento sugere o
parcelamento do objeto por itens individuais, adotando-se o critério de julgamento de Menor
Preco por Item, por entender ser a modelagem que melhor assegura a ampla concorréncia, a
competitividade entre diferentes fornecedores do mercado e a sele¢ao da proposta mais vantajosa
para a Administracdo Publica.

QUADRO DE SOLUCOES

TIPO DE SOLUCAO

DESCRICAO

SOLUCAO 01: Aquisi¢do definitiva de
equipamentos de  refrigeragdo e
eletrodomésticos novos

A FETI procede a aquisigdo permanente de eletrodomésticos e
equipamentos de refrigeragdo novos de uso comercial/intensivo
(Freezer Horizontal 500L, Refrigerador Duplex, Fornos Micro-ondas,
Bebedouro de Coluna Inox 200L e Liquidificador de Mesa Comercial)
via processo licitatorio. Os bens s@o incorporados ao patrimdénio da
Fundagdo, garantindo autonomia operacional continua para a UAN,
atendimento integral 8 RDC Anvisa n°® 216/2004, suporte direto ao
projeto de panificados congelados e fornecimento ininterrupto de agua
e aquecimento de refeigoes.

SOLUCAO 02: Prospec¢io pard
recebimento de equipamentos por doacao,
ou transferéncia patrimonial de outros
orgaos publicos.

Solicitagdo de remanejamento ou doagdo de equipamentos de
refrigeracdo e eletrodomésticos usados junto a outros orgdos das
esferas Municipal, Estadual ou Federal. Embora apresente custo inicial
zero de aquisi¢do, a solugdo mostrou-se inviavel, visto que a FETI ndo
dispde de equipe técnica qualificada para realizar manutencio,
reformas ou assisténcia técnica em equipamentos usados/desativados,
além do alto risco de falha operacional, consumo excessivo de energia
¢ descumprimento de exigéncias sanitarias.

QUADRO COMPARATIVO DE

SOLUCOES
Solugdes Vantagens (pontos fortes) Desvantagens (riscos, limitagdes, problemas)
Solugdo 1 * Incorporagéo Patrimonial: * Necessidade de previsdo e reserva orgamentaria para o
[Equipamentos novos com garantia integral | ipvestimento inicial.
de fabrica incorporados ao acervo da FETI.
» Economicidade a Longo Prazo:
IPagamento em parcela unica sem geracao
de mensalidades recorrentes.
» Conformidade Sanitaria: Equipamentos
sem historico de uso, sem risco de
contaminagdo cruzada (RDC 216/2004).
» Eficiéncia Energética: Aparelhos novos
com menor consumo de energia elétrica.
Solugdo 2 * Custo zero imediato de aquisi¢do do |* Auséncia de Mao de Obra Qualificada: A FETI ndo
bem. possui equipe técnica especializada para efetuar consertos,
manutencdo e adaptacdes mecanicas/elétricas.
* Risco Sanitario e Operacional: Equipamentos usados
possuem alto risco de avaria, vazamento de gas e
incapacidade de manter a temperatura adequada.
* Disponibilidade Escassa: Inexisténcia de bens desse tipo
disponiveis para doagdo em perfeito estado na rede publica.
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OBSERVACAO: Durante o levantamento de mercado, vimos que poderia haver a possibilidade de

solucdo de locacdo dos equipamentos. Contudo, a Fundacio de Ensino Técnico Intensivo

"Dr. René Barsam'' — FETI é uma instituicdo publica consolidada, que desempenha suas
atividades de forma continuada e com perspectiva de atuacdo de longo prazo. Nesse contexto de
prestagdo continuada de servicos educacionais e de alimentagdo escolar, a locagcdo de
equipamentos durdveis de refrigeracdo e eletrodomésticos revela-se insustentdavel sob o aspecto
econdomico e patrimonial.

O modelo de aluguel destina-se precipuamente a demandas tempordrias ou eventos transitorios.
A manutengdo de contratos de locagdo para bens de uso didrio e continuado resultaria no
pagamento ad infinitum de mensalidades, gerando um encargo financeiro recorrente que, em
curto/médio prazo, superaria integralmente o valor de aquisi¢do dos bens, sem a incorporacio
de qualquer ativo ao patrimonio da Fundacao.

Ademais, a locagdo sujeitaria a instituicdo a renovacoes contratuais periodicas, reajustes de
indices e potenciais custos adicionais por depreciacdo ou avarias decorrentes do uso intensivo
didario pelos alunos e servidores.

Diante da evidente antieconomicidade do modelo de locacdo frente a vocacdo e ao horizonte de

atuacdo de longo prazo da FETI, a referida alternativa foi descartada na origem, dispensando-

se a instrugdo de cotagoes de precos para essa modalidade.

3.2- Do levantamento dos precos das solugoes;

Em cumprimento ao art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021 ¢ as diretrizes do Decreto Municipal
n°® 3.815/2023, avaliou-se a viabilidade or¢amentéria e a metodologia de pesquisa de pregos para
as alternativas levantadas no estudo da infraestrutura da UAN/FETI:

a) Solucao 01 (Aquisicao Definitiva de Equipamentos e Utensilios NOVOS: Trata-se da Uinica
alternativa viavel e vantajosa para a Fundacdo. Os valores de referéncia para os 5 itens de suporte
operacional (Freezer Horizontal 500L, Refrigerador Duplex, Micro-ondas, Bebedouro de Coluna
200L e Liquidificador Comercial) totalizardo R$ 18.752,83 — Dezoito mil setecentos e cinquenta
e dois reais e oitenta e trés centavos. A consolida¢do dos valores unitarios de mercado sera
formalizada pela equipe responséavel apds a conclusao do Mapa Comparativo de Precos (utilizando
a média ou mediana de cotagdes com fornecedores e pesquisas em painéis publicos).

e b) Solucao 02 (Recebimento de Equipamentos por Doac¢ao ou Transferéncia): A inclusao
desta alternativa no estudo fundamenta-se no fato de ser uma possibilidade concreta e juridicamente
viavel no ambito da Administracdo Publica para o reaproveitamento de ativos. No contexto da FETI,
a doagdo foi prospectada como meio de estruturar a Unidade de Alimentacdo e Nutricdo (UAN)
para a guarda, refrigeracdo e armazenamento seguro de insumos e alimentos. Contudo, esta opgao
nao apresentara estimativa de custos ou pesquisa de precos de mercado, em razdo de sua
inviabilidade técnica fundamentada na origem. A recep¢do de equipamentos usados oriundos de
doagdo ou transferéncia entre Orgdos publicos sujeitaria a Fundagdo ao recebimento de bens
desgastados ou com avarias operacionais. Como a FETI nao dispde de equipe técnica prépria e
qualificada para a realizacdo de consertos, manuten¢des complexas ou reformas elétricas e
mecanicas, a aceitagdo de bens doados acarretaria sérios riscos sanitarios a conservagdo dos
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alimentos (descumprimento da RDC Anvisa n° 216/2004) e custos imprevisiveis com reformas,
tornando a alternativa inviavel para estes fins e dispensando a apuracao de valores econdmicos.

3.3 ESTIMATIVA DO PRECO DE CONTRATACAO

Entre todas as solucdes analisadas, a Solu¢ido 01 (Aquisicio Definitiva de Equipamentos e
Utensilios Novos) apresenta-se como a unica alternativa viavel e economicamente vantajosa para
a Administragao.

Com base no levantamento mercadologico preliminar realizado por meio de pesquisas de precos
em fontes disponiveis na internet — considerando lojas virtuais e sitios eletronicos especializados
de amplo acesso com produtos de caracteristicas compativeis com as especificagdes exigidas —, o
valor estimado inicial para a aquisicdo dos 5 equipamentos e utensilios é de R$ 18.752,83 —
Dezoito mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e trés centavos.

Ressalta-se que a presente estimativa serve como parametro inicial para o planejamento da despesa,
podendo sofrer eventuais adequagdes em razao das oscilagcdes de mercado e da consolidagdo do
Mapa Comparativo de Precos formal a ser concluido pela Coordenadoria de Compras/Pesquisa de
Mercado da FETI.

3.3.1. ESCOLHA DA SOLUCAO

Diante da analise comparativa e do aprofundamento técnico e orgamentario promovido nos estudos
preliminares, a Solu¢do 01 — Aquisicdo Definitiva de Equipamentos de Refrigeracio,
Eletrodomésticos e Utensilios de Cozinha NOVOS sagrou-se como a escolha plenamente viavel,
vantajosa e adequada para atender as necessidades da Fundagao de Ensino Técnico Intensivo "Dr.
René Barsam" — FETIL.

A decisdo pela Solu¢do 01 ampara-se nos seguintes fundamentos juridicos, sanitdrios e
operacionais:

Atendimento Rigoroso as Normas Sanitarias e de Seguran¢a Alimentar (RDC Anvisa n°
216/2004): A aquisicdo de equipamentos e utensilios de primeiro uso (novos), fabricados com
materiais adequados para a linha comercial/industrial (como estrutura em ago inoxidavel e gabinetes
de alta durabilidade), garante o cumprimento das normas vigentes de controle higiénico-sanitario
na Unidade de Alimentacdo e Nutrigdo (UAN). O correto fracionamento e armazenamento dos
alimentos — viabilizado pela utilizacdo conjunta do Freezer Horizontal, Refrigerador Duplex,
Bebedouro de Coluna, Micro-ondas e Liquidificador Comercial — ¢ indispensavel para evitar a
contaminagdo cruzada, assegurar a cadeia do frio e preservar a satde de alunos, docentes e
servidores atendidos diariamente pela Fundacao.

Garantia de Continuidade do Servico Publico e Confiabilidade Operacional: Equipamentos
novos oferecem baixissimo indice de falha nos primeiros anos de operacdo. A escolha assegura
previsibilidade logistica ao preparo das refeicdes, eventos e lanches escolares, eliminando o risco
de paralisacdo repentina da producao ou perda de insumos pereciveis por deficiéncia do sistema de
refrigeragao.

Inviabilidade do Recebimento de Bens por Doacao ou Transferéncia (Solucido 02): Conforme
demonstrado nos estudos, embora a doacdo tenha sido avaliada por ser uma alternativa real de
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aproveitamento de recursos publicos, a aceitacdo de bens usados mostrou-se invidvel. A recepcao
de aparelhos seminovos ou antigos sujeitaria a Fundagdo a equipamentos desgastados, com baixa
eficiéncia térmica e elevado risco de quebra. Como a FETI ndo possui equipe técnica propria e
especializada para executar manutencées corretivas, reformas elétricas, mecanicas ou recarga
de fluido refrigerante, a aceitacdo de doagdes resultaria em acimulo de bens inoperantes e custos
imprevistos de reparo, violando o principio da eficiéncia.

Protecdo Patrimonial, Garantia de Fabrica e Assisténcia Técnica: A compra de bens novos
garante a FETI a cobertura de garantia de fabrica (minima de 12 meses) com suporte técnico
credenciado e reposicdo de pecas sem custos adicionais ao erdrio. Ademais, a aquisi¢do gera a
incorporagdo de ativos permanentes ao patrimonio da Fundagao, otimizando o emprego do recurso
publico.

Eficiéncia Energética e Reducio do Custo Operacional: Os equipamentos modernos de linha
comercial possuem tecnologia de menor consumo de energia elétrica (certificacao/Selo Procel A ou
similar) e compressores ecologicos. Isso proporciona economia continuada na fatura de energia da
FETI, além de menor impacto ambiental se comparado a operagdo de equipamentos antigos e
desgastados.

Ante todo o exposto, conclui-se que a aquisicao definitiva de equipamentos novos ¢ a solugao

que melhor concretiza os principios da eficiéncia, da economicidade, da razoabilidade e do interesse
publico, garantindo a perfeita infraestrutura da UAN/FET.

4 —DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
4.1 - Descricao da solucio como um todo

Abaixo, apresenta-se um grafico que ilustra a evolugao do numero de aprendizes na Fundagdo. Nele,
sdo exibidos os dados dos anos de 2023, 2024 ¢ 2025, destacando um crescimento consistente. Com
base nessa evolugdo, ha uma previsdo de aumento de 20% para 2026 em relagdo ao ano de 2025.

3000

2000

1000

ano 2023 ano 2024 ano 2025

Evolugdo do numero de aprendizes, conforme dados internos utilizados na projegdo de crescimento institucional.
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Abaixo, grafico que apresenta os dados dos servidores da FETI em 2025, fornecidos pelo RH da
Fundacao.

Servidores Efetivos
Servidores
Efetivos/Comission

Servidores
Efetivos/Cedidos

Servidores
Exclusivamente

Servidores
Efetivos/Cedidos

Servidores -
Processo

(Sem Onus/FETI)

Diante do aumento de alunos, estagidrios e jovens aprendizes (com previsao de crescimento de 20%
para o ano de 2026), bem como do corpo docente e administrativo, identificou-se a necessidade
imperativa de estruturar a Unidade de Alimentacdo e Nutricdo (UAN) da FETI. Para garantir o
cumprimento das normas sanitarias vigentes (RDC Anvisa n® 216/2004), faz-se indispensavel
equipar o espacgo fisico com aparelhos e utensilios novos e de linha comercial/industrial, essenciais
para o recebimento, conservacao térmica, armazenamento, fracionamento, manipulagdo e
distribuicdo segura de insumos alimenticios e dgua potavel.

A solu¢do abrange a aquisicao de 05 (cinco) equipamentos e utensilios essenciais:

1. 01 Freezer Horizontal (S00L): para congelamento e preservagdo de proteinas e insumos
pereciveis em larga escala;

2. 01 Refrigerador Duplex (400L a 425L): para refrigeracdo didria de laticinios, hortifruti e
insumos de uso imediato;

3. 01 Forno Micro-ondas (30L a 34L): para apoio ao aquecimento rapido e fracionado de
preparagoes;

4. 01 Bebedouro Industrial de Coluna (200L): para fornecimento continuo de 4gua gelada
potavel a alunos e servidores;

5. 01 Liquidificador Comercial (2L): para batimento e preparo de sucos, molhos e vitaminas em
volume comercial.

QUADRO DE SOLUCOES

TIPO DE SOLUCAO DESCRICAO

1 | SOLUCAO 01: Aquisi¢io definitiva de | A FETI procede a aquisicio permanente de eletrodomésticos e
equipamentos de refrigeragdo e | equipamentos de refrigeracdo novos de uso comercial/intensivo
eletrodomésticos novos (Freezer Horizontal 500L, Refrigerador Duplex, Fornos Micro-ondas,
Bebedouro de Coluna Inox 200L e Liquidificador de Mesa Comercial)
via processo licitatorio. Os bens s@o incorporados ao patrimdénio da
Fundacdo, garantindo autonomia operacional continua para a UAN,
atendimento integral 8 RDC Anvisa n° 216/2004, suporte direto ao
projeto de panificados congelados e fornecimento ininterrupto de agua
e aquecimento de refeigdes.
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QUADRO COMPARATIVO DE

SOLUCOES
Solugdes Vantagens (pontos fortes) Desvantagens (riscos, limitagdes, problemas)
Solugao 1 * Incorporagéo Patrimonial: * Necessidade de previsdo e reserva orgamentaria para o

[Equipamentos novos com garantia integral | ipvestimento inicial.
de fabrica incorporados ao acervo da FETI.

» Economicidade a Longo Prazo:
IPagamento em parcela unica sem geracao
de mensalidades recorrentes.

» Conformidade Sanitaria: Equipamentos
sem historico de uso, sem risco de
contaminagdo cruzada (RDC 216/2004).

» Eficiéncia Energética: Aparelhos novos
com menor consumo de energia elétrica.

Logo, a efetivagdo dessa solugdo serd mediante analise e processamento pelo Departamento de
Licitagdes, com a aquisi¢do definitiva dos equipamentos e utensilios, garantindo-se assisténcia
técnica e garantia de fabrica pelo prazo minimo de 12 (doze) meses. Ademais, as contratacdes
correlatas e operacionais da Unidade de Alimentagcdo e Nutricdo (UAN) serdo mantidas a fim de
seguir o curso normal das atividades ja conhecidas e executadas pela Instituigao.

Os materiais/produtos deverdo ser entregues e, quando aplicavel, instalados, conforme Nota de
Empenho/Ordem de Fornecimento enviada via e-mail, sendo que a CONTRATADA vencedora do
certame devera atender o referido pedido em no maximo 30 (trinta) dias, contados do recebimento
do e-mail.

Os materiais/produtos deverao ser entregues na sede da Fundagdo, a Rua Major Eustaquio, n° 790
- Bairro Sao Benedito - Uberaba (MG) ou em outro local indicado pela FETI, de segunda-feira a
sexta-feira, nos horarios: 08:30 as 10:40 horas e 13:00 as 16:30 horas.

Os materiais serao recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes neste Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referéncia e na proposta.

Os materiais serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, apos a verificacdo da qualidade, testes de funcionamento, quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Complemento Técnico da Solucao:

Compatibilidade Elétrica e Conectividade: Todos os equipamentos e utensilios deverdo ser
entregues em conformidade com o padrao brasileiro de plugues e tomadas (Norma ABNT NBR
14136) e com a voltagem operacional indicada na Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho
(110V/220V ou Bivolt), cabendo a Contratada fornecer os bens devidamente prontos para ligacao
na rede elétrica e hidraulica existente na UAN/FETL
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Verificacdo Técnica e Testes de Carga: Durante a fase de recebimento provisorio, a equipe
responsavel pela fiscalizacdo realizard testes funcionais de energizacao, medi¢do de ruidos,
estanqueidade e alcance de temperatura de congelamento/refrigeracao (para o Freezer, Geladeira e
Bebedouro). A constatacdo de vicios de fabricacdo, avarias de transporte ou inadequagdo técnica
ensejara a recusa imediata do bem e a notifica¢do do fornecedor para substitui¢ao integral no prazo
fixado.

Documentacio Técnica Obrigatoria: Cada item devera ser entregue acompanhado do seu
respectivo Manual do Usuario em lingua portuguesa e do Certificado de Garantia de Fabrica
devidamente preenchido, com validade minima de 12 (doze) meses contada a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

4.2. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contrataciao

Em cumprimento ao disposto nos arts. 40, § 2°, e 47, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, a aquisi¢ao
serd realizada com parcelamento do objeto, mediante julgamento pelo critério de menor preco
por item, considerando que os equipamentos possuem caracteristicas e finalidades distintas, sendo
comercializados por fornecedores de diferentes segmentos. Essa forma de contratacao favorece a
ampliacdo da competitividade, possibilita a participacdo de fornecedores especializados em cada
item, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, € permite a comparacao individual dos
pregos ofertados, favorecendo a sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo, sem
comprometer a funcionalidade dos equipamentos. Portanto, adota-se o julgamento por menor preco
por item, por ser a op¢ao de maior eficiéncia e vantagem econdmica para a Administracao.

4.3. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

As contratacdes correlatas sdo aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si.
Entretanto, para a viabilidade da contratacdo em tela, existem contratagdes interdependentes e
correlatas que afetam diretamente sua perfeita execucao e guardam relagdo com a rotina da Unidade
de Alimentacao e Nutricdo (UAN) da FETI:

e Processo Interdependente:
o Processo de Aquisicio de Produtos de Panificacio Congelados da UAN/FETI
(2026): Trata-se do processo interdependente principal ao qual esta aquisi¢ao se vincula.
Os novos equipamentos de refrigeracdo (em especial os Freezers Horizontais € o
Refrigerador Duplex) sdo indispensaveis para promover a renovac¢io e substituiciio
gradativa dos equipamentos antigos da Fundacio — os quais apresentam elevado
tempo de uso, depreciagdo acelerada e custos recorrentes com manutengdo —, bem como
para garantir a ampliacdo da capacidade frigorificada necessaria ao
armazenamento exclusivo do volume contratado de 6.008 kg/ano (93.858 porgdes) de
panificados congelados, prevenindo a contaminagao cruzada com os estoques regulares
de proteinas/frios e assegurando o estrito cumprimento das diretrizes sanitarias da RDC
Anvisa n°® 216/2004.

4.4. Resultados pretendidos

Com a aquisi¢ao e o acréscimo dos 05 (cinco) equipamentos e utensilios de refrigeracdo e suporte
operacional (Freezer Horizontal 500L, Refrigerador Duplex, Forno Micro-ondas, Bebedouro
Industrial 200L e Liquidificador Comercial), este Departamento de Planejamento almeja alcancar
os seguintes resultados diretos e indiretos para a Fundagao:
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Adequaciao e Regularidade Higiénico-Sanitaria (RDC Anvisa n° 216/2004): Ampliar a
capacidade de fracionamento, conservagdo térmica e armazenamento seguro dos insumos e
refei¢cdes destinadas aos alunos, aprendizes e servidores, eliminando riscos de contaminagdo
cruzada ¢ deterioracao de alimentos;

Atendimento ao Crescimento do Publico Atendido: Estruturar e expandir a Unidade de
Alimentacdo e Nutricdo (UAN) para suportar o aumento continuo de alunos, estagidrios e jovens
aprendizes (com previsdo de crescimento para 2026), assegurando a regularidade na oferta de
refei¢des, lanches e dgua potavel gelada;

Ampliacao da Capacidade Operacional da Cozinha/UAN: Dotar o espago fisico de novos pontos
de refrigeracdo, aquecimento e preparo comercial, permitindo que a equipe de colaboradores
execute a producao de alimentos em maior volume com agilidade e eficiéncia;

Sustentabilidade e Eficiéncia Energética: Incorporar novos equipamentos de linha
comercial/industrial dotados de tecnologia moderna e Selo Procel "A" de eficiéncia energética,
garantindo maior capacidade de refrigeragao sem impacto desproporcional no consumo de energia
elétrica da Fundacao;

Economicidade e Valorizacio do Patriménio Publico: Assegurar a protecdo do investimento
publico mediante a aquisi¢cao de bens novos com garantia de fabrica de no minimo 12 (doze) meses
e suporte de assisténcia técnica autorizada, incorporando ativos permanentes durdveis ao acervo
patrimonial da FETI

4.5. Providéncias a serem adotadas

Para a perfeita execucdo do objeto e o pleno aproveitamento da solugdo escolhida, este
Departamento de Planejamento indica as seguintes providéncias a serem adotadas pela
Administra¢ao da Fundacao:

Designacio de Gestor e Fiscal do Contrato/Empenho: A Fundac¢do contard com um fiscal e um
gestor formalmente designados para supervisionar todo o processo de aquisicdo, entrega e
recebimento dos 05 (cinco) equipamentos ¢ utensilios. O fiscal sera responsavel por acompanhar a
entrega, inspecionar a integridade fisica dos bens, realizar os testes de funcionamento e verificar a
conformidade com as especificacdes do edital/termo de referéncia, enquanto o gestor coordenara as
rotinas administrativas, a conferéncia documental e a emissdo do termo de recebimento definitivo;

Preparaciao e Adequacio do Espaco Fisico: A FETI dispoe de local apropriado, coberto e com
espaco fisico reservado na Unidade de Alimentacdo e Nutricdo (UAN) para a alocagdo e instalagdo
dos novos equipamentos. A equipe de infraestrutura interna realizara a conferéncia prévia das
tomada elétricas no padrao ABNT (NBR 14136), voltagem compativel e dos pontos de agua/esgoto
(necessarios para a ligagdo do Bebedouro Industrial), garantindo a imediata entrada em operacao
dos bens apos a entrega;

Logistica de Recebimento, Tombamento e Testes: A recepcdo dos materiais obedecera
rigorosamente aos prazos fixados no estudo, procedendo-se ao recebimento provisorio para testes
funcionais de carga e refrigeracdo, conferéncia de manuais em portugués e emissao dos respectivos
Termos de Garantia do Fabricante, com o subsequente tombamento e incorporacdo dos bens ao
patrimonio permanente da Fundacao.
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Esse acompanhamento continuo e o alinhamento prévio da infraestrutura fisica garantem a
qualidade dos materiais adquiridos, protegem o investimento publico e asseguram o continuo e
regular funcionamento das atividades da institui¢ao.

Preparacio, Adequacio e Remanejamento do Espaco Fisico: A FETI dispdoe de local
apropriado, coberto e estruturado na Unidade de Alimentagao e Nutri¢ado (UAN) / Almoxarifado
para a alocac¢do dos novos equipamentos. Conforme demonstrado no registro fotografico abaixo, o
setor passara por um remanejamento e reorganizaciao do layout interno do espaco fisico atual,
permitindo acomodar perfeitamente os novos freezers e eletrodomésticos em conjunto com o0s
aparelhos ja existentes em operagdao. A equipe de infraestrutura interna realizara a conferéncia
prévia e a adequagdo dos pontos de tomada elétrica no padrao ABNT (NBR 14136), voltagem
compativel e pontos hidraulicos para o bebedouro, garantindo a imediata instalagdo e entrada em
operagao dos bens assim que forem entregues.

Figura 1 — Espaco do Almoxarifado/UAN a ser remanejado: Vista do local onde sera realizado

o arranjo fisico e reorganizag¢do do layout para a instalacdo dos novos freezers e do refrigerador
duplex ao lado dos equipamentos existentes.

1

Figura 2 — Cozinha da UAN/FETI: Registro do ambiente de preparo e manipulag¢do didria de
refeicdes, demonstrando a estrutura ativa que recebera os utensilios de apoio (Liquidificador
Comercial ¢ Micro-ondas).

Figura 3 — Padaria Institucional da FETI: Registro do espaco de produgado de panificados,
evidenciando o setor diretamente integrado ao fluxo de produtos congelados que demanda o
acréscimo de capacidade de refrigeracao.
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Figura 4. Possivel local para instalagao do filtro industrial: anfiteatro.

4.6. Da doaciao e da dotaciao orcamentaria a ser usada

N2 DA DOTAGAO: 04.29.50.04.122.0401.8001.449052 - Ficha 2140 Fonte 1501

4.7. Possiveis impactos ambientais

Em atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel e ao disposto no art. 18, §
1°, inciso XII, da Lei Federal n° 14.133/2021, este Departamento de Planejamento analisou os
potenciais impactos ambientais decorrentes do ciclo de vida dos equipamentos (aquisi¢do, uso e
descarte futuro) e estabeleceu as seguintes medidas preventivas e mitigadoras a serem observadas
na contratagao:

1. Consumo de Energia Elétrica e Eficiéncia Energética

o Impacto Potencial: Aumento da demanda de energia elétrica da instituicdo devido ao
funcionamento continuo de aparelhos de refrigeracao (Freezer Horizontal, Refrigerador Duplex e
Bebedouro Industrial).

o Medida Mitigadora: Exigéncia no edital/termo de referéncia de que todos os equipamentos de
refrigeracdo e eletrodomésticos possuam Classificacdo A de Eficiéncia Energética (Selo Procel /
Inmetro), garantindo menor consumo de eletricidade, redug¢do da pegada de carbono e economia
nas faturas de energia da Fundagao.
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2. Emissao de Gases Refrigerantes e Camada de Ozonio

o Impacto Potencial: Utilizacdo de fluidos refrigerantes nocivos em compressores de refrigeracao
que possam contribuir para o efeito estufa ou para a degradacao da camada de ozonio.

e Medida Mitigadora: Obrigatoriedade de fornecimento de equipamentos com compressores que
utilizem gases refrigerantes ecologicos e atéxicos (como R-134a, R-600a ou equivalentes
ecologicamente corretos), isentos de CFCs (clorofluorcarbonetos), em estrita conformidade com o
Protocolo de Montreal ¢ a Instru¢ado Normativa Ibama n® 05/2012.

3. Geracao de Residuos So6lidos na Entrega (Embalagens)

o Impacto Potencial: Acimulo de caixas de papelado, plasticos, isopor (EPS) e fitas de arquear
resultantes do desempacotamento e instalagao dos 05 equipamentos na sede da FETI.

e Medida Mitigadora: Clausula contratual determinando que a empresa contratada devera
responsabilizar-se pelo recolhimento e destinagdo ambientalmente adequada de todos os residuos e
embalagens originais gerados na entrega e montagem, em alinhamento com a Politica Nacional de
Residuos Sélidos (Lei n° 12.305/2010).

4., Ruido e Conforto Acustico no Ambiente de Trabalho

o Impacto Potencial: Niveis elevados de ruido gerados por motores e compressores durante a
operagao continua na cozinha/UAN.

o Medida Mitigadora: Exigéncia de equipamentos comerciais modernos que atendam aos limites
regulamentares de emissdo sonora estabelecidos pelas normas técnicas ABNT (NBR 10151 e NBR
10152), assegurando o conforto acustico dos colaboradores e aprendizes.

5. Logistica Reversa ao Fim da Vida Util (Descarte Futuro)

o Impacto Potencial: Descarte inadequado de componentes eletronicos, 6leos lubrificantes de
compressores € metais pesados apos o esgotamento do ciclo de vida util dos bens.

o Medida Mitigadora: Incorporagdo dos bens ao controle patrimonial permanente da FETI,
garantindo que, quando inserviveis no futuro, o seu desmanche ou alienacao ocorra exclusivamente
via processos formais de leildo publico, doacdo autorizada ou encaminhamento para cooperativas
de reciclagem credenciadas para Logistica Reversa de Eletroeletronicos (Decreto Federal n°
10.240/2020).

5 — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base nos estudos, levantamentos e andlises técnicas registrados no presente Estudo Técnico
Preliminar (ETP), este Departamento de Planejamento conclui que a aquisicao de 05 (cinco)
equipamentos e utensilios novos (01 Freezer Horizontal S00L, 01 Refrigerador Duplex, 01 Forno
Micro-ondas, 01 Bebedouro Industrial de Coluna 200L e 01 Liquidificador Comercial) apresenta-
se TOTALMENTE VIAVEL E NECESSARIA.

A contratacdo fundamenta-se nos seguintes aspectos determinantes:

1. Adequacio ao Interesse Publico: A expansdo da infraestrutura da Unidade de Alimentagdo e
Nutrigdo (UAN) ¢ indispensavel para suportar o crescimento projetado do publico atendido pela
FETI (com previsdo de incremento de 20% para o ano de 2026), assegurando a continuidade e a
qualidade no fornecimento de refei¢gdes, lanches e agua potavel gelada;
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2. Conformidade Legal e Sanitaria: A aquisicao viabiliza o cumprimento rigoroso das exigéncias
higiénico-sanitarias da RDC Anvisa n® 216/2004, garantindo a seguranca alimentar dos alunos,
aprendizes, estagiarios e servidores;

3. Sustentabilidade e Eficiéncia: A escolha de bens novos de linha comercial/industrial dotados
de Selo Procel "A" assegura maior eficiéncia energética, reducao do impacto ambiental e eliminagao
de custos recorrentes com manutencgoes de urgéncia;

4. Vantajosidade e Parcelamento do Objeto: A ado¢ao da adjudicagdo por item (menor preg¢o
por item), conforme proposta deste departamento, maximiza a competitividade no certame e
garante a obtengdo das propostas mais econdmicas para a Fundacao.

Diante do exposto, este Departamento de Planejamento posiciona-se FAVORAVELMENTE A
VIABILIDADE DA CONTRATACAO, recomendando o prosseguimento do processo licitatorio
e o envio dos autos a Diretoria de Licitagdes para a elaboracdo do Termo de Referéncia (TR) e do
Edital correspondente, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

6 — CLASSIFICACAO QUANTO AO GRAU E PRAZO DE SIGILO
Nao se aplica a classificagdo de processo sigiloso.

7 — ANALISE DE RISCO

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a aquisicdo de equipamentos de refrigeragao,
eletrodomésticos e utensilios de cozinha NOVOS (freezer horizontal, geladeira duplex, aparelhos
de micro-ondas, bebedouro industrial e liquidificador), essenciais para garantir o armazenamento,
conservagao, manipulagdo e preparo adequado de alimentagdo para os alunos e servidores da
Fundacdo de Ensino Técnico Intensivo Dr. René Barsam — FETI, conforme especificacdes e
quantitativos estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

1. FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1: Subdimensionamento técnico, especificacio incompleta ou incompatibilidade de
infraestrutura elétrica/hidraulica

e Probabilidade: ( X ) Baixa ( )Média ( ) Alta
o Impacto: ( )Baixa (X)Média ( )Alta

e Dano: A especificacdo inadequada dos equipamentos pode resultar na entrega de aparelhos
incompativeis com a rede elétrica/hidraulica da FETI ou incapazes de suportar a demanda da UAN.
Isso gera atraso no inicio de uso, necessidade de adaptagdes de infraestrutura ndo previstas e
prejuizo ao armazenamento, conservagao e preparo de alimentos e a oferta de dgua gelada.

o Identificacido e Acdo Preventiva: Elaborar descritivos técnicos detalhados exigindo padroes da
ABNT (NBR 14136), voltagem compativel (110V/220V), classificagdo energética "A" (Selo
Procel) e capacidade minima exigida. Realizar vistoria prévia na UAN pela equipe de infraestrutura
para confirmar a disponibilidade de tomadas e pontos de dgua/esgoto para o bebedouro.

e Acao de Contingéncia: Caso haja divergéncia no momento do recebimento provisorio, notificar
o fornecedor para substituicdo sumdaria do equipamento em conformidade com o Termo de
Referéncia ou realizar adequagdes pontuais na rede de infraestrutura da UAN antes do aceite
definitivo.
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o Setor Responsavel: Equipe de Planejamento / Setor de Obras e Infraestrutura

Risco 2: Pesquisa de mercado inadequada ou estimativa de precos defasada/incorreta

Probabilidade: ( )Baixa (X)Meédia ( )Alta
e Impacto: ( )Baixa ( )Média (X)Alta

o Dano: Estimativa de prego superestimada pode resultar em perda do principio da
economicidade e questionamento pelos 6rgaos de controle. J4 a estimativa subestimada (abaixo
do praticado no mercado) pode levar a licitagao deserta ou fracassada para determinados itens,
atrasando o fornecimento e o preparo adequado de alimentagdo para alunos e servidores.

o Identificacdo e Acio Preventiva: Realizar pesquisa ampla de pregos utilizando multiplos
parametros (painel de precos publicos, contratagdes similares de 6rgaos publicos, midias
especializadas e orgamentos diretos com fornecedores qualificados), conforme regulamentos
vigentes.

e Acio de Contingéncia: Caso algum item reste deserto ou fracassado, reavaliar as cotagdes
mercadologicas, ajustar a estimativa de precos de referéncia e a especificacao técnica (sem
comprometer a qualidade minima) e relancar o item no certame em tempo habil.

e Setor Responsavel: Equipe de Planejamento / Setor de Compras

2. FASE DE LICITACAO

Risco 1: Edital de contratacdao com clausulas restritivas, exigéncia excessiva de marcas sem
justificativa ou aglutinacdo indevida dos itens em lote tnico

e Probabilidade: ( )Baixa (X)Meédia ( )Alta
e Impacto: ( )Baixa ( )Meédia (X)Alta

o Dano: Exigéncias desarrazoadas ou o ndo parcelamento do objeto podem gerar restricdo a
competitividade, impugnacdes por parte de licitantes/fabricantes, suspensdo do certame e perda de
propostas mais vantajosas por item individual.

o Identificacdo e Ac¢do Preventiva: Adotar formalmente a justificativa do Departamento de
Planejamento para o parcelamento por ITEM (menor preco por item). Revisar minunciosamente
o edital com a Diretoria de Licitacdes e o Setor Juridico, garantindo a caracterizagdo por
desempenho/qualidade sem direcionamento de marca, prevendo prazo adequado para
esclarecimentos.

e Acdo de Contingéncia: Havendo impugnacdo ao edital, analisar a fundamentagdo e, se
procedente, suspender a sessdo, retificar o edital/termo de referéncia e republicar o certame com a
devida reabertura do prazo legal.

o Setor Responsavel: Setor de Licitagdes / Procuradoria Juridica
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3. FASE DE GESTAO DE CONTRATOS

Risco 1: Atraso na entrega, fornecimento de equipamento com avaria de transporte, defeito de

fabricacdo ou ndo prestagdo da garantia/assisténcia técnica autorizada
e Probabilidade: ( )Baixa (X)Meédia ( )Alta
e Impacto: ( )Baixa ( )Meédia (X)Alta

e Dano: O recebimento de equipamentos danificados, com defeito de refrigeragdo/motor ou o
descumprimento do prazo de entrega (10 dias) inviabiliza a conservacdo e o preparo de

alimentos, gerando prejuizos operacionais e risco de perda de insumos pereciveis.

o Identificacdo e A¢do Preventiva: Exigir no Termo de Referéncia o prazo de entrega de até 10
(dez) dias, garantia técnica de fabrica de no minimo 12 (doze) meses e rede de assisténcia técnica
autorizada. No ato da entrega, o Fiscal do Contrato/Empenho devera realizar inspegdo fisica
minuciosa ¢ testes funcionais de energizacio e refrigeracio durante a fase de Recebimento

Provisorio (05 dias).

e Acio de Contingéncia: Recusar o equipamento no Recebimento Provisorio mediante Termo
Notificatorio, exigindo a substituicdo por um bem novo e sem avarias no prazo fixado. Em caso
de defeito durante o periodo de garantia, acionar formalmente a assisténcia técnica autorizada.

Persistindo o descumprimento, instaurar processo para aplicacao de san¢des administrativas.

e Setor Responsavel: Setor de Gestao de Contratos / Fiscal do Contrato

Assinaturas:

ROSANGELA DE ANDRADE ALMEIDA FERNANDES
Diretora do Departamento de Gestao Administrativa, Planejamento Or¢amentério e Controle de
Contratos e Convénios
Gestor do Contrato

Matricula: 630

PROF? SONIA MANZAN
Presidente FETI — Ordenadora
Decreto: N° 0039/2025

Uberaba/MG, 02 de outubro de 2026.
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MINUTA - TERMO DE CONTRATO DE AQUISICAO N° XX/2026

DISPENSA ELETRONICA N° 05/2026
PROCESSO COMPRA N°31/2026

A FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM” -
FETI, ora denominada CONTRATANTE, Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrita no CNPJ
n°® 19.061.464/0001-36, com sede na Rua Major Eustaquio, n°® 790, Bairro Sao Benedito, CEP
38010-270, representada neste ato por sua Presidente, nomeada pelo Decreto Municipal n°
0039/2025, Prof.”. Sonia Manzan, brasileira, casada, servidora publica municipal, inscrita no
CPF no n° 745.992.596-91 e portadora do RG sob o n°® MG 4.283.396, residente ¢ domiciliada

nesta cidade de Uberaba (MG), ¢ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ora

denominada CONTRATADA, Empresa Privada, inscrita no CNPJ n° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
com sede na cidade de XXXXXXXXXXXXXX, Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXX, N° XXXXXxx, Bairro
XXXXXXXXXXXXXXXX, nheste ato representada legalmente pelos (as) socios(as): Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira (0), nascido (a) em XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, €mpresario
(a), inscrito(a) no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxx, portador(a) do RG xxxxxxxx SSP/MGQG,
residente e domiciliada na cidade de xxxxxxxxxx, na Rua xxxxxxxx, n° xxxx, Bairro
XXXXXXXXXXXXXXXX — CEPxxxxxxxxxx, com telefones de contato (Xxx) XXXXXXX ou (XX)

XXXXXXXXXXXXX, com endereco eletronico (e-mail) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ajustam o

presente__aquisicdo de equipamentos de refrigeragio, ELETRODOMESTICOS E
UTENSILIOS DE_COZINHA NOVOS (FREEZER HORIZONTAL, GELADEIRA
DUPLEX, APARELHOS DE MICRO-ONDAS, BEBEDOURO INDUSTRIAL E
LIQUIDIFICADOR), tendo em vista o ato autorizativo da Presidente-FETI, datado de

xx/xx/2026, previsto no Processo de Dispensa Eletronica N° 05/2026, formalizado nos autos do
Processo de compras n° 31/2026, observadas as prescrigdes da Lei n° 14.133/2021 e Decreto
Municipal n® 3.815/2023 e demais normas aplicaveis a espécie, bem como as seguintes clausulas

e condigoes:

1 - CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1.  Contratacdo de empresa especializada para a aquisi¢ao de equipamentos de refrigeracao,
eletrodomésticos e utensilios de cozinha NOVOS (freezer horizontal, geladeira duplex,
aparelhos de micro-ondas, bebedouro industrial e liquidificador), essenciais para garantir o
armazenamento, conservagdo, manipulacao e preparo adequado de alimentagdo para os alunos e
servidores da Fundacao de Ensino Técnico Intensivo Dr. René Barsam — FETI.

1.2. Da Descrigao dos itens e valor a ser contratado — Proposta Final encaminhada via sistema no
dia XX/XX/2026- LICITANET:

.
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T— QUANT./ ESPECIFICACOES MARCA/ VALOR VALOR TOTAL
UNID. MODELO UNITARIO
VALOR TOTAL DO RS XXXXXXXXX
CONTRATO (XXX XXXXXXXEXXXXXKXXKXXXKX)

1.3. A CONTRATADA obriga-se a observar e cumprir integralmente as descri¢des constantes
neste contrato e nos demais documentos do processo licitatorio, devendo fornecer os itens
rigorosamente de acordo com as medidas, quantidades, especificagdes de embalagem,
qualidade e pesos estabelecidos.

1.3.1. Qualquer divergéncia em relagdo as condigdes pactuadas podera ensejar a rejeicao do
objeto entregue, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, nos termos da Lei n°
14.133/2021 e demais legislagdes aplicaveis.

1.3.2. Os produtos listados na tabela acima deverao ser entregues conforme o pedido de
compras (Ordem de Fornecimento), que sera encaminhado por e-mail pelo setor responsavel.
Todas as despesas relacionadas a seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas,
fiscais, comerciais e previdencidrios decorrentes da aquisi¢ao serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, a qual responderd integralmente por tais obrigacdes, nos termos
da Lei n® 14.133/2021.

1.3.3. Os produtos deverao ser entregues em suas respectivas embalagens originais, contendo a
indicacdo da marca na embalagem e/ou no préprio produto, acompanhados dos manuais e
certificados de garantia visiveis, além das demais caracteristicas que possibilitem sua correta
identificacdo e verificacdo de que se tratam de itens novos € sem uso prévio.

1.3.4. Os produtos e materiais deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de conservacao,
isentos de avarias, riscos, amassados, sujidades ou quaisquer outros fatores que possam
comprometer sua qualidade, estética, seguranca e pleno funcionamento.

1.3.5. O manuseio, o transporte e a entrega dos equipamentos deverdo observar rigorosas
condig¢des de seguranca e acondicionamento, garantindo a preservagao da integridade fisica e
da qualidade dos itens.

1.4. E facultado a FETI o direito de realizar acréscimos ou supressoes nas quantidades
inicialmente previstas, na forma do art. 104 da Lei n® 14.133/2021.

1.5. Os quantitativos previstos poderdo ser acrescidos ou suprimidos até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no § 1° do art.
125 da Lei n® 14.133/2021.

1.6. Integram este contrato, independentemente de transcri¢do, todos os documentos apensos ao
respectivo Processo de Licitagao, em especial a proposta apresentada pela CONTRATADA,
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prevalecendo as disposi¢des deste instrumento em caso de divergéncia. Sdo anexos a este
contrato e vinculam esta contratagao:

e A. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referéncia que embasaram a
contratacao;

o B. O Edital de Licitacdo / Aviso de Dispensa, a Proposta do Vencedor e a Nota de
Empenho;

e C. Eventuais anexos ¢ complementos dos documentos supracitados referentes ao objeto
deste instrumento.

2 - CLAUSULA 11 - DO PRAZO DE VIGENCIA, CONDIGOES E LOCAL DE ENTREGA

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, ndo prorrogaveis, a contar da data
de sua assinatura e publica¢do, sendo que, durante esse periodo, se os referidos produtos vierem
a apresentar qualquer defeito, deverdo ser corrigidos ou substituidos as custas da
CONTRATADA.

2.2. O contrato tera inicio a partir da data de assinatura do Termo de Contrato e de sua publicagao,
mediante emissdo da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho expedidas pelo titular da
Fundagao de Ensino Técnico Intensivo “Dr. René Barsam” — FETI ou por preposto por ele
designado, a qual sera de total responsabilidade e risco da CONTRATADA.

2.3. O fornecedor tera o prazo de 05 dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacgao, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob pena de decair do direito a contratagao.

2.3.1. Os materiais e produtos deverdo ser entregues e, quando aplicavel, montados/instalados
conforme o pedido de compras encaminhado por e-mail, devendo a CONTRATADA vencedora
do certame atender ao referido pedido no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento do e-mail ou pedido de compras.

2.3.2. Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo estipulado, a CONTRATADA
poderd solicitar a prorrogagao da entrega, ficando a cargo da area demandante aceitar a
solicitagdo, desde que ndo haja prejuizo ao atendimento das necessidades da Institui¢ao.

2.4. Os materiais e produtos deverdo ser entregues na sede da Fundag¢do, situada a Rua Major
Eustaquio, n° 790 — Bairro Sao Benedito — Uberaba (MG), ou em outro local determinado pela
FETI, de segunda a sexta-feira, nos horarios das 08:30h as 10:40h e das 13:00h as 16:30h.

e Telefone / Contato: (34) 3352-3520
e E-mail: feti.departamentodeplanejamento@edu.uberabadigital.com.br

2.5. Os materiais e produtos serdo recebidos nos termos do art. 140 da Lei n® 14.133/2021:

e a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do
material com as especificacdes constantes na fatura, nas embalagens e na nota de
empenho, no prazo de até 05 (cinco) dias.

.
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e« b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento provisorio.

2.5.1. Os materiais e produtos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em
desacordo com o solicitado.

2.6. Constatadas irregularidades na entrega dos produtos e materiais, a FETI podera:

e a) Se disserem respeito a especificacdo, rejeitd-los no todo ou em parte, determinando
sua readequacao ou rescindindo a contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

e b) Na hipotese de readequacdo, a CONTRATADA devera realizd-la em conformidade
com as orientacdes da FETI, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da notificacao
por escrito, mantido o prego inicialmente contratado;

e ¢) Os materiais deverdo ser substituidos no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da
notificagdo da CONTRATADA, as suas custas, caso estejam em desacordo com as
especificagdes constantes neste contrato, na proposta € no Termo de Referéncia, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

2.7. O frete e o descarregamento dos produtos ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA,
devendo ser providenciada toda a mao de obra necessaria.

2.8. Os produtos e materiais fornecidos deverdo atender a todas as exigéncias de qualidade, de
acordo com os padrdes estabelecidos pelos 6rgaos de controle e pela legislagao vigente.

2.9. O recebimento ou a aprovacgado dos produtos pela FETI ndo exclui a responsabilidade civil
da CONTRATADA por vicios de quantidade, qualidade ou disparidades com as especificacdes
estabelecidas que venham a ser verificados posteriormente, garantindo-se a Administragao as
faculdades previstas na Lei n® 14.133/2021.

3 — CLAUSULA 11l - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor global pelo periodo de 12 (doze) meses deste contrato ¢ de RS
XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) a serem
pagos de acordo com a solicitagao dos materiais/produtos realizada pela FETI, apos a liquidagao
da despesa, por meio de ordem bancéria.

3.2. Deverdo estar incluidas no prego do objeto todas as despesas decorrentes do fornecimento,
sem quaisquer onus adicionais para a Fundacao, tais como frete, carga, descarga, materiais,
insumos, equipamentos, tributos, taxas e quaisquer outros custos diretos ou indiretos que incidam
sobre a avenga.

4 - CLAUSULA IV - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera realizado mediante os critérios e condi¢cdes de entrega dos
materiais/produtos, atestados pelo Fiscal e Gestor. A Nota Fiscal so6 serd liquidada apods a
comprovagao da entrega, devido recebimento definitivo, e quando estiver em total conformidade
com as especificacdes, em atendimento ao artigo 92 da Lei n® 14.133/2021
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contrato e devera conter, no minimo, a descri¢do dos itens, nimero do termo de contrato e do
processo/procedimento licitatorio, nome e dados da empresa, se ¢ optante ou nao pelo simples
nacional e, em caso de convénios ou similares, os dados especificos do termo;

4.1.1. A Nota Fiscal correspondente a entrega do objeto devera ser encaminhada ao fiscal do «

4.1.3. No caso de notas fiscais emitidas em outro municipio, devera ser providenciado o Registro
Auxiliar de Nota Fiscal de Servicos — RANFS, no municipio de Uberaba-MG;

4.1.4. Caso a empresa seja domiciliada no Municipio de Uberaba/MG, deverd apresentara
CNDM - Certidao Negativa de Débitos Municipais, sob pena de retengdo do pagamento até que
solucione a questao.

4.1.5. A Nota Fiscal Eletronica (NF-e) devera ser enviada através de arquivo eletronico ao  e-
mail: <feti.departamentodeplanejamento@edu.uberabadigital.com.br>, todavia, as mercadorias
serdo encaminhadas juntamente com o DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica.

4.1.6. A nota fiscal devera conter as retencées do Imposto de Renda de acordo com o Decreto
Municipal n° 4471 de 11/08/2023, publicado em 11 de agosto de 2023 - DOM, com excecdo
das empresas enquadradas como simples nacional.

4.2. O pagamento sera efetuado apos a liquidagdo da despesa, por meio de ordem bancéria,
através do Banco do Brasil, até o 10° (décimo) dia apds o protocolo da nota fiscal, que devera
ser feito no Departamento de Planejamento, Projetos e Convénios — FETI.

4.3. Na eventualidade de aplicagdo de multas, estas deverdo ser automaticamente descontadas do
pagamento a que fizer jus a CONTRATADA.

4.4. A liberacao do pagamento sé ocorrera quando o objeto medido estiver em total conformidade
com as especificagdes e /ou projetos.

4.5. O pagamento sera efetuado apds a liquidacao da despesa, por meio de ordem bancéria,
através do Banco do Brasil, apos o protocolo da nota fiscal, que devera ser feito no Departamento
de Planejamento, Projetos e Convénios — FETL

4.6. Nenhum pagamento serd efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidagao de
obrigacao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

4.7. Nao havera, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado sobre servigos ndo executados.

4.8. No caso de nao haver o pagamento na data prevista no subitem, por culpa da Fundagao, o
valor serd corrigido pelo INPC - Indice Nacional de Pregos ao Consumidor/IBGE, em
conformidade com a legislagao.

4.9. Como condi¢des para a continuidade do contrato, a CONTRATADA devera manter as
mesmas condi¢des de habilitagado, inclusive serd confirmada a situacdo de regularidade para com
o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e a Fazenda Federal (Certidao Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido).

4.10. Caso a CONTRATADA tenha o recolhimento dos encargos relativos ao FGTS
centralizado, o documento comprobatdrio de autorizagdo para a centraliza¢ao dos recolhimentos
devera ser apresentado a FETL.
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4.11. Quando a CONTRATADA nao apresentar situagao regular no ato da emissdao da Nota de
Empenho ou recusar-se a retirar a mesma injustificadamente, podera ser convocado outro
licitante (remanescente), observada a ordem de classificagdo e assim sucessivamente, sem
prejuizo da aplicag@o das sancdes cabiveis, observando-se o disposto no subitem anterior.

5 - CLAUSULA V - DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial, em conformidade com o art. 115 da referida Lei.

5.1.1. Competem ao Gestor e ao Fiscal as atribui¢cdes definidas nos artigos 24, 25 e demais
dispositivos correlatos contidos no Decreto Municipal n® 3.815/2023.

5.2. A aquisicdo e o fornecimento do objeto do presente Termo de Contrato serdo acompanhados
e fiscalizados por servidores devidamente designados pela FETI, ora denominados Gestor e
Fiscal, aos quais competirdo, respectivamente, o gerenciamento do contrato, a media¢do e
resolucdo de conflitos, bem como dirimir as duavidas que surgirem no curso da execucgdo
contratual. Cabera a eles anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execug¢ao do Contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo de eventuais faltas e/ou
defeitos constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providéncias
ultrapassarem os limites de sua competéncia, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

5.3. Os servidores designados para a gestao e fiscalizacdo deste contrato sao:

e GESTOR:
[Nome do Gestor] — Matricula n° [xxxxxx]
[Nome do Fiscal/Suplente] — Matricula n® [xxxxxx]

5.3.1. O Gestor sera competente para exercer as seguintes funcdes:

o I — Requisitar o objeto a ser contratado, bem como providenciar toda a documentagao
necessaria para o inicio do procedimento licitatorio;

e II - Acompanhar o procedimento licitatorio;

e III — Dar ciéncia aos seus superiores hierarquicos sobre possiveis atrasos na conclusao
do procedimento licitatorio;

e IV — Emitir a Ordem de Fornecimento e a Nota de Empenho;

e V —Controlar o saldo, os prazos de entrega e a vigéncia do contrato.

e FISCAL DESIGNADO DA FETI:

[Nome do Fiscal] — Matricula n°® [xxxxxx]
[Nome do Fiscal/Suplente] — Matricula n® [xxxxxx]

5.4. O Fiscal sera competente para exercer as seguintes fungdes:

e I - Ler atentamente o contrato ¢ o0 Termo de Referéncia, anotando em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas a sua execucao;

.
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o II - Esclarecer davidas do preposto ou representante da CONTRATADA que estiverem
sob a sua al¢ada;

o III - Verificar se a entrega, a conferéncia fisica e os testes funcionais dos equipamentos
estdo ocorrendo conforme o pactuado;

e IV — Fiscalizar o cumprimento das clausulas contratuais, comunicando ao Gestor
quaisquer irregularidades, recusas ou vicios constatados;

e V- Acompanhar de forma integral o recebimento, o descarregamento e o habite-se/aceite
técnico dos produtos e equipamentos.

5.5. A Portaria de Nomeacgao e Designacao do Gestor e do Fiscal do contrato sera publicada
conjuntamente com o extrato deste contrato, apos a sua assinatura.

5.6. A FUNDACAO devera manter atualizados nos autos os nomes dos responsaveis pela gestido
e fiscaliza¢do da execucdo contratual.

5.6.1. A atualizacdo cadastral sera realizada dentro dos autos do procedimento licitatorio em caso
de afastamento, férias, impedimento ou exonera¢do dos agentes publicos designados.

5.6.2. A atualizagdo, caso seja necessaria, sera promovida por ato normativo proprio, nos termos
do art. 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6 — CLAUSULA VI — DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1 A despesa referente a essa prestacdo de servigos serd empenhada na seguinte dotagdo
orgamentaria e/ou suas correspondentes para o proximo exercicio:

XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7 — CLASULA VIl — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1. Solicitar a CONTRATADA o fornecimento e a entrega dos equipamentos € materiais,
indicando o local e os prazos de entrega mediante a emissdo da respectiva Ordem de
Fornecimento e Nota de Empenho.

7.2. Colocar a disposicdo da CONTRATADA todas as informagdes e orientagdes necessarias
para a perfeita execucdo do objeto deste contrato.

7.3. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a entrega do objeto ou fornecimento, de forma
parcial ou total, mediante o pagamento Unico e exclusivo daquilo que comprovadamente ja
houver sido entregue e aceito.

7.4. Efetuar o pagamento na forma e nos prazos previstos neste instrumento.

7.5. A FETI, por meio de seu fiscal ou gestor formalmente designado, terd, a qualquer tempo,
livre acesso para a inspecao dos materiais e equipamentos fornecidos, verificando suas condi¢des
de atendimento as especificacdes do objeto contratado.
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7.6. Exercer a fiscalizagdo e o acompanhamento da execuc¢do do objeto na forma prevista pela
Lei n°® 14.133/2021 e demais legislagdes aplicaveis.

7.7. Comunicar a CONTRATADA qualquer modificagdo que venha a ocorrer em relagdo as
especificagdes, prazos ou locais de entrega.

7.7.1. Comunicar imediatamente 8 CONTRATADA, por escrito, qualquer irregularidade, vicio
ou avaria constatada nos materiais entregues, para que sejam tomadas as medidas corretivas
necessarias.

7.8. Aplicar as sancgdes de adverténcia, multa e demais penalidades cabiveis pelo
descumprimento dos termos deste Contrato.

7.8.1. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedéncia sobre a inten¢do de aplicacao
de multas, penalidades ou cobranca de débitos sob sua responsabilidade, garantindo-se o
contraditorio e a ampla defesa.

7.9. Promover a fiscalizagdo e conferéncia dos materiais entregues pela CONTRATADA e
atestar os documentos fiscais pertinentes, podendo recusar ou mandar substituir qualquer item
que nao esteja de acordo com os termos e especificagcdes deste Contrato.

7.10. Prestar as informagdes e esclarecimentos complementares que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.

7.11. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA as dependéncias da Fundagdo para a
entrega e descarregamento dos objetos solicitados.

7.12. Fornecer atestado de capacidade técnica quando formalmente solicitado, desde que
integralmente cumpridas todas as obrigacdes contratuais pactuadas.

8 — CLAUSULA VIiI- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. Os produtos serdo solicitados conforme as necessidades da Fundagdo — FETI, devendo a
CONTRATADA emitir a Nota Fiscal correspondente, contendo o detalhamento do objeto, a
marca e as quantidades entregues, em estrita conformidade com a proposta final.

8.1.1. A CONTRATADA deve se responsabilizar pela seguranga e integridade dos materiais e
produtos até o seu recebimento definitivo pela FETL

8.1.2. A CONTRATADA fica responsavel pelo correto armazenamento dos materiais e produtos
até a emissao da Ordem de Fornecimento / Pedido de Compras pela FETI e a sua posterior
entrega.

8.1.3. A CONTRATADA deve garantir a qualidade e o pleno funcionamento dos materiais e
produtos pelo prazo minimo de 12 (doze) meses.

8.1.3.1. A CONTRATADA respondera integralmente, durante o periodo de 12 (doze) meses, por
qualquer defeito, vicio ou avaria constatado nos produtos e materiais fornecidos.
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8.2. Atender prontamente as orientacdes e exigéncias inerentes a execucdo do objeto contratado,
sempre que apontadas pela fiscalizagdo ou pelo Gestor do Contrato.

8.3. Executar a entrega do objeto deste contrato em conformidade com os parametros delineados
na proposta apresentada e observando rigorosamente as normas técnicas, legais e de seguranga
aplicaveis.

8.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de fabricagao,
transporte ou dos materiais nele empregados.

8.5. Assegurar a FETI o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer entrega
ou adequacdo de produto que nao esteja em conformidade com as normas e especificagdes
técnicas recomendadas neste documento.

8.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, equipamentos € insumos
contratados, responsabilizando-se integralmente pelo transporte, acondicionamento, frete e
descarregamento no local indicado.

8.7. Responsabilizar-se pela garantia e durabilidade dos equipamentos e materiais fornecidos,
certificando-se de que atendem aos padrdes adequados de qualidade, seguranga, eficiéncia
energética e desempenho, conforme previsto na legislacdo em vigor e no Termo de Referéncia.

8.8. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execu¢ao do objeto do contrato.

8.9. Nao transferir & FETI a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos no
subitem 8.8 em caso de inadimpléncia da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de
Contrato.

8.10. Manter preposto, devidamente aceito pela FETI, para representa-la na execucao do objeto
contratado, quando exigido.

8.11. Manter, a frente das entregas e procedimentos logisticos, pessoa qualificada e habilitada
para representar a empresa junto a fiscalizacao, quando necessario.

8.12. Responsabilizar-se por danos causados diretamente a FETI ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo da entrega, por si ou por seus empregados e prepostos, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a presenca da fiscalizagao.

8.13. Proceder a substitui¢do do pessoal envolvido na logistica ou entrega sempre que necessario
ou quando impedido de realizar os servigos pertinentes.

8.14. Cientificar a FETI, por escrito, de todas as ocorréncias relevantes no andamento da
execug¢ao contratual.

8.15. Informar a FETI, com a antecedéncia necessdria, eventuais diligéncias ou procedimentos
logisticos a seu encargo.

8.16. Reconhecer expressamente os direitos da Administracdo nas hipoteses de rescisdo ou
extingdo administrativa previstas na Lei n® 14.133/2021.
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8.17. Arcar com todas as despesas relativas a seguros, transporte, frete, tributos, taxas e encargos
trabalhistas, fiscais, comerciais e previdencidrios decorrentes da aquisi¢ao, respondendo por tais
obrigacdes nos termos da Lei n® 14.133/2021.

8.18. Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, por meio da fiscaliza¢dao do
contrato, qualquer anormalidade, defeito ou irregularidade verificada.

8.19. Cumprir, durante todo o periodo da contratagao, as obrigacdes legais referentes a adequacgao
e sustentabilidade ambiental, nos termos do art. 45 da Lei n°® 14.133/2021.

8.20. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no certame, conforme
disposto no art. 92, inciso XVI, da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.21. Entregar os materiais e produtos em suas respectivas embalagens originais lacradas, com
indicagdo visivel da marca, modelo, nimero de série e voltagem, além das demais caracteristicas
que possibilitem sua perfeita identificagao e a constatacao de que sao itens novos.

8.22. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo e supervisio da CONTRATANTE,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as determinacdes efetuadas.

8.23. Nao subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato sem a
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

8.24. Realizar o protocolo das Notas Fiscais no Departamento de Planejamento, Projetos e
Convénios da Fundacao.

8.25. Dar total garantia quanto a qualidade dos materiais e produtos fornecidos, efetuando a
substitui¢do, as suas inteiras expensas, de qualquer item fornecido em desacordo com as
especificagdes da proposta ou do Termo de Referéncia.

8.26. Executar o objeto contratado em estrita conformidade com sua proposta, com as normas
legais ¢ com as cldusulas deste contrato, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel
cumprimento de suas obrigacoes.

8.27. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente por quaisquer danos ou prejuizos
materiais e pessoais causados a CONTRATANTE ou a terceiros por seus empregados ou
prepostos.

8.28. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecedem a data limite de entrega, os motivos imprevisiveis que impossibilitem o cumprimento
do prazo estipulado, acompanhados da devida comprovagao.

8.29. Os empregados, prestadores e terceirizados da CONTRATADA, quando estiverem
realizando entregas ou procedimentos nas dependéncias da CONTRATANTE, estardo sujeitos
as suas normas disciplinares. Em nenhuma hipotese havera vinculo empregaticio com a
CONTRATANTE, mantendo-se o vinculo exclusivamente com a CONTRATADA, a qual
responderd integralmente perante os Orgdos competentes por tributos, encargos sociais e
trabalhistas. A CONTRATADA assumira, ainda, responsabilidade total por danos causados por
seus funcionarios a CONTRATANTE ou a terceiros durante a entrega, autorizando o desconto
do valor correspondente nos pagamentos devidos, sem prejuizo das medidas judiciais cabiveis.
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09 — CLAUSULA IX — DA RESCISAO E EXTINGAO CONTRATUAL

9.1. DA RESCISAO:

9.1.1. A FETI podera considerar extinto o contrato, unilateralmente, nas hipoteses previstas no
art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante justificativa formal, assegurados a
CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa, quando cabiveis, especialmente nas seguintes
situagoes:

a) Nao cumprir ou cumprir de forma irregular as normas editalicias ou as clausulas contratuais,
especialmente quanto as especificagdes, quantidades, qualidade ou modo de execucdo e entrega
do objeto;

b) Desatender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou pela autoridade
superior competente;

c¢) Realizar alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

d) Ter decretada sua faléncia ou insolvéncia civil, ser dissolvida a sociedade ou ocorrer o
falecimento do contratado, quando pessoa fisica;

e) Ocorrer caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados nos autos, que impegam a
execugdo do contrato;

f) Ser constatada a apresentagdo de documentacao falsa ou a pratica de qualquer outra infracao
administrativa relacionada a execugdo contratual, sujeitando a CONTRATADA a apuragao de

responsabilidade e as sancdes cabiveis;

g) Ocorrer razdes de interesse publico, devidamente justificadas pela autoridade méxima da
FETIL;

h) Infringir qualquer cldusula ou obrigacao estabelecida neste contrato;

1) Recusar-se a executar qualquer servigo ou fornecer qualquer produto previsto na contratagao,
sem justificativa previamente apresentada e aceita pela fiscalizagao;

j) Deixar de cumprir as exigéncias da fiscalizagdo relativas aos materiais, produtos, equipamentos
ou servigos necessarios a execucao do objeto;

k) Nao cumprir os prazos de execucdo, fornecimento ou entrega estabelecidos neste contrato ou
no cronograma, quando aplicavel.

9.1.2. Rescindido o contrato por culpa ou por qualquer um dos motivos do subitem 9.1, a
CONTRATADA indenizara a FETI de todos os prejuizos sofridos.

9.1.3. Rescindido o contrato, a CONTRATADA nao terd direito a qualquer indenizagdao por
servigos nao realizados, retendo a FETI as importancias porventura devidas por servi¢os ja

-
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executados, e ainda ndo pagas, para cobertura das multas, juros e demais encargos que couberem
pela rescisao a que houver dado motivo.

9.1.4. Rescindido o contrato por culpa da CONTRATADA, ou qualquer dos motivos do item

anterior, a mesma indenizard a Fundagao, por todos os prejuizos sofridos e sera penalizada na

forma da lei.

9.1.5. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia ampla defesa e ao contraditorio.

9.1.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de extingdo
determinada por ato unilateral da CONTRATANTE prevista no art. 139 da Lei n® 14.133/2021.

9.1.7. O termo de rescisdo sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

I - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II- Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

III - Indenizagdes e multas.

9.1.8.1. A multa, eventualmente imposta a contratada, serd automaticamente descontada da fatura
a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més. Caso a
contratada nao tenha nenhum valor a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-a concedido o prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da multa.
ApOs esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, podera a Administracdo proceder a cobranga
judicial da multa.

9.1.8.2. As multas previstas nesta se¢cdo ndo eximem a CONTRATADA da reparagdo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragdo. A
aplicagdo das multas independera de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data
do ato, fato ou omissao que lhe tiver dado causa, apos instauragdo de Processo Administrativo
de Penalizacdo respeitados os direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

9.1.8.3. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais
cabiveis, ou processo administrativo.

9.1.9. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sao aquelas previstas nos artigos 137,
138 ¢ 139 da Lein°® 14.133/21 .

9.2. DA EXTINCAO:

9.2.1. Este contrato podera ser extinto nos casos enumerados nos artigos n°s 137 a 139 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.2.2. Os casos de extingdo contratual deverdo ser formalmente motivados, assegurada a
observancia dos principios do contraditorio e da ampla defesa.

9.2.3. Ocorrendo a extingao deste contrato e ndo sendo devida nenhuma indenizacao, reparacao
ou restituicdo por parte da CONTRATADA, a FETI respondera pelo prego dos servigos
comprovadamente devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela CONTRATADA,
ou dos produtos entregues, até a data da extingao.
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10 - CLAUSULA X — DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Na aplicacdo de penalidades/san¢des serdo observadas as disposi¢des constantes na Lei
Federal n° 14.133/2021, além das previstas nas legislacdes pertinentes.

10.2. As infragdes administrativas passiveis de responsabiliza¢do sdao aquelas previstas no art.
155 da Lei Federal n® 14.133/2021, praticadas pelo licitante ou pela CONTRATADA,
compreendendo:

I — Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

IT — Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

IIT — Dar causa a inexecugao total do contrato;

IV — Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;

V — Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII — Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

VIII - Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execu¢ao do contrato;

IX — Fraudar a contrata¢ao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X — Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI — Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

XII — Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

10.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas as seguintes sangoes:
a) Adverténcia;

b) Multa;

c¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.3.1. A san¢do de adverténcia prevista na alinea “a” do item 10.3, sera aplicada quando houver
a inexecucao parcial do contrato e/ou instrumento equivalente, de pequena relevancia e a critério
da FETI, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

10.3.1.1. A apuracao de responsabilidade por infragdes passiveis da sanc¢ao alinea “a” se dard em
processo administrativo sumarissimo, facultando-se a defesa do licitante ou contratado no prazo
de 03 (trés) dias tteis, a contar da ciéncia (artigo 285 do Decreto Municipal 3.815/2023).

10.3.2. A multa de que trata a alinea “b” do item 10.3, podera ser aplicada em qualquer uma das
infracdes descritas no artigo 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato e/ou
instrumento equivalente.

10.3.3. O impedimento de licitar e contratar previsto na alinea “c” do item 10.3, sera aplicada ao
responsavel pelas infragcdes administrativas previstas nos incisos 11, IIL, IV, V, VI e VII do caput
do artigo 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave.

o
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10.3.3.1. Aplicada a penalidade de que trata o subitem anterior, ficard o responsavel impedido de
licitar ou contratar com a Administragao Direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo maximo
de 03 (trés) anos.

10.3.3.2. As hipoteses para aplicagdo da penalidade prevista na alinea “c” do item 10.3, estdo
elencadas no artigo 278 do Decreto Municipal 3.815/2023.

10.3.4. A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar - alinea “d” do item 10.3 — sera
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e
XII do caput do artigo 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como pelas infra¢des
administrativas previstas nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao referida 10.3 deste contrato.

10.3.4.1. Aplicada a penalidade de que trata o subitem anterior ficara o responsavel impedido de
licitar ou contratar com a Administracdo Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

10.4. Somente a san¢ao estabelecida na alinea “d” do item 10.3 sera precedida de analise juridica
da Fundacao.

10.5. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 10.3 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a sancao de multa prevista na alinea b deste contrato.

10.5.1. A multa que se refere a alinea “b” do item 10.3, uma vez aplicada e para efeito de
cobranga, sera automaticamente deduzida do pagamento a que fizer jus a CONTRATADA
penalizada.

10.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela FETI a CONTRATADA penalizada, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada, quando essa existir, ou sera cobrada
judicialmente.

10.5.3. A aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 10.3, previstas no
artigo 270 do Decreto Municipal n°® 3.815/2023, requererd a instauragao de processo de
responsabilizacdo, de que trata o artigo 158 da Lei Federal n° 14.133/2021, a ser conduzido pela
Comissao Processante.

10.6. A aplicacao das sangdes previstas no item 10.3, ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparacao integral do dano causado a FETI.

10.7. O atraso injustificado na execucdo do objeto sujeitard o licitante @ multa demora, na forma
prevista neste instrumento.

10.7.1. A aplicagdao de multa de mora ndo impedira que a FETI a converta em compensatoria e
promova a extin¢do unilateral do contrato ou instrumento equivalente com a aplicagcdo cumulada
de outras sancoes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.8. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a FETI, quando da aplicagdo de
penalidade, desde que atenda o determinado no artigo 163 da Lei Federal n°14.133/2021.
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10.9. A competéncia para determinar a instauracdo do processo administrativo, julgamento e
aplicacdo das sangdes administrativas serao das seguintes autoridades:

I. A sangdo de adverténcia sera do gestor do contrato ou da autoridade maxima do 6rgao ou
entidade municipal;

II. As sangdes de multa e impedimento de licitar e contratar, serdo do Controlador-Geral do
Municipio ou da autoridade méxima da entidade municipal, quando for o caso;

III. A sanc¢ao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera da autoridade maxima
do 6rgao ou da entidade municipal, sendo que, neste caso, no ambito da Administragdo Indireta,
a instauracao e o processamento serdo feitos no juridico da FETI e, ao final, remetidos os autos
para julgamento pela Autoridade Maxima do 6rgdo.

11 - CLAUSULA XI - DA GARANTIA DO CONTRATO

11.1. Garantia financeira da execucao:
11.1.1. Nao sera exigida garantia financeira da execucao para este contrato.

11.1.2. Considerando o baixo valor da contratacdo, justifica-se a ndo exigéncia de garantia
financeira da execu¢do contratual, uma vez que tal exigéncia representaria um Onus
desproporcional ao contratado, sem beneficios significativos para a Administracdo Publica.
Assim, em observancia aos principios da razoabilidade e proporcionalidade, opta-se pela
dispensa da garantia de execugao, permanecendo obrigatéria a observancia das garantias legais.

11.2. Garantia do produto/servico: fabricante, garantia legal ou garantia convencional 9.2.1 -
Garantia legal estabelecida pelo Codigo de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos
nao duraveis); (90 dias - produtos durdveis) a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuizo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta
comercial.

11.3. Da Garantia dos Materiais e Produtos

11.3.1. Todos os equipamentos e produtos fornecidos (Freezer Horizontal, Geladeira Duplex,
Micro-ondas, Bebedouro Industrial e Liquidificador) deverao possuir garantia técnica integral
minima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, independentemente da garantia oferecida pelo fabricante. Caso o prazo de garantia
do fabricante seja inferior a 12 (doze) meses, cabera 8 CONTRATADA complementé-lo pelo
periodo restante, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE. Durante o periodo de garantia, a
CONTRATADA devera providenciar o reparo, a corre¢do ou a substitui¢do de quaisquer vicios,
defeitos de fabricagdo ou avarias, desde que ndo decorrentes de mau uso, observadas as
disposi¢des da Lei Federal n® 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e do Termo de
Referéncia.

11.3.2. Uma vez notificada formalmente por e-mail, a CONTRATADA devera atender ao
chamado técnico no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis e efetuar a substituicao ou o reparo do
equipamento defeituoso no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data da
vistoria ou da retirada do produto da sede da Administragao.
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11.3.3. Caso o reparo ultrapasse o prazo de 15 (quinze) dias tteis, a CONTRATADA devera
disponibilizar equipamento temporario de capacidade equivalente (equipamento de backup) para
uso da FETT até a conclusdo do conserto ou efetuar a troca definitiva por um equipamento novo,
de igual ou superior especificagdo, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

11.6. Os prazos indicados no subitem anterior poderao ser excepcionalmente prorrogados uma
unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e devidamente justificada do
Contratado, aceita pelo Contratante.

11.7. Todos os custos referentes a frete, transporte, remog¢ao, deslocamento de técnicos, pecas e
substitui¢ao de materiais/produtos cobertos pela garantia serdo de responsabilidade exclusiva do
Contratado.

11.8. A garantia legal e a contratual do objeto possuem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado para a vigéncia do contrato, permitindo a aplica¢ao das san¢des administrativas
cabiveis em caso de descumprimento de suas condi¢des, mesmo apos o encerramento da vigéncia
contratual.

12 - CLAUSULA XII — DA PUBLICAGAO

12.1. Incumbird a FETI providenciar a publicacao deste instrumento, em sua integralidade, no
Portal de Transparéncia / Prefeitura Municipal de Uberaba e Portal Nacional de Contratagdes
Publicas, no prazo previsto na Lei n° 14.133, de 2021.

13 - CLAUSULA XIIl - DO REAJUSTE/DO REEQUILIBRIO

13.1. O presente contrato ¢ firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, nao sendo admitida sua
prorrogagao, observado que nao havera reajuste dos precos durante o periodo de vigéncia
contratual.

13.2. Nos casos em que couber reajuste, o critério sera definido nos termos do art. 25, § 7° da Lei
n°® 14.133/2021, pelo qual os pregos contratados serdao reajustados monetariamente com base na
variagio do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE, observado o
interregno minimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentacao das propostas,
aplicando-se exclusivamente as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, observar-se-a o intervalo minimo de 01 (um) ano,
contado dos efeitos financeiros do ultimo reajuste concedido.

13.4. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, aquele que vier a ser determinado pela
legislacdo vigente.

13.5. Na auséncia de previsao legal para indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
por meio de termo aditivo, de forma a assegurar a atualizacdo monetaria do valor remanescente.

13.6. O reajuste sera realizado por apostilamento, mediante comprovagdo e aprovagdo da
variagdo do indice aplicado.

Do Reequilibrio Econémico-Financeiro

-
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13.7. Com fundamento no art. 124, inciso II, alinea “d” da Lei 14.133/2021, o valor do contrato
poderd ser alterado para restabelecer a relagdo originalmente pactuada entre os encargos da
contratada e a retribui¢do da administracdo, objetivando a manuten¢do do equilibrio econémico-
financeiro inicial, na hipotese de fatos imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, bem como em casos de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, respeitada a
matriz de riscos estabelecida no contrato.

13.8. Os pedidos de reequilibrio econdomico-financeiro deverdo ser formalmente apresentados
pela contratada e instruidos com documentos que comprovem a ocorréncia das situagdes
previstas no item anterior, cabendo a Administracdo analisa-los e emitir decisdo fundamentada
no prazo de até 01 (um) més apods a instrugdo completa do processo.

13.9. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor da contratada em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha or¢amentaria, conforme preconiza o art. 128 da Lei n°® 14.133/2021.

Da Repactuacio de Precos

13.10. Nao havera repactuacado de precos durante a vigéncia de 12 (doze) meses do instrumento
contratual, bem como de eventuais aditivos firmados, ressalvadas as hipdteses garantidas em
legislagdo vigente.

14 - CLAUSULA XIV — DAS ALTERACOES

14.1. Das alteragoes contratuais — Termos gerais:

14.1.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.

14.1.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.1.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

14.1.6. Para atender a seus interesses, a Fundacdo podera alterar quantitativos, sem que isto
implique alteracao dos pregos unitarios ofertados na proposta da CONTRATADA, obedecidos
os limites estabelecidos no art. 125, da Lei Federal n°® 14.133/2.

14.2. Das alteracoes e pedidos de substituicdo de marcas:
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14.2.1. O fornecedor podera solicitar a substituicao de marca somente nos casos em que houver @
justificativa técnica ou necessidade comprovada. O pedido deverd ser formal, protocolado com
antecedéncia junto a FETI e obrigatoriamente acompanhado das provas que sustentem as

alegacgdes apresentadas.

14.2.2. Os pedidos de substituicdo de marca somente serdo analisados mediante autorizagao
expressa da Administragdo, que podera aprova-los ou rejeitd-los de acordo com o interesse
publico e a conveniéncia administrativa.

14.3. Das alteracoes dos Precos apresentados na proposta da contratada

14.3.1. Os precos apresentados na proposta vencedora pelo contratado (transcritos no item 1 deste
contrato) permanecerao inalterados, NAO podendo sofrer qualquer aumento, de nenhuma forma,
durante os primeiros 12 (doze) meses de vigéncia do contrato.

14.3.2. A contratada assume a obriga¢do de cumprir integralmente os valores ofertados em sua
proposta, assinada e protocolada de livre arbitrio na plataforma oficial.

14.3.3. Em caso de prorrogacdo do contrato, os pregos serao reajustados conforme os indices
previstos neste instrumento (item 13) e de acordo com a realidade do mercado local, mediante
pesquisa de precos realizada pela Administragdo. O reajuste podera ser aplicado tanto para
atualizacdo monetdria quanto para repactuacdo, quando necessdrio, a fim de assegurar o
equilibrio econdomico-financeiro do contrato.

15 - CLAUSULA XV — DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS E SENSIVEIS

15.1. Para os fins desta clausula, consideram-se os seguintes conceitos:
a) Dado pessoal: informacao relacionada a pessoa natural identificada ou identificavel,

b) Dado pessoal sensivel: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convic¢ao religiosa, opinido
politica, filiagdo a sindicato ou a organizagao de carater religioso, filos6fico ou politico, dado
referente a saude ou a vida sexual, dado genético ou biométrico;

c) Controlador: a quem compete as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais,
especialmente relativas as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais.

d) Operador: quem realiza tratamento de dados pessoais de acordo com parametros estabelecidos
pelo controlador.

e) Tratamento: toda operagdo realizada com dados pessoais, como coleta, producgdo, recepcao,
classificagdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, eliminagdo, distribuicao,
processamento, arquivamento, armazenamento, difusdo, avaliagdo, controle, modificacao,
comunicacao, transferéncia ou extracao;

15.2. Para os fins desta relagdo, considera-se o Contratante Controlador ¢ a Contratada
Operadora, sendo que a Operadora devera atuar nos limites estabelecidos pelo Controlador.
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15.3. O tratamento de dados pessoais realizado entre as PARTES sera regido pelo disposto na

Lein® 13.709, de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), ficando as PARTES

comprometidas a adequar as atividades profissionais que envolvam o tratamento de dados
pessoais a lei, cumprindo suas respectivas obrigacdes.

15.4. A CONTRATADA informa que o responsavel pela assinatura do presente instrumento ¢
também o responsavel pela gestdo dos dados, inclusive os pessoais, decorrentes de sua
formalizagdo. Caso queira indicar outra pessoa, devera fazer no ato da assinatura.

15.5. As PARTES se comprometem a tratar os dados pessoais ¢ dados pessoais sensiveis
decorrentes deste contrato observando a legislacdo aplicavel a espécie e as determinagdes de
orgdo reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a LGPD, sob pena de
aplicacdo das sang¢des cabiveis.

15.6. O tratamento de quaisquer dados pessoais ¢ dados pessoais sensiveis decorrentes deste
contrato seguira rigorosamente a finalidade descrita na Clausula Primeira deste Contrato, sendo
restrito naquilo que se fizer imprescindivel a sua execugao.

15.7. Caso uma das PARTES deseje tratar os dados pessoais compartilhados para quaisquer
outros fins, devera propor aditivo de contrato que informe claramente a respeito das novas
atividades de tratamento a serem realizadas, sendo facultativo a outra PARTE sua aceitacao, haja
vista a alteracdo de finalidade para a qual o contrato foi previamente formalizado.

15.8. As PARTES se comprometem a nao transferir e/ou compartilhar com terceiros, os dados
tratados em razao desta relacdo, a menos que seja requisito essencial para o cumprimento deste
contrato e mediante autorizagdo prévia e expressa da outra PARTE, ou que seja em decorréncia
de observancia ao dever legal e/ou determinagao judicial, sempre respeitando os parametros deste
contrato e as normas da LGPD.

15.9. Em qualquer hipotese, a transferéncia e/ou compartilhamento dos dados pessoais e de dados
sensiveis com terceiros, a outra PARTE devera ser previamente comunicada, a qual devera
decidir sobre a exequibilidade do compartilhamento, inclusive notificando os titulares dos dados
ou solicitando a sua notificacao pela PARTE, quando assim couber.

15.10. No contexto do tratamento, armazenamento, transferéncia e/ou compartilhamento de
dados, as PARTES deverdo garantir a confidencialidade, disponibilidade e integridade dos dados,
empregando as técnicas de seguranga mais atualizadas de mercado, tais como a criptografia ¢ a
geracdo de logs para auditorias, inclusive para arquivos de backup, sob pena de rescisdo e
aplicacdo de sangdes cabiveis.

15.11. As PARTES se comprometem a notificar a outra, em no maximo 03 (trés) dias, a respeito
de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares de
dados pessoais, bem como a cooperar ativamente e agir proativamente na identificacao, apuracao
e remediagdo de incidentes de seguranga envolvendo os dados pessoais sob sua tutela.

15.12. A comunicacdo de incidentes devera conter todas as informagdes relacionadas ao evento,
e, essencialmente:

(1) a descricao dos dados envolvidos;
(i1) a quantidade de dados envolvidos (volumetria do evento); e
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(ii1))  os titulares dos dados afetados pelo evento.

15.13. A FETI se reserva no pleno direito de regresso contra a CONTRATADA por qualquer
onus, dano, perda, prejuizo ou custos que venha a sofrer em fung¢ao de mau uso, de desvio de
finalidade ou de tratamento indevido dos dados pessoais ora compartilhados, por
descumprimento ao contrato e as regras da LGPD.

15.14. As atividades de tratamento de dados conduzidas pelas PARTES poderao durar a vigéncia
do contrato, exceto quando houver exigéncia legal que estabeleca o contrario.

15.15. Decorrido o prazo para o cumprimento da obrigagao legal ou judicial, as PARTES deverao
destruir todos os dados e informagdes constantes em seus arquivos referentes a outra que nao
sejam necessarios para cumprimento de obrigagdo legal ou regulatoria.

15.16. Caso uma das PARTES continue a tratar os dados pessoais, serd a Unica responsavel por
eventual incidente de seguranga, bem como pelo cumprimento de qualquer direito dos titulares
de dados ou da LGPD, mantendo a outra PARTE indene de qualquer responsabilidade.

15.17. Em caso de ocorréncia de prejuizo aos titulares de dados e/ou as PARTES decorrentes da
ndo observancia nas normas constantes deste contrato, a PARTE que der causa ao prejuizo se
obriga a indenizar a outra pelos danos sofridos, sejam eles de natureza patrimonial ou
extrapatrimonial, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis, respeitando o contraditério e ampla
defesa.

16 - CLAUSULA XVI — DISPOSIGOES FINAIS

16.1. Integram este contrato, independentemente de transcri¢ao, todos os documentos vinculados
ao Processo de Compras n°® 31/2026, referente a Dispensa Eletronica n® 05/2026, especialmente
o Edital, o Termo de Referéncia e a proposta apresentada pela CONTRATADA, observadas, no
que couber, as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2. Os casos omissos serdo resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base
na legislagdao em vigor.

16.3. As alteragdes posteriores, que se facam necessarias no presente instrumento, serao
efetuadas por “Termos Aditivos”, que integrardo o contrato, para todos os fins e efeitos de direito.
16.4. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124 da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

16.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica se aquela e/ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.6. A CONTRATADA nao podera se valer do contrato a ser celebrado para assumir obrigagdes
perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos
em funcao dos produtos entregues, em quaisquer operagdes de desconto bancario, sem prévia
autorizagdo da FETI, sob pena de incorrer em quebra de clausula contratual ensejando, inclusive,
sua rescisao de pleno direito.
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17 - CLAUSULA XVII - FORO «

17.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Uberaba MG para dirimir os litigios
que decorrerem da execuc¢do deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
concilia¢do, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/2021.

E estando assim as partes, justas e acordadas, assinam o presente Termo de Contrato em 02(duas)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produzam seus
efeitos legais.

Uberaba (MG), xx/xx/2026

FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM” - FETI
Prof.“. Sénia Manzan
Presidente FETI — Decreto n° 0039/2025
(CONTRATANTE)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX = CNPJ 1% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF xXXXXXXXXXXX
(Representantes legal)

(CONTRATADA)
Rosangela Andrade A. Fernandes Paulo Terra Junior
Gestora do Contrato FETI Fiscal do Contrato FETI
Matricula n° 630 Matricula 649
Testemunhas:
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