PREFEITURA DE
CAPELINHA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Execucio de servicos de manutencao, substituicao
e adequacao de pisos, rodapés, forros e pavimentacao
externa nos 03 (trés) Centros Municipais de Educacao
Infantil — CMEIs da Rede Municipal de Ensino de
Capelinha/MG, sendo o CMEI Lar dos Pequeninos, o

CMEI Tia Ninha e o CMEI Tia Toninha

LOCAL: MUNICIPIO DE CAPELINHA — MG
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1. OBJETO
O presente Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer as condigbes e especificagbes
técnicas para a execucgéo de servigos de manutencgao, substituicdo e adequagao de pisos,
rodapés, forros e pavimentacao externa nos 03 (trés) Centros Municipais de Educagao Infantil
— CMElIs da Rede Municipal de Ensino de Capelinha/MG:

e CMEI Lar dos Pequeninos, situado na Rua Florestal, n°® 210, Bairro Aparecida,

Capelinha/MG;
o CMEI Tia Ninha, situado na Rua Cedro, n° 26, Bairro Jardim Imperial, Capelinha/MG,;
« CMEI Tia Toninha, situado na Rua Suécia, n° 105, Bairro Jardim Aeroporto,
Capelinha/MG.

Os servigos compreendem a remogao de revestimentos existentes, execug¢ao de contrapiso,
instalagao de piso vinilico, instalagdo de piso de borracha esportivo, instalagéo de rodapé em
poliestireno, substituicdo de forros e, nas unidades previstas, execug¢ao de pavimentagdo em
piso intertravado e guia de meio-fio.
Os servicos deverao ser executados de acordo com as especificagdes constantes neste
Memorial Descritivo, nas respectivas planilhas orgamentarias, nas normas técnicas
aplicaveis e nas orientacdes da fiscalizacao.
2. DISPOSIGOES GERAIS
A CONTRATADA devera executar os servicos com mao de obra qualificada, fornecendo
todos os materiais, ferramentas, equipamentos e demais recursos necessarios a perfeita
execucgao dos servicos, salvo aqueles expressamente fornecidos pela CONTRATANTE.
Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera realizar vistoria nos locais, verificando
as condicdes existentes e as areas indicadas nas planilhas.
Os servigos deverao ser executados de maneira organizada, segura e planejada, buscando
minimizar interferéncias no funcionamento das unidades escolares.
As areas de trabalho deverdo ser devidamente isoladas e sinalizadas sempre que
necessario, especialmente durante os servicos de remocdo, demolicdo, transporte de
materiais e execugao dos novos revestimentos.
Os materiais empregados deverao ser novos e adequados a finalidade a que se destinam,
observando-se as especificagdes estabelecidas na planilha orcamentaria e neste Memorial.
3. ADMINISTRAGAO E SERVICOS PRELIMINARES

3.1. Encarregado geral de obras
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A CONTRATADA devera disponibilizar encarregado geral de obras para acompanhamento
e organizagao dos servigos durante o periodo de execugao.
Para fins orgamentarios, esta previsto o quantitativo de 2,00 meses de encarregado geral
para cada CMElI, totalizando 6,00 meses acumulados nas trés unidades, sem alteracdo do
prazo global de execugao contratual de 60 (sessenta) dias.
3.2. Placa de obra
Devera ser fornecida e instalada placa de obra em chapa galvanizada, conforme
especificacao constante das planilhas orcamentarias.
A placa devera ser instalada em local indicado pela fiscalizacdo e mantida em condigcbes
adequadas durante a execugao dos servigos.
Esta prevista a instalagao de:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 1,00 unidade;

« CMEI Tia Ninha: 1,00 unidade;

« CMEI Tia Toninha: 1,00 unidade.
Total: 3,00 unidades.
4. REMOGOES E DEMOLIGOES
4.1. Remogéo manual de forro
Sera realizada a remog¢ao manual das placas de forro existentes, incluindo placas de gesso,
mineral, fibra, isopor, colmeia, PVC ou materiais similares, com afastamento e empilhamento
do material removido.
A remocgao devera ser realizada de forma cuidadosa, evitando danos desnecessarios a
estrutura de sustentacao e aos demais elementos construtivos existentes.
Os quantitativos previstos sao:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 74,00 m?;

« CMEI Tia Ninha: 187,20 m?;

« CMEI Tia Toninha: 131,60 m=.
Total: 392,80 m2.
Os quantitativos constam das respectivas planilhas orgamentarias.
4.2. Demoligao manual de piso vinilico
Sera realizada a demolicdo manual do piso vinilico existente, incluindo afastamento e
empilhamento do material demolido.
Apods a remocgao, as superficies deverdao ser devidamente limpas e preparadas para as
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etapas posteriores.
Os quantitativos previstos sao:
o CMEI Lar dos Pequeninos: 542,64 m?;
o CMEI Tia Ninha: 548,66 m?
e« CMEI Tia Toninha: 542,16 m=.
Total: 1.633,46 m>.
4.3. Remocao de guia de meio-fio existente
No CMEI Lar dos Pequeninos, sera realizada a remogao manual de guia de meio-fio pré-
moldada em concreto, incluindo afastamento e empilhamento do material removido.
Quantidade prevista: 25,00 m.
5. TRABALHOS EM TERRA
5.1. Regularizagao e compactagao do terreno
Nas areas externas previstas para intervencdo, devera ser realizada a regularizagao e
compactagcao manual do terreno com soquete.
O servico devera proporcionar superficie regular, estavel e devidamente preparada para
receber as camadas posteriores de pavimentagao.
Quantitativos previstos:
« CMEI Lar dos Pequeninos: 166,00 m?;
« CMEI Tia Toninha: 96,90 m2.
Total: 262,90 m2.
Nao ha previsao deste servico na planilha do CMEI Tia Ninha.
6. PISOS
6.1. Contrapiso em argamassa
Sera executado contrapiso em argamassa de cimento e areia, traco 1:4, preparado
manualmente, aplicado em areas secas sobre laje, com espessura de 5 cm.
A superficie devera estar limpa, regularizada e em condi¢des adequadas para receber o
contrapiso.
Esta prevista a execugcdo de 50,00 m? em cada unidade, totalizando 150,00 m? nos trés
CMEls.
6.2. Piso vinilico em réguas
Sera executado piso vinilico em réguas, tipo comercial, com espessura de 2 mm, incluindo

lixamento e preparagao da superficie para assentamento e fixagado com cola.
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A superficie devera estar limpa, seca, firme, regularizada e livre de materiais que possam
prejudicar a aderéncia do revestimento.
O piso devera ser instalado de acordo com as recomendagdes do fabricante, garantindo
alinhamento, uniformidade e perfeita aderéncia.
Quantitativos:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 398,40 m?;

o CMEI Tia Ninha: 398,40 m?

« CMEI Tia Toninha: 398,40 m>.
Total: 1.195,20 m2.
6.3. Piso de borracha esportivo
Sera executado piso de borracha esportivo com espessura de 15 mm, assentado com
argamassa, conforme as areas indicadas nas planilhas.
A base devera estar limpa, regularizada e devidamente preparada para receber o
revestimento.
O assentamento devera proporcionar superficie uniforme, estavel e com acabamento
adequado.
Quantitativos:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 144,24 m?;

o CMEI Tia Ninha: 150,26 m?

« CMEI Tia Toninha: 143,76 m=.
Total: 438,26 m2.
7. RODAPE
7.1. Rodapé em poliestireno
Sera instalado rodapé em poliestireno com altura de 7 cm, assentado com cola, incluindo
calafetagdo com silicone.
A instalagdo devera ser executada sobre superficie limpa e adequada, garantindo
alinhamento, nivelamento, continuidade e acabamento nos encontros entre paredes e pisos.
Quantitativos:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 250,00 m;

« CMEI Tia Ninha: 250,00 m;

« CMEI Tia Toninha: 250,00 m.
Total: 750,00 m.
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8. FORROS
8.1. Forro em chapa de gesso acartonada
Sera executado forro em chapa de gesso acartonada com espessura de 12,5 mm, com
fixacao estruturada em perfil metalico, incluindo acessérios e fixagao.
As chapas deverdo ser instaladas sobre estrutura adequada, devidamente alinhada e
nivelada.
Quantitativos:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 20,00 m?;

« CMEI Tia Ninha: 90,00 m?;

« CMEI Tia Toninha: 50,00 m2.
Total: 160,00 m2.
8.2. Forro em fibra mineral
Sera executado forro em fibra mineral para ambientes comerciais, incluindo estrutura de
fixacao.
A estrutura devera ser devidamente instalada, alinhada e nivelada, permitindo o correto
encaixe das placas e o acabamento uniforme do conjunto.
Quantitativos:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 54,00 m?;

o CMEI Tia Ninha: 97,20 m?;

o« CMEI Tia Toninha: 81,60 m2.
Total: 232,80 m2.
9. AREAS EXTERNAS
9.1. Execucgao de pavimento com piso intertravado
Sera executado pavimento com piso intertravado, tipo sextavado, com espessura de 8 cm,
resisténcia caracteristica a compressao de 35 MPa, incluindo colchdo de areia com
espessura de 6 cm, assentamento e compactacao mecanizada.
O terreno devera ser previamente regularizado e compactado. Sobre a base preparada
devera ser executado o colchdo de areia, seguido do assentamento das pecas de piso
intertravado.
As pecas deverao ser assentadas de maneira uniforme, garantindo o adequado travamento
entre si, alinhamento e caimento necessarios.
Quantitativos:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 166,00 m?;
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« CMEI Tia Toninha: 96,90 m2.
Total: 262,90 m2.
Nao ha previsao de execugao de piso intertravado no CMEI Tia Ninha.
9.2. Guia de meio-fio em concreto
No CMEI Lar dos Pequeninos, sera executada guia de meio-fio em concreto pré-moldado,
com resisténcia caracteristica a compressao de 20 MPa, padrao DER-MG, dimensdes de 12
x 18 x 45 cm, incluindo escavagéao, apiloamento e transporte com retirada do material
escavado.
Quantidade prevista: 25,00 m.
10. LIMPEZA E TRANSPORTE
10.1. Limpeza final
Ao término dos servicos, devera ser realizada limpeza final das areas de intervencao,
removendo-se residuos, poeira, restos de materiais, embalagens e demais elementos
decorrentes da execucao.
Quantitativos previstos:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 542,64 m?;

« CMEI Tia Ninha: 548,66 m?;

« CMEI Tia Toninha: 542,16 mZ.
Total: 1.633,46 m2.
10.2. Carga manual de materiais
Os materiais provenientes das remogbes e demolicdes deverdo ser carregados
manualmente sobre caminh&o, conforme os quantitativos previstos nas planilhas:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 12,02 m?3;

o CMEI Tia Ninha: 14,35 m?;

« CMEI Tia Toninha: 13,14 m3.
Total: 39,51 m3.
10.3. Transporte de material demolido
O material proveniente das demolicbes devera ser transportado em cagamba, conforme os
quantitativos previstos nas respectivas planilhas:

o CMEI Lar dos Pequeninos: 12,02 m3

« CMEI Tia Ninha: 14,35 m?;

« CMEI Tia Toninha: 13,14 m3.
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Total: 39,51 m3.

Os materiais removidos deverao receber destinacdo adequada, observando-se as
orientacbes da fiscalizagdo e as disposigdes aplicaveis ao gerenciamento dos residuos
provenientes da execugao.

11. PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

A execugao devera observar a sequéncia logica dos servigos, de modo a evitar retrabalhos
e garantir a qualidade final dos revestimentos e demais elementos executados.

Os servigos de remocgao e demolicdo deverao ser realizados antes da execug¢ao dos novos
revestimentos, com a adequada preparacao das superficies.

Os ambientes deverao ser mantidos protegidos e organizados durante toda a execucéo.

A CONTRATADA devera tomar as medidas necessarias para evitar danos aos elementos
existentes que n&o fagam parte do objeto da intervencgao.

Eventuais danos provocados pela execugdo dos servicos deverdo ser reparados pela
CONTRATADA, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE.

12. MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade e compativeis com
as especificagdes constantes das planilhas orgcamentarias.

Os materiais deverao ser armazenados de forma adequada, protegidos contra intempéries,
danos, sujeira ou qualquer condigdo que possa comprometer sua qualidade.

A fiscalizagdo podera solicitar informagdes técnicas, fichas, catdlogos ou amostras dos
materiais antes de sua aplicagdo, quando necessario a verificacdo da conformidade com as
especificagoes.

13. FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS

A fiscalizacao técnica da execugao sera exercida pelo Engenheiro Civil Renato Carvalho
Santana — CREA/MG 210998/D, integrante do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
de Capelinha/MG, formalmente designado pela Administragao.

A fiscalizagao verificara a conformidade dos servigos executados com as especificagdes
deste Memorial Descritivo, das Planilhas Orgamentarias, do Projeto Basico e dos demais
documentos técnicos integrantes do processo.

Os servicos que apresentarem falhas, defeitos ou execucdo em desacordo com as
especificacoes deverao ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qualquer 6nus adicional
para a CONTRATANTE.
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A medicao dos servigos sera realizada com base nos quantitativos efetivamente executados,
conferidos e aceitos pela fiscalizagdo, observados os critérios estabelecidos no instrumento
contratual.

14. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo previsto para execugéo dos servigos sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da emissao da Ordem de Servigo, conforme estabelecido no Projeto Basico, no Cronograma
Fisico-Financeiro e nos demais documentos da contratacdo.

A CONTRATADA devera organizar sua equipe e seu cronograma de execucao de forma a
cumprir o prazo estabelecido, observando as condi¢ées de funcionamento das unidades
escolares.

15. CONSIDERAGOES FINAIS

Os servicos deverao ser executados com observancia das especificacbes estabelecidas
neste Memorial Descritivo e nas respectivas planilhas orgamentarias.

A CONTRATADA devera entregar os ambientes e areas externas objeto da intervencao
devidamente concluidos, limpos, organizados e em condi¢cdes adequadas de utilizagao.
Todos os servigos deverao apresentar acabamento adequado, sem defeitos aparentes,
falhas de assentamento, desniveis inadequados, pecas soltas ou quaisquer outras condi¢cbes
que comprometam a qualidade ou seguranga da intervengao.

Os quantitativos apresentados neste Memorial foram transcritos e conferidos com base nas
trés planilhas orgamentarias fornecidas para os CMEls Lar dos Pequeninos, Tia Ninha e Tia
Toninha.

Qualquer alteragdo de especificacdo, quantitativo ou solugdo executiva devera ser
previamente submetida a analise e aprovacdo da CONTRATANTE, observando-se os
procedimentos administrativos e legais aplicaveis.

Capelinha, 30 de setembro de 2026.

SARA SILVA FONTES
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/MG A131490-4




