
       

DATA:

30/09/2026

ITEM UNID. QUANT.

1

1.1 MÊS 2,00

1.2 UND 1,00

2

2.1 M2 74,00

2.2 M2 542,64

2.3 M 25,00

3

3.1 M2 166,00

4

4.1 M2 50,00

4.2 M2 398,40

4.3 M 250,00

4.4 M2 144,24

5

5.1 M2 20,00

5.2 M2 54,00

6

6.1 M2 166,00

6.2 M 25,00

7

7.1 M2 542,64

7.2 M3 12,02

7.3 M3 12,02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução de serviços de 
manutenção, substituição e adequação de revestimentos e elementos construtivos em 03 (três) unidades 
escolares da Rede Municipal de Ensino de Capelinha/MG, sendo elas: CMEI Lar dos Pequeninos, CMEI Tia 
Ninha e CMEI Tia Toninha

LOCAL: CMEI LAR DOS PEQUENINOS - RUA FLORESTAL, Nº 210, APARECIDA, CAPELINHA/MG

 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 MESES

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:

60 DIAS

REFERÊNCIAS: SEINFRA MG 04/2026 - SINAPI 07/2026; (SEM DESONERAÇÃO) 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, 
PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

REMOÇÃO DE 90 PLACAS DE FORO MINERAL (1,00 X 
0,6)m ; REMOÇÃO DE 20m² DE FORRO DE GESSO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO DE 10 SALAS DE 36m², 1 
SALA 38,40m² - REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 

PARQUINHO 144,24 M2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45MM, DIMENSÃO (3,00X1,50)M

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO 
ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

20m² DE FORRO DE GESSO

PISOS

PISO VINÍLICO EM RÉGUAS, TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, INCLUSIVE LIXAMENTO E 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO COM COLA

PISO VINÍLICO DE 10 SALAS DE 36m², 1 SALA 38,40m²

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. 
AF_09/2020

INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA - PARQUINHO 
((6,2*6,8)+(11,6*8,8))

RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM, ASSENTADO COM COLA, INCLUSIVE 
CALAFETAÇÃO COM SILICONE

INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 

REGULARIZAÇÃO DE PISO

LIMPEZA E TRANSPORTE 

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA LIMPEZA DA ÁREA DE TROCA DE PISO

______________________________________________

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

9,25 M3 - REMOÇÃO DE ENTULHO + 30%

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU 
MECÂNICA

9,25 M3 - TRANSPORTE DE ENTULHO + 30%

RENATO CARVALHO SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 210998/D

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM 
FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

ÁREA EXTERNA - EXECUÇÃO DE PISO 
INTERTRAVADO (9X6)+(24,50X4,60) 

REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

REMOÇÃO DE MEIO FIO DANIFICADO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-
MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO DANIFICADOS

TRABALHOS EM TERRA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

ÁREA EXTERNA - REGULARIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO 
DE PISO INTERTRAVADO (9X6)+(24,50X4,60) 

ÁREA EXTERNA

FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023

90 PLACAS DE FORO MINERAL (1,00 X 0,6) 

FORROS
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