[PREFEITURA DE|
CAPELINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS

Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para a execugéo de servigos de
OBRA: manutengao, substituicdo e adequacéo de revestimentos e elementos construtivos em 03 (trés) unidades DATA
: escolares da Rede Municipal de Ensino de Capelinha/MG, sendo elas: CMEI Lar dos Pequeninos, CMEI
Tia Ninha e CMEI Tia Toninha
LOCAL: CMEI TIA NINHA - RUA CEDRO, N° 26, JARDIM IMPERIAL, CAPELINHA/MG 30/09/2026
PRAZO DE
= 60 DIAS
EXECUGAO:
REFERENCIAS:  SEINFRA MG 04/2026 - SINAPI 07/2026; (SEM DESONERAGCAO)
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UNID. | QUANT. | CALCULO
1 ADMINISTRAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 2 MESES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
12 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES UND 1.00 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
' 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE ! 0,45MM, DIMENSAO (3,00X1,50)M
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 REMOGOES E DEMOLIGOES
REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE P
21 |AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DA ESTRUTURA DE M2 | 187,20 R%ﬂ?ﬁéﬁg&gééggﬁggﬁ%giﬁ%;‘{"C')N[EE’(\;LEgéog X
SUSTENTAGAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO ’ ’
REAPROVEITAVEL
~ - ;
,5 |DPEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAVENTO, W RES'\Q\(E%(; foEmf'_SSE\G';'(;LRCC?DDEE(;g:’,{;kASSINDTEEimeA’ !
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO PARQUINHO 150,26 M2
3 PISOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
3.1 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 50,00 REGULARIZACAO DE PISO
REFORGCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
PISO VINILICO EM REGUAS, TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, INCLUSIVE LIXAMENTO E : ) 5
32 |PREPARAGAO DA SUPERFICIE PARA ASSENTAMENTO E FIXACAO COM COLA M2 | 39840 | PISOVINILICO DE 10 SALAS DE 36m, 1 SALA 38,40m
RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM, ASSENTADO COM COLA, INCLUSIVE = -
3.3 CALAFETAGAO COM SILICONE M 250,00 INSTALACAO DE RODAPE EM POLIESTIRENO
34 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. M2 150.26 INSTALAGCAO DE PISO DE BORRACHA - PARQUINHO
“* |AF_09/2020 ’ ((6,6*7,7)+(8,8*11,3))
4 FORROS
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXACAO DO TIPO
4.1 |ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, M2 90,00 90m? DE FORRO DE GESSO
INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAGAO
FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
42 |LVACAO. AF 08/2023 M2 | 97,20 162 PLACAS DE FORO MINERAL (1,00 X 0,6)
5 LIMPEZA E TRANSPORTE
5.1 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 548,66 LIMPEZA DA AREA DE TROCA DE PISO
52 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE M3 14.35 11,04 M3 - REMOCAO DE ENTULHO + 30%
TRANSPORTE
53 "\FAF;?:NA?\IT((:)ARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGCAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU M3 14.35 11,04 M3 - TRANSPORTE DE ENTULHO + 30%
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