
       

DATA

30/09/2026

ITEM UNID. QUANT.

1

1.1 MÊS 2,00

1.2 UND 1,00

2

2.1 M2 187,20

2.2 M2 548,66

3

3.1 M2 50,00

3.2 M2 398,40

3.3 M 250,00

3.4 M2 150,26

4

4.1 M2 90,00

4.2 M2 97,20

5

5.1 M2 548,66

5.2 M3 14,35

5.3 M3 14,35

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA LIMPEZA DA ÁREA DE TROCA DE PISO

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

11,04 M3 - REMOÇÃO DE ENTULHO + 30%

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU 
MECÂNICA

11,04 M3 - TRANSPORTE DE ENTULHO + 30%

______________________________________________
RENATO CARVALHO SANTANA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 210998/D

LIMPEZA E TRANSPORTE 

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO 
ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

90m² DE FORRO DE GESSO

FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023

 162 PLACAS DE FORO MINERAL (1,00 X 0,6) 

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. 
AF_09/2020

INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA - PARQUINHO 
((6,6*7,7)+(8,8*11,3))

RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM, ASSENTADO COM COLA, INCLUSIVE 
CALAFETAÇÃO COM SILICONE

INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO

FORROS

PISO VINÍLICO EM RÉGUAS, TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, INCLUSIVE LIXAMENTO E 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO COM COLA

PISO VINÍLICO DE 10 SALAS DE 36m², 1 SALA 38,40m²

PISOS

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO DE 10 SALAS DE 36m², 1 
SALA 38,40m² - REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 

PARQUINHO 150,26 M2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

REGULARIZAÇÃO DE PISO

CÁLCULO

REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL 

REMOÇÃO DE 162 PLACAS DE FORO MINERAL (1,00 X 
0,6)m ; REMOÇÃO DE 90m² DE FORRO DE GESSO

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45MM, DIMENSÃO (3,00X1,50)M

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução de serviços de 
manutenção, substituição e adequação de revestimentos e elementos construtivos em 03 (três) unidades 
escolares da Rede Municipal de Ensino de Capelinha/MG, sendo elas: CMEI Lar dos Pequeninos, CMEI 
Tia Ninha e CMEI Tia Toninha

LOCAL: CMEI TIA NINHA - RUA CEDRO, Nº 26, JARDIM IMPERIAL, CAPELINHA/MG

 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 MESES

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:

60 DIAS

REFERÊNCIAS: SEINFRA MG 04/2026 - SINAPI 07/2026; (SEM DESONERAÇÃO) 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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