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SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS

Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para a execugao de servigos de
OBRA: manutencéo, substituicdo e adequagao de revestimentos e elementos construtivos em 03 (trés) unidades DATA
i escolares da Rede Municipal de Ensino de Capelinha/MG, sendo elas: CMEI Lar dos Pequeninos, CMEI Tia
Ninha e CMEI Tia Toninha
LOCAL: CMEI TIA TONINHA - RUA SUECIA, N° 105, JARDIM AEROPORTO, CAPELINHA/MG 30/09/2026
PRAZO DE
EXECUGAO: 60 DIAS
REFERENCIAS:  SEINFRA MG 04/2026 - SINAPI 07/2026; (SEM DESONERAGAO)
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS [UNID. | QUANT. | CALCULO
1 ADMINISTRAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES | 2,00 2 MESES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
12 |045MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COMREBITES |\ | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
< |4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE ’ 0,45MM, DIMENSAO (3,00X1,50)M
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 REMOGOES E DEMOLIGOES
REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE "
2.1 |AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DA ESTRUTURA DE M2 | 131,60 R%“’gn‘f‘_\ggﬁgggg%*gggme%Ei%%g'é“g&;gg X
SUSTENTAGAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO o
REAPROVEITAVEL
55 |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, w2 | 54216 RE&?_%’;%’ Eoi'f'_s’gE\&g'éngDEEég A?l\fl‘k/-\SSIN[?I'IE'?'?(rJn; 1
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ' PARQUINHO 143,76 M2
3 TRABALHOS EM TERRA
31 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE |\ | o o0 REGULARIZAGAO PARA EXECUGAO DE PISO
! |DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO ’ INTERTRAVADO (51X1,9)m AREA EXTERNA
4 PISOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
4.1 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 | 50,00 REGULARIZACAO DE PISO
REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
PISO VINILICO EM REGUAS, TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, INCLUSIVE LIXAMENTO E ]
42 |PREPARAGAO DA SUPERFICIE PARA ASSENTAMENTO E FIXAGAO COM COLA M2 | 39840 | PISOVINILICO DE 10 SALAS DE 36m?, 1 SALA 38,40m*
RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM, ASSENTADO COM COLA, INCLUSIVE " .
43 | CALAFETAGAO COM SILICONE M | 250,00 INSTALAGAO DE RODAPE EM POLIESTIRENO
44 |PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. vz | 14376 INSTALAGAO DE PISO DE BORRACHA - PARQUINHO
| AF_09/2020 ' ((7,2"6,4)+(8,8"11,1))
5 FORROS
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAGAO DO TIPO
5.1 |ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, | M2 | 50,00 50m? DE FORRO DE GESSO
INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAGAO
FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
52 |EIXACAO. AF 0812023 M2 | 81,60 136 PLACAS DE FORO MINERAL (1,00 X 0,6)
6 PISO INTERTRAVADO
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM,
COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, . .
6.1 | COMPACTACAO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, M2 | 96,90 (6171,90) - AREA EXTERNA
EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO
7 LIMPEZA E TRANSPORTE
7.1 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 | 542,16 LIMPEZA DA AREA DE TROCA DE PISO
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, "
7.2 |EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 | 13,14 10,11 M3 - REMOGAO DE ENTULHO + 30%
73 IAIEA(\:IX?\ITSARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGAMANUALOU | o | o 10,11 M3 - TRANSPORTE DE ENTULHO + 30%
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