QUADRO RESUMO — BASE: SICOR-MG LESTE / 10-2025 /| SEM DESONERAGAO

ITEM ETAPA VALOR SEM BDI (R$)VALOR COM BDI (R$ % OBRA
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.263,98 8.910,66 3,00%
2  |DEMOLICOES E REMOCOES 570,15 699,39 0,24%
3 |TRABALHOS EM TERRA 517,77 635,14 0,21%
4  [INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 3.084,97 3.784,31 1,27%
5 |SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 10.107,92 12.399,29 4.17%
6 |ALVENARIA 12.678,72 15.552,86 5,23%
7  |COBERTURA — QUADRA/PATIO COBERTO 88.583,89 108.665,02]  36,53%
8  [PISO — QUADRA E PATIO DESCOBERTO 31.105,44 38.156,75]  12,83%
9  |PISOS INTERNOS — AMPLIACAO 15.667,78 19.219,52 6,46%
10  [REVESTIMENTOS DE PAREDE — AMPLIACAO 14.822,47 18.182,58 6,11%
11 |ESQUADRIAS — AMPLIACAO 9.945,33 12.199,84 4,10%
12 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS — AMPLIACAQ 11.609,53 14.241,30 4,79%
13 |INSTALACOES ELETRICAS — AREA AMPLIADA 10.170,96 12.476,62 4,19%
14 |[CONTRA PISO - AMPLIACAO 2.418,99 2.967,35 1,00%
15  |PINTURA — TODA A ESCOLA 18.932,94 23.224,85 7,81%
16 [SERVICOS FINAIS 5.005,46 6.140,14 2,06%
TOTAL GERAL 242.486,29 297.455,62 100,00%

COMPOSIGAO DO BDI - Obras Publicas (Lei 14.133/2021 / Acérdao TCU 2369/2011)

AC Administracdo Central 5,50%
S+G |Seguro + Garantia 1,00%
R Risco 1,27%
DF Despesas Financeiras 0,96%
L Lucro 7,50%
| Impostos (PIS+COFINS+ISS+IRPJ+CSLL) 4,65%

BDI TOTAL ADOTADO 22,67%

REFERENCIA: SICOR-MG — Sistema de Custos e Orcamentos Referenciais de Obras e Servigos de Engenharia do Estado de Minas
Gerais | DER-MG / SEINFRA-MG | REGIAO LESTE | VIGENCIA: 31/10/2025 | SEM DESONERAGCAO | Decreto Estadual n° 48.523/2022 |
Metodologia SICRO/DNIT adaptada
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