
ITEM ETAPA VALOR SEM BDI (R$)VALOR COM BDI (R$) % OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.263,98 8.910,66 3,00%

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 570,15 699,39 0,24%

3 TRABALHOS EM TERRA 517,77 635,14 0,21%

4 INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 3.084,97 3.784,31 1,27%

5 SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 10.107,92 12.399,29 4,17%

6 ALVENARIA 12.678,72 15.552,86 5,23%

7 COBERTURA – QUADRA/PÁTIO COBERTO 88.583,89 108.665,02 36,53%

8 PISO – QUADRA E PÁTIO DESCOBERTO 31.105,44 38.156,75 12,83%

9 PISOS INTERNOS – AMPLIAÇÃO 15.667,78 19.219,52 6,46%

10 REVESTIMENTOS DE PAREDE – AMPLIAÇÃO 14.822,47 18.182,58 6,11%

11 ESQUADRIAS – AMPLIAÇÃO 9.945,33 12.199,84 4,10%

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – AMPLIAÇÃO 11.609,53 14.241,30 4,79%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ÁREA AMPLIADA 10.170,96 12.476,62 4,19%

14 CONTRA PISO - AMPLIAÇÃO 2.418,99 2.967,35 1,00%

15 PINTURA – TODA A ESCOLA 18.932,94 23.224,85 7,81%

16 SERVIÇOS FINAIS 5.005,46 6.140,14 2,06%

TOTAL GERAL 242.486,29 297.455,62 100,00%

AC Administração Central 5,50%

S+G Seguro + Garantia 1,00%

R Risco 1,27%

DF Despesas Financeiras 0,96%

L Lucro 7,50%

I Impostos (PIS+COFINS+ISS+IRPJ+CSLL) 4,65%

BDI TOTAL ADOTADO 22,67%
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