
Obra: Prop.:

End.: BDI 1 = 24,20%

 SINAPI; SICRO; SEINFRA-MG; SEINFRA-CE; COMPOSIÇÕES Data: 05/03/2025

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DISCRIMINAÇAO UN QUANT.
PREÇO UNIT. SEM 

BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES  R$             2.589,62 

1.1 SEINFRA-CE I8395
LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ 

LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA
m2 6,00  R$                 87,50  R$              108,68  R$                652,08 

1.2 SEINFRA-MG ED-50701
CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E 

QUEIMA
m2 1203,44  R$                   1,30  R$                  1,61  R$             1.937,54 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$           54.982,68 

2.1 SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
Mês 3,00  R$            6.500,00  R$           8.073,00  R$           24.219,00 

2.2 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h 96,00  R$               118,00  R$              146,56  R$           14.069,76 

2.3 SEINFRA-MG ED-21780 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 3,00  R$            2.800,00  R$           3.477,60  R$           10.432,80 

2.4 SINAPI-I 34345 VIGIA DIURNO (HORISTA) (para sábado e domingo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 h 288,00  R$                 17,50  R$                21,74  R$             6.261,12 

3 CONSTRUÇÃO DE PADRÃO CEMIG  R$           39.881,39 

3.1 FUNDAÇÃO  R$           22.696,21 

3.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m3 0,56  R$                 81,70  R$              101,47  R$                  56,82 

3.1.2 SINAPI 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA 

DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 2,00  R$                 86,20  R$              107,06  R$                214,12 

3.1.3 SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
m3 0,05  R$               772,00  R$              958,82  R$                  47,94 

3.1.4 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m2 1,08  R$                 66,24  R$                82,27  R$                  88,85 

3.1.5 SINAPI 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
kg 152,00  R$                   9,70  R$                12,05  R$             1.831,60 

3.1.6 SINAPI 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022
kg 600,00  R$                   9,80  R$                12,17  R$             7.302,00 
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3.1.7 SINAPI 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022
kg 1172,00  R$                   8,90  R$                11,05  R$           12.950,60 

3.1.8 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 0,32  R$               514,00  R$              638,39  R$                204,28 

3.2 ALVENARIA  R$             1.747,12 

3.2.1 SINAPI 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 9,72  R$               121,50  R$              150,90  R$             1.466,75 

3.2.2 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 5,40  R$                   4,90  R$                  6,09  R$                  32,89 

3.2.3 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m2 5,40  R$                 36,90  R$                45,83  R$                247,48 

3.3 ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA  R$           13.162,72 

3.3.1 SEINFRA-MG ED-20591

ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, TIPO F3, PADRÃO CEMIG, 

CARGA INSTALADA DE 95,1KVA ATÉ 114KVA, TRIFÁSICO, COM 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

unid 1,00  R$          10.598,00  R$         13.162,72  R$           13.162,72 

3.4 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO  R$             2.275,34 

3.4.1 SEINFRA-MG ED-49202

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" GARAGEM, 

PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM 

TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

Unid 1,00  R$            1.832,00  R$           2.275,34  R$             2.275,34 
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4
INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO ENTRE "CARGA/DESCARGA" E 

PADRÃO CEMIG
 R$             2.246,30 

4.1 SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m3 0,44  R$               194,70  R$              241,82  R$                106,40 

4.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m3 1,10  R$                 81,70  R$              101,47  R$                111,62 

4.3 SEINFRA-MG ED-49814
LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO 

MANUAL
m3 0,27  R$               170,90  R$              212,26  R$                  57,31 

4.4 SINAPI 97670

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27,47  R$                 22,30  R$                27,70  R$                760,92 

4.5 SEINFRA-MG ED-51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
m3 1,10  R$                 67,30  R$                83,59  R$                  91,95 

4.6 SINAPI 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

m3 0,44  R$               521,00  R$              647,08  R$                284,72 

4.7 SINAPI 97889

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

unid 1,00  R$               671,00  R$              833,38  R$                833,38 

5
REVESTIMENTO DO MURO EXISTENTE (FACE VOLTA PARA RUA 

DA CRECHE)
 R$             2.995,02 

5.1 SICRO 4915639 Limpeza em superfície de concreto com escova de aço m2 49,88  R$                   4,10  R$                  5,09  R$                253,89 

5.1 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 49,88  R$                   4,90  R$                  6,09  R$                303,77 

5.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m2 49,88  R$                 36,80  R$                45,71  R$             2.280,01 

Antonio Carlos Rocha Carneiro

Eng Civil - CREA 50974/D Página 3 de 4



Obra: Prop.:

End.: BDI 1 = 24,20%

 SINAPI; SICRO; SEINFRA-MG; SEINFRA-CE; COMPOSIÇÕES Data: 05/03/2025

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DISCRIMINAÇAO UN QUANT.
PREÇO UNIT. SEM 

BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
VALOR TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLANILHA B - LOTE 02

Serviços complementares p/ conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - padrão 

FNDE - tipo 2 (Planilha B - Lote 02)
Prefeitura Municipal de Guaraciaba

Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG Regime tributário:

Preços unitários de referência: SEM DESONERAÇÃO

5.3 SINAPI 101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 (pingadeira executada sobre a 

mureta)

m2 1,23  R$               103,00  R$              127,93  R$                157,35 

6 SERRALHERIA  R$             3.400,38 

6.1 SUDECAP 13.38.29
Gradil nylofor (ou similar) c/ pilarete de aço 4x6x203 cm e tela de aço 

galvanizado Ø5.1 mm, malha 5x20 cm, 203 cm de altura inclusive 

pintura  - fornecimento e instalação (portão p/ fechamento a rua)

m 8,10  R$               338,00  R$              419,80  R$             3.400,38 

7 PINTURA DE PAREDES  R$             1.560,08 

7.1 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m2 60,68  R$                   5,20  R$                  6,46  R$                391,99 

7.2 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
m2 60,68  R$                 15,50  R$                19,25  R$             1.168,09 

8 COMPLEMENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  R$             2.787,18 

8.1 SINAPI 92365

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 

40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 22,00  R$                 70,60  R$                87,69  R$             1.929,18 

8.2 SINAPI 100793

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO 

DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

m 22,00  R$                 31,40  R$                39,00  R$                858,00 

TOTAL  R$         110.442,65 
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