
Obra: Prop.:

Data: 04/03/2025 End.: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG BDI 1 24,20%

 SINAPI 12/2024; SEINFRA-MG 08/2023; SP OBRAS 07/2024; SUDECAP 10/2024; 

Banco de Preços - NP Tec e Gestão Dados; FNDE; COMPOSIÇÕES
BDI 2 16,78%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

1 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

1.1 ELEMENTOS VAZADOS

1.1.1 101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

m² 5,36             230,99R$        286,89R$            1.537,73R$        

 Subtotal   R$       1.537,73 

2 ESQUADRIAS 

2.1 PORTAS DE MADEIRA

2.1.1 1 compos.
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa, com chapa metálica, incluso dobradiças, 

conforme projeto de esquadrias (marco já assentado), exclusive fechadura.
un 6,00             524,34R$        651,23R$            3.907,38R$        

2.1.2 2 compos.
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso dobradiças, conforme projeto 

de esquadrias (marco já assentado), exclusive fechadura.
un 3,00             1.037,31R$     1.288,34R$         3.865,02R$        

2.1.3 3 compos.

Porta de Madeira - PM3 - 82x210, folha lisa, com chapa metálica, barra metálica, incluso 

dobradiças, conforme projeto de esquadrias (marco já assentado), exclusive fechadura e 

barra metálica.

un 6,00             502,76R$        624,43R$            3.746,58R$        

2.1.4 4 compos.
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso dobradiças, 

conforme projeto de esquadrias (marco já assentado), exclusive fechadura.
un 3,00             850,58R$        1.056,42R$         3.169,26R$        

2.1.5 5 compos.

Porta de Madeira - PM5 - 82x210, folha lisa com chapa metalica, visor de vidro, incluso 

dobradiças, conforme projeto de esquadrias (marco já assentado), exclusive fechadura e 

barra metálica.

un 5,00             629,43R$        781,75R$            3.908,75R$        

2.1.6 6 compos.
Porta de Madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso 

dobradiças e batentes, conforme projeto de esquadrias
un 4,00             357,11R$        443,53R$            1.774,12R$        
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Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLANILHA A (LOTE 1)
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NÃO DESONERADOPreços unitários de referência:

2.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

2.2.1 7 compos.
Conjunto fechadura externa de embutir completa, com maçaneta de alavanca, cromado 

acetinado, para portas de madeira, conforme projeto (IMAB Acess Inox 983-55 ou similar)
un 21,00           244,16R$        303,25R$            6.368,25R$        

2.2.2 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 un 4,00             84,68R$          105,17R$            420,68R$           

2.3 VIDROS

2.3.1 ED-51150 SEINFRA-MG Espelho cristal esp. 4 mm sem moldura m² 3,75             442,70R$        549,83R$            2.061,86R$        

2.4 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

2.4.1 9 compos.
Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e 

pintura - fornecimento e instalação
m² 69,05           893,89R$        1.110,21R$         76.660,00R$      

2.4.2 11 compos.
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação 

(PF1 e PF2)
m² 5,28             914,26R$        1.135,51R$         5.995,49R$        

2.4.3 13.38.29 SUDECAP
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - 

fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3)
m² 16,54           158,82R$        197,25R$            3.262,52R$        

2.4.4 8 compos.

Gradil tipo nylofor c/ pilarete de aço 4x6x158 cm e tela de aço galvanizado Ø5.1 mm, 

malha 5x20 cm, 153 cm de altura inclusive pintura branca - fornecimento e instalação 

(GR1, GR2, GR3, GR4)

m 45,44           223,89R$        278,07R$            12.635,50R$      

 Subtotal   R$   127.775,41 

3 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

3.1 10 compos. Roda meio em madeira (largura=10cm) m 83,71           41,84R$          51,97R$              4.350,41R$        

3.2 39512 SINAPI-I

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 

RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 

COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

m² 16,20           114,99R$        142,82R$            2.313,68R$        

 Subtotal   R$       6.664,09 
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4 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

4.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

4.1.1 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 2,65             74,11R$          92,04R$              243,91R$           

4.1.2 12 compos. Piso vinílico em manta e=2,0mm, conforme especificações do projeto, cinza claro m² 106,18         306,47R$        380,64R$            40.416,36R$      

4.1.3 13 compos. Piso vinílico em manta e=2,0mm, conforme especificações do projeto, cinza escuro m² 72,34           284,05R$        352,79R$            25.520,83R$      

4.1.4 14 compos. Piso vinílico em manta e=2,0mm, conforme especificações do projeto, azul m² 15,33           232,67R$        288,98R$            4.430,06R$        

4.1.5 15 compos. Piso vinílico em manta e=2,0mm, conforme especificações do projeto, amarelo m² 22,68           232,67R$        288,98R$            6.554,07R$        

4.1.6 101094 SINAPI
Piso podotátil de alerta em borracha integrado 25x25cm, assentamento com 

argamassa (fornecimento e assentamento)
m² 3,19             157,80R$        195,99R$            625,21R$           

4.1.7 101094 SINAPI
Piso podotátil direcional em borracha integrado 25x25cm, assentamento com 

argamassa (fornecimento e assentamento)
m² 5,06             157,80R$        195,99R$            991,71R$           

4.1.8 98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 m 146,50         74,21R$          92,17R$              13.502,91R$      

4.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

4.2.1 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 21,29           87,68R$          108,90R$            2.318,48R$        

4.2.2 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024
m² 1,25             147,61R$        183,33R$            229,16R$           

4.2.3 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_03/2024
m² 1,69             147,61R$        183,33R$            309,83R$           

4.2.4 100323 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (colchão areia 

playground)

m³ 21,96           212,56R$        264,00R$            5.797,44R$        

4.2.5 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 314,12         14,41R$          17,90R$              5.622,75R$        

 Subtotal   R$   106.562,72 
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5 PINTURA 

5.1 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 125,63         30,11R$          37,40R$              4.698,56R$        

5.2 104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 (paredes internas e externas)
m² 537,87         10,80R$          13,41R$              7.212,84R$        

5.3 88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 694,50         32,05R$          39,81R$              27.648,05R$      

5.4 104640 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 694,50         13,13R$          16,31R$              11.327,30R$      

5.5 104642 SINAPI
2ª demão de tinta em paredes (APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024)
m² 559,92         5,40R$            6,71R$                3.757,06R$        

5.6 102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (portas de madeira)
m² 96,60           17,69R$          21,97R$              2.122,30R$        

5.7 102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (rodameio de madeira)
m² 8,37             17,69R$          21,97R$              183,89R$           

5.8 102494 SINAPI
PINTURA COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021 (em paredes)
m² 75,34           74,11R$          92,04R$              6.934,29R$        

5.9 102494 SINAPI
PINTURA COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021 (em pisos)
m² 2,65             74,11R$          92,04R$              243,91R$           

 Subtotal   R$     64.128,20 

6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

6.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

6.1.1 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 16,00           11,11R$          13,80R$              220,80R$           

6.1.2 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC CROMADO 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 17,00           12,69R$          15,76R$              267,92R$           

6.1.3 19 cotação Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario un 6,00             11,82R$          14,68R$              88,08R$             

Antonio Carlos Rocha Carneiro

Engº Civil - CREA 50974/D Página 4 de 13



Obra: Prop.:

Data: 04/03/2025 End.: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG BDI 1 24,20%

 SINAPI 12/2024; SEINFRA-MG 08/2023; SP OBRAS 07/2024; SUDECAP 10/2024; 

Banco de Preços - NP Tec e Gestão Dados; FNDE; COMPOSIÇÕES
BDI 2 16,78%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - 

padrão FNDE - tipo 2 (Planilha A - Lote 01)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLANILHA A (LOTE 1)

Prefeitura Municipal de Guaraciaba

Regime tributário:

NÃO DESONERADOPreços unitários de referência:

 Subtotal   R$          576,80 

7 LOUÇAS E METAIS 

7.1 16 compos. acabamento em metal cromado p/ Valvula de descarga 1 1/2" - fornecimento e instalação un 14,00           124,09R$        154,12R$            2.157,68R$        

7.2 17 compos.

Cuba inox industrial 60x50cm profundidade 40 cm, com sifão em PVC cromado 

1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 

fornecimento e instalação

un 1,00             1.405,75R$     1.745,94R$         1.745,94R$        

7.3 9 cotação Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente un 2,00             78,99R$          98,11R$              196,22R$           

7.4 28 compos.
Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, exclusive 

torneira cromada
un 5,00             1.156,85R$     1.436,81R$         7.184,05R$        

7.5 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 8,00             99,21R$          123,22R$            985,76R$           

7.6 11685 SINAPI-I BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 7,00             39,43R$          48,97R$              342,79R$           

7.7 11703 SINAPI-I PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00             30,72R$          38,15R$              38,15R$             

7.8 1370 SINAPI-I
Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 

equivalente, fornecimento e instalação
un. 11,00           114,39R$        142,07R$            1.562,77R$        

7.9 12 cotação Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação un 2,00             133,39R$        165,67R$            331,34R$           

7.10 13 cotação
Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou 

equivalente, fornecimento e instalação
un 2,00             114,99R$        142,82R$            285,64R$           

7.11 100856 SINAPI
MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

(para registro de gaveta ou de pressão Linha Izy, DECA ou equivalente)
un 17,00           39,40R$          48,93R$              831,81R$           

7.12 86909 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

(Varanda/DML)

un 1,00             134,82R$        167,45R$            167,45R$           

7.13 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 5,00             102,02R$        126,71R$            633,55R$           
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7.14 86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2,00             148,57R$        184,52R$            369,04R$           

7.15 36792 SINAPI-I
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM 

AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
un 2,00             193,32R$        240,10R$            480,20R$           

7.16 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
un 15,00           51,03R$          63,38R$              950,70R$           

7.17 37401 SINAPI-I TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO         un 15,00           41,98R$          52,14R$              782,10R$           

7.18 18 compos.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3,00             203,25R$        252,44R$            757,32R$           

7.19 19 compos.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 21,00           202,06R$        250,96R$            5.270,16R$        

7.20 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00             338,09R$        419,91R$            419,91R$           

7.21 100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 160CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 3,20             425,33R$        528,26R$            1.690,43R$        

7.22 11 cotação Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação un 2,00             89,90R$          111,66R$            223,32R$           

7.23 100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00             1.155,79R$     1.435,49R$         1.435,49R$        

7.24 37399 SINAPI-I Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação un 94,00           20,34R$          25,26R$              2.374,44R$        

7.25 100869 SINAPI Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90             425,33R$        528,26R$            5.229,77R$        

 Subtotal   R$     36.446,03 

Antonio Carlos Rocha Carneiro

Engº Civil - CREA 50974/D Página 6 de 13



Obra: Prop.:

Data: 04/03/2025 End.: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG BDI 1 24,20%

 SINAPI 12/2024; SEINFRA-MG 08/2023; SP OBRAS 07/2024; SUDECAP 10/2024; 

Banco de Preços - NP Tec e Gestão Dados; FNDE; COMPOSIÇÕES
BDI 2 16,78%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - 

padrão FNDE - tipo 2 (Planilha A - Lote 01)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLANILHA A (LOTE 1)

Prefeitura Municipal de Guaraciaba

Regime tributário:

NÃO DESONERADOPreços unitários de referência:

8 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

8.1 10931 SINAPI-I
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", 

H = 1 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
m2 0,48             11,94R$          14,83R$              7,12R$               

8.2 ED-49334 SEINFRA-MG
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS - 

CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA
m3 0,16             640,93R$        796,04R$            127,37R$           

8.3 30 cotação Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00             169,99R$        211,13R$            422,26R$           

8.4 95249 SINAPI
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 4,00             86,02R$          106,84R$            427,36R$           

8.5 92905 SINAPI

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

un 3,00             47,18R$          58,60R$              175,80R$           

8.6 92694 SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

un 6,00             22,87R$          28,40R$              170,40R$           

8.7 92692 SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

un 4,00             14,43R$          17,92R$              71,68R$             

8.8 20 compos. Niple 1/4" NPT 300 un 4,00             28,31R$          35,16R$              140,64R$           

8.9 6302 SINAPI-I TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         un 1,00             15,57R$          19,34R$              19,34R$             

8.10 29 compos. Redução 1/2" x 1/4" un 3,00             12,64R$          15,70R$              47,10R$             

8.11 92953 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00             24,21R$          30,07R$              60,14R$             

8.12 92699 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 

(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00             20,00R$          24,84R$              49,68R$             

8.13 33 cotação Regulador 1º estagio com manômetro un 1,00             399,99R$        496,79R$            496,79R$           

8.14 34 cotação Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00             36,90R$          45,83R$              45,83R$             

8.15 37461 SINAPI-I
MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE 

TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
m 2,00             14,46R$          17,96R$              35,92R$             

8.16 103029 SINAPI
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 2,00             62,73R$          77,91R$              155,82R$           
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Obra: Prop.:

Data: 04/03/2025 End.: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG BDI 1 24,20%

 SINAPI 12/2024; SEINFRA-MG 08/2023; SP OBRAS 07/2024; SUDECAP 10/2024; 

Banco de Preços - NP Tec e Gestão Dados; FNDE; COMPOSIÇÕES
BDI 2 16,78%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - 

padrão FNDE - tipo 2 (Planilha A - Lote 01)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLANILHA A (LOTE 1)

Prefeitura Municipal de Guaraciaba

Regime tributário:

NÃO DESONERADOPreços unitários de referência:

8.17 28 cotação Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00             11,99R$          14,89R$              14,89R$             

8.18 29 cotação Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00             18,90R$          23,47R$              23,47R$             

 Subtotal   R$       2.491,61 

9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

9.1 ED-50193 SEINFRA-MG EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG un 6,00             217,46R$        270,09R$            1.620,54R$        

9.2 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
un 1,00             532,73R$        661,65R$            661,65R$           

9.3 20974 SINAPI-I
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, 

ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
un 3,00             130,55R$        162,14R$            486,42R$           

9.4 20971 SINAPI-I
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 

LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
un 2,00             14,19R$          17,62R$              35,24R$             

9.5 ED-50189 SEINFRA-MG
ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2,00             108,02R$        134,16R$            268,32R$           

9.6 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 

15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 4,00             319,52R$        396,84R$            1.587,36R$        

9.7 92346 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 2,00             89,42R$          111,06R$            222,12R$           

9.8 92890 SINAPI
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 4,00             204,07R$        253,45R$            1.013,80R$        

9.9 20972 SINAPI-I Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" un 2,00             106,42R$        132,17R$            264,34R$           

9.10 10904 SINAPI-I

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM 

INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM 

VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

un 1,00             149,00R$        185,06R$            185,06R$           

9.11 20964 SINAPI-I
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 

PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
un 2,00             58,18R$          72,26R$              144,52R$           
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Obra: Prop.:

Data: 04/03/2025 End.: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG BDI 1 24,20%

 SINAPI 12/2024; SEINFRA-MG 08/2023; SP OBRAS 07/2024; SUDECAP 10/2024; 

Banco de Preços - NP Tec e Gestão Dados; FNDE; COMPOSIÇÕES
BDI 2 16,78%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - 

padrão FNDE - tipo 2 (Planilha A - Lote 01)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLANILHA A (LOTE 1)

Prefeitura Municipal de Guaraciaba

Regime tributário:

NÃO DESONERADOPreços unitários de referência:

9.12 94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 5,00             407,53R$        506,15R$            2.530,75R$        

9.13

99633 - 

10414 + 

12657

SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 2,00             316,56R$        393,17R$            786,34R$           

9.14 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 20,00           18,87R$          23,44R$              468,80R$           

9.15 102500 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00             45,30R$          56,26R$              337,56R$           

9.16 102500 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00             45,30R$          56,26R$              112,52R$           

9.17 ED-49868 SEINFRA-MG CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 7,5 HP un 2,00             2.881,44R$     3.578,75R$         7.157,50R$        

9.18 20 cotação Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio un 2,00             15,90R$          19,75R$              39,50R$             

9.19 21 cotação Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência un 11,00           12,00R$          14,90R$              163,90R$           

9.20 22 cotação Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" un 3,00             6,99R$            8,68R$                26,04R$             

9.21 23 cotação Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio un 6,00             17,90R$          22,23R$              133,38R$           

 Subtotal   R$     18.245,66 

10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V  (conforme proj. elétrico revisado pela PMG em 

2024)

10.1 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

10.1 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 1.000,00      7,15R$            8,88R$                8.880,00R$        

10.2 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 325,00         10,09R$          12,53R$              4.072,25R$        

10.3 93000 SINAPI

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, M 77,45 

cobertura PVC-ST1, antichama BW-b, 1 condutor, 0,6/1KV, seção nominal 240mm² -

Preto

m 240,00         254,04R$        315,52R$            75.724,80R$      
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Obra: Prop.:

Data: 04/03/2025 End.: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG BDI 1 24,20%

 SINAPI 12/2024; SEINFRA-MG 08/2023; SP OBRAS 07/2024; SUDECAP 10/2024; 

Banco de Preços - NP Tec e Gestão Dados; FNDE; COMPOSIÇÕES
BDI 2 16,78%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - 

padrão FNDE - tipo 2 (Planilha A - Lote 01)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLANILHA A (LOTE 1)

Prefeitura Municipal de Guaraciaba

Regime tributário:

NÃO DESONERADOPreços unitários de referência:

10.4 92994 SINAPI

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, M 77,45 

cobertura PVC-ST1, antichama BW-b, 1 condutor, 0,6/1KV, seção nominal 120mm² - 

verde

m 60,00           129,41R$        160,73R$            9.643,80R$        

10.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

10.2.1 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 8,00             44,78R$          55,62R$              444,96R$           

10.2.2 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 2,00             50,01R$          62,11R$              124,22R$           

10.2.3 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 7,00             29,40R$          36,51R$              255,57R$           

10.2.4 92029 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 2,00             56,45R$          70,11R$              140,22R$           

10.2.5 ED-27082 SEINFRA-MG Lumin. embut. 2 lamp. 18/20 W (ref. 2530 Itaim), completa un 80,00           301,86R$        374,91R$            29.992,80R$      

10.2.6 ED-27080 SEINFRA-MG Lumin. embut. 2 lamp. 9/10 W (ref. 2530 Itaim), completa un 14,00           271,51R$        337,22R$            4.721,08R$        

10.2.7 ED-13338 SEINFRA-MG Lumin. Sobrepor 2 lamp. 18/20 W (ref. 3530 Itaim), completa un 8,00             184,65R$        229,34R$            1.834,72R$        

10.2.8 16 cotação Lumin. de Solo, 20W, 3000K, bivolt, Ø100x150 mm, completa un 9,00             132,88R$        165,04R$            1.485,36R$        

10.2.9 17 cotação Projetor completo LED 50 W, 6500k, bivolt, completo un 4,00             82,55R$          102,53R$            410,12R$           

10.2.10 18 cotação Projetor completo LED 100W, completo un 1,00             57,90R$          71,91R$              71,91R$             

10.2.11

97607- 

38193 + 

38194

SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 8,00             106,44R$        132,20R$            1.057,60R$        

 Subtotal   R$   138.859,41 
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Obra: Prop.:

Data: 04/03/2025 End.: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG BDI 1 24,20%

 SINAPI 12/2024; SEINFRA-MG 08/2023; SP OBRAS 07/2024; SUDECAP 10/2024; 

Banco de Preços - NP Tec e Gestão Dados; FNDE; COMPOSIÇÕES
BDI 2 16,78%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - 

padrão FNDE - tipo 2 (Planilha A - Lote 01)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLANILHA A (LOTE 1)

Prefeitura Municipal de Guaraciaba

Regime tributário:

NÃO DESONERADOPreços unitários de referência:

11 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA (conforme revis. 2024)

11.1 EQUIPAMENTOS (BDI diferenciado)

11.1.1 98302 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
un 3,00             1.234,82R$     1.442,02R$         4.326,06R$        

11.1.2 22 compos. SWITCH TIPO 24 PORTAS - fornecimento e instalação un 1,00             3.020,45R$     3.527,28R$         3.527,28R$        

11.1.3 9090033 SP OBRAS PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES, comprim. 250 cm un 19,00           25,52R$          29,80R$              566,20R$           

11.1.4 9090021 SP OBRAS GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA un 3,00             21,56R$          25,18R$              75,54R$             

11.1.5 23 compos. BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" un 2,00             446,50R$        521,42R$            1.042,84R$        

11.1.6 100555 SINAPI
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
un 3,00             1.416,92R$     1.654,68R$         4.964,04R$        

11.1.7 24 compos. GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS un 4,00             30,50R$          35,62R$              142,48R$           

11.2 TOMADAS

11.2.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 un 1,00             44,68R$          55,49R$              55,49R$             

11.3 CAIXAS E ACESSÓRIOS

11.3.1 97886 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 

M. AF_12/2020

un 4,00             163,31R$        202,83R$            811,32R$           

11.4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

11.4.1 ED-49320 SEINFRA-MG Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00             51,39R$          63,83R$              255,32R$           

 Subtotal   R$     15.766,57 
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Obra: Prop.:

Data: 04/03/2025 End.: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG BDI 1 24,20%

 SINAPI 12/2024; SEINFRA-MG 08/2023; SP OBRAS 07/2024; SUDECAP 10/2024; 

Banco de Preços - NP Tec e Gestão Dados; FNDE; COMPOSIÇÕES
BDI 2 16,78%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - 

padrão FNDE - tipo 2 (Planilha A - Lote 01)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLANILHA A (LOTE 1)

Prefeitura Municipal de Guaraciaba

Regime tributário:

NÃO DESONERADOPreços unitários de referência:

12 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

12.1 26 compos. Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 c/ filtro e exaustor cozinha un 1,00             991,20R$        1.157,52R$         1.157,52R$        

12.2 27 compos. Duto de alongamento inox 1000 x 300 mm p/ exaustor m 5,00             319,97R$        373,66R$            1.868,30R$        

12.3 26 cotação Chapéu chinês em aço gavanizado 300 mm un 1,00             179,00R$        209,04R$            209,04R$           

12.4 27 cotação Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit (remoção gases cozinha) un 1,00             280,25R$        327,28R$            327,28R$           

 Subtotal   R$       3.562,14 

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

13.1 96987 SINAPI
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00             119,45R$        148,36R$            148,36R$           

13.2 96988 SINAPI
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 1,00             152,81R$        189,79R$            189,79R$           

13.3 96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 1,00             127,91R$        158,86R$            158,86R$           

 Subtotal   R$          497,01 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 21 compos.
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico, conforme 

projeto anexo (proj. arquitetônico - prancha 16/36).
un 1,00             4.659,77R$     5.787,43R$         5.787,43R$        

14.2 25 compos. Prateleiras e escaninhos em MDF c/ 2 cm e laminado melanímico branco m² 57,21           186,33R$        231,42R$            13.239,54R$      

 Subtotal   R$     19.026,97 
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Obra: Prop.:

Data: 04/03/2025 End.: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG BDI 1 24,20%

 SINAPI 12/2024; SEINFRA-MG 08/2023; SP OBRAS 07/2024; SUDECAP 10/2024; 

Banco de Preços - NP Tec e Gestão Dados; FNDE; COMPOSIÇÕES
BDI 2 16,78%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - 

padrão FNDE - tipo 2 (Planilha A - Lote 01)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLANILHA A (LOTE 1)

Prefeitura Municipal de Guaraciaba

Regime tributário:

NÃO DESONERADOPreços unitários de referência:

15 SERVIÇOS FINAIS

15.1 99803 SINAPI Limpeza final da obra m² 890,73         2,00R$            2,48R$                2.209,01R$        

 Subtotal   R$       2.209,01 

544.349,36R$    

Nota:

1- Na aquisição e fornecimento dos equipamentos de "Rede Estruturada" e "Sistema de exaustão mecânica", foi utulizado BDI diferenciado, no valor de: 16,78%

Custo TOTAL com BDI incluso
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