
Ordem Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unit.

(sem BDI) R$

Preço Unit.

(com BDI) R$

Preço Total

(com BDI) R$
Peso (%) % Acumulada Classe

1 1.3.2.1 SETOP ED-48214

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 

COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m2 272,00 287,12 352,15 95.785,53 22,77% 22,77% A

2 1.3.3.2 SETOP ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 63,40 861,30 1.056,38 66.974,77 15,92% 38,69% A

3 1.3.3.3 SETOP ED-48298
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

(SUPERESTRUTURA)
Kg 3.473,00 14,00 17,17 59.634,88 14,18% 52,87% A

4 1.3.3.1 SETOP ED-49643
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 531,20 82,38 101,04 53.671,95 12,76% 65,63% A

5 1.2.0.1 Composição 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES 20,00 1.901,00 2.331,58 46.631,53 11,09% 76,72% A

6 1.3.1.7 SINAPI 103074

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 

ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA. AF_09/2021

M2 80,00 190,60 233,77 18.701,67 4,45% 81,17% B

7 1.3.1.4 SETOP ED-49810
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 165,60 83,88 102,88 17.036,73 4,05% 85,22% B

8 1.3.1.6 SETOP ED-48298
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

(FUNDAÇÃO)
Kg 925,20 14,00 17,17 15.886,61 3,78% 89,00% B

9 1.1.0.1 SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

m2 48,00 268,16 328,90 15.787,12 3,75% 92,75% B

10 1.3.1.5 SETOP ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 14,40 821,36 1.007,40 14.506,53 3,45% 96,20% C

11 1.3.1.1 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 144,00 67,89 83,27 11.990,46 2,85% 99,05% C

12 1.3.1.2 SETOP ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
m2 128,00 15,96 19,57 2.505,59 0,60% 99,65% C

13 1.3.1.3 SETOP ED-51108
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 

MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m3 10,80 111,98 137,34 1.483,31 0,35% 100,00% C

420.596,68 100,00%

LEGENDA: Classe A (até 80% acumulado) Classe B (80% a 95% acumulado) Classe C (acima de 95% acumulado)

TOTAL GERAL

BDI: 22,65%   |   Total Geral (com BDI): R$ 420.596,68
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