
I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

. PREFEITURA MUNICIPAL GUARACIABA
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FRENTES DE OBRA:

.

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

1. PASSA GADO EM ESTRADAS RURAIS DE GUARACIABA - .

1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS - .

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 48,00 
PLACA DE OBRA (2,00X1,20) *20 

(20 UNIDADES)

.

INSTALAÇÕES INICIAIS

1.2. ADMINISTRAÇÃOLOCAL - .

1.2.0.1. ADMINISTRAÇÃO  LOCAL - não desonerado MES 20,00 

Referente ao custo para execução 

de 20 passa gado conforme 

composição .

ADMINISTRAÇÃOLOCAL

1.3. PASSA GADO - .

1.3.1. FUNDAÇÃO - .

1.3.1.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 144,00 = (6*1,20)*20 (20 UNIDADES)

.

PASSA GADO

1.3.1.2.
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
m2 128,00 =(1,60*4)*20 (20 UNIDADES)

.
PASSA GADO

1.3.1.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 

MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m3 10,80 

conforme tabela projeto *20 (20 

UNIDADES) .
PASSA GADO

1.3.1.4.
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E 

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 165,60 

conforme tabela projeto *20 (20 

UNIDADES) .
PASSA GADO

1.3.1.5.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 14,40 
conforme tabela projeto *20 (20 

UNIDADES)
.

PASSA GADO

1.3.1.6.
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
Kg 925,20 

conforme tabela projeto *20 (20 

UNIDADES) .
PASSA GADO

1.3.1.7.

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 

ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 80,00 
conforme tabela projeto *20 (20 

UNIDADES)
.

PASSA GADO

1.3.2. ALVENARIA - .

1.3.2.1.

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m2 272,00 
conforme tabela projeto *20 (20 

UNIDADES)

.

PASSA GADO

1.3.3. SUPERESTRUTURA - .

1.3.3.1.
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 531,20 

conforme tabela projeto *20 (20 

UNIDADES) .
PASSA GADO

1.3.3.2.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 63,40 
conforme tabela projeto *20 (20 

UNIDADES)
.

PASSA GADO

1.3.3.3.
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
Kg 3.473,00 

conforme tabela projeto *20 (20 

UNIDADES) .
PASSA GADO

.

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO
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AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
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1.2.0.1. ADMINISTRAÇÃO  LOCAL - não desonerado MES 20,00 
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1.3.1. FUNDAÇÃO - 

1.3.1.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
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VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
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ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 

MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
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FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E 
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INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)
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FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
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